
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

 

KOD 45210000-2 

Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
 
 
 
 
 

 

Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku 
 
 
 
 

 ZADANIE : REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY W 

     KRZYŻU 

ADRES : 89-642 KRZYŻ 

     KRZYŻ 13 
     DZIAŁKA NR 442/2 

INWESTOR : GMINA CZERSK 

     UL. KOŚCIUSZKI 27 
     89-650 CZERSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 



 

  Czersk 2022-02-21 
Zawartość :  
Ogólna część specyfikacji technicznej str. 1-16 

Szczegółowa specyfikacja techniczna budowlana  
B-01 Roboty murarskie str. 17-29 
B-02 Tynkowanie str. 30-37 
B-03 Posadzki str. 38-42 
B-04 Układanie płytek ceramicznych str. 43-54 

B-05 Roboty w zakresie stolarki budowlanej str. 55-59 

B-06 Izolacje str. 60-64 
B-07 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych str. 65-73 

B-08 Roboty malarskie str. 74-81 

 

SPECYFIKACJE INSTALACJI SANITARNYCH 

SPESYFIKACJE INSTALACJI ELEKTYCZNYCH 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej przez " Usługi projektowe Leszek Zabrocki 

" ul. Sportowa 18 89-650 Czersk pod nazwą zadania " Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na 

funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu " zawierające następujące opracowanie : 

 

 architektura +konstrukcja 
 instalacje sanitarne 
 instalacje elektryczne 

 
 
 
 
 
 

 

Opracował 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku 
 

89-642 KRZYŻ, KRZYŻ 13, DZIAŁKA NR 442/2 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
1) Zamawiający  

GMINA CZERSK 
 

ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk 

 
 Instytucja finansująca inwestycję 

 
 Organ nadzoru budowlanego................................................................................................ 

 Wykonawca.................................................................................................................... ......
..........................................................................................

 
 

Zarządzający realizacją umowy.................................................................................................  
Przyszły użytkownik.................................................................................................................. 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe Układ 

funkcjonalny 

Projektowany budynek pełni funkcję urzędu miejskiego  
Uklad przestrzenny 

 
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani kształktów. 

 

1.3.2 Ogólny zakres robót 

 
 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń itp., to 

oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie 

określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów.  
Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości 

materiałów, sprzętu, urzadzeń, itp.) oznacza to , że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa 

średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego. 
 

 Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach 

funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub wyższych do tych, które zostały określone w dokumentacji projektowej 

, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt 

równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla 

Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiający wskaże materiały z prac 

rozbiórkowych , które będą podlegały odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.  
 Materiały z prac rozbiórkowych , które nia zostaną przekazane Zamawiajacemu podlegają zagospodarowaniu zgodnie 

z obowiazującymi przepisami na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy oświadczenie o ich zagospodarowaniu . 

 

 
Ogólny zakres robót i zagospodarowania terenu został ujęty w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót . 

 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 

 
Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych dokumentacji i 

 
uwarunkowań mających wpływ na realizację inwestycji  
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 wytyczne producenta urządzeń i użytych materiałów  
 uzgodnienia dotyczące technologii wykonywania robót z Zamawiajacym  
 wizja terenu budowy celem zapoznania się z terenem inwestycji 

 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2. 

 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego realizacją umowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak 

w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu 

realizacją umowy. 

 

1.5 Najważniejsze oznaczenia ST –  
Specyfikacja Techniczna 

 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
Określenia podstawowe Ilekroć  
w ST jest mowa 

 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,obiekty kontenerowe. 
 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru  
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budowlanego, stosownie do ich właściwości 
 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 
 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 
 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 
 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 
 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 

nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 

odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 

jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 

zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 

20 grudnia 2003 r. 
 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 

oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf. 

Tech. Wykon. i Odbioru Robót Budowlanych . 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 
 przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 
 

................  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym: 
 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

 trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 

będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.4 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 
 

1.6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 

1.6 .6  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
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ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

 szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.9 Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.10 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia 

urządzenia lub systemu. 
 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 

przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 
 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 MATERIAŁY 

 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora  

nadzoru. 
 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

 
 SPRZĘT 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów do wglądu potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarzewyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

......... Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 

 

 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej wg potrzeb, 
 

  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 

  projekt organizacji budowy wg potrzeb 
 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 
 

6.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym podczas przeprowadzania badań i pomiarów. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z: -Polską Normą 
 

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.6 Dokumenty budowy 
 

 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

 Książka obmiarów 
 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

 Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 

 pozwolenie na budowę,  
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń, 
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 operaty geodezyjne,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 
 OBMIAR ROBÓT 

 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując 

opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym , stanowiący załącznik do umowy 

w przypadku robót nie możliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowejprzedmiarze robót. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 

 
Rodzaje odbiorów robót 

 
 zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 
 odbiorowi częściowemu, 

 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesny 

powiadomieniem Inspektora nadzoru.Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
 

 ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez  
Zamawiającego. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 
 protokoły odbiorów częściowych, 

 
 recepty i ustalenia technologiczne, 

 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 
 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 
 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

 przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 8.4 Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 
1.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest : 

 
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za 

caly przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie: 
 

 obmiarów (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia ksiegi 
obmiaru przez Wykonawce z okreslona czestotliwoscia zapisów, 

 
 cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w której zapisano wartosci kosztowe, 

tj. robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu technologicznego, cen materialów, narzutu 

kosztów posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda naliczane), kosztów zakupu (jezeli nie sa ujete w 

cenie materialów), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego beda naliczane), stawki podatku VAT. 
 

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg 

szczególowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robót i np. cen jednostkowych Wykonawcy. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawy 
 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 

–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 

–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 

–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 

–Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
 

Nr 204, poz. 2086). 

 
Rozporządzenia 

 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
Inne dokumenty i instrukcje 

 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 45262522-6 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 

 

B-01-00-00 

ROBOTY MURARSKIE 
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 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 

i ścianek działowych 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 

i ścian obiektu tzn.: 
 

B.05-01-00 Ściany poniżej terenu:- bloczek betonowy M6 gr 24 cm B.05-02-00.Ściany z 

silki 
 

B.05-03-00 Nadproża L19 
 

B.05-04-00 Zamurowania ,kominów 
 

- Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 , Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą 

murarską. 
 

Element murowy - drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji 

murowych. 
 

Grupa elementów murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym 

do ułożenia elementu w murze. 
 

Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
 

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeżeli są 

wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe. 

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną całość i 

wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - różnego rodzaju wyroby metalowe, 

żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, 

wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
 

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -materiały i wyroby do 

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
 

MATERIAŁY    

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004   

 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

 użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód 

 zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
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cement:  ciasto wapienne:  piasek  

1 : 1 : 6  

1 : 1 : 7  

1 : 1,7 : 5  

cement:  wapienne hydratyzowane: piasek  

1 : 1 : 6  

1 : 1 : 7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto 

wapienne:  piasek    

1 : 0,3 : 4  

1 : 0,5 : 4,5  

cement:  wapienne hydratyzowane: piasek 1  

 : 0,3 : 4  

1 : 0,5 : 4,5  
 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 
Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 

 klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm
2

,  
 klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm

2
,  

 klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm
2

,  
 klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm

2
,  

 klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm
2

,  
 klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm

2
,  

 klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm
2

,  

– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm
2

, 

– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm
2

.  
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez 

producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej 

liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm
2

 jest nie mniejsza od tej liczby. 
 

2.3 Cegła wapienno-piaskowa silka  wg wytycznych producenta 
 

2.4 Bloczki betonowe M6 

 
Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe, wibroprasowane , certyfikat nr B-08/77/97 do wznoszenia ścian 

piwnic wykonywane z betonu klasy B 20 

 
2. 5 Prefabrykowane nadproża L19 wg obowiązujących norm 

 
2.6 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 , Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 

MPa Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg. 
 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie 

powinna być większa od 16%. 
 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się 

na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęk-nięcie. Ilość cegieł nie spełniających 

powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
 

–2 na 15 sprawdzanych cegieł  
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–3 na 25 sprawdzanych cegieł 
 

–5 na 40 sprawdzanych cegieł 

 
– 

 
3 SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju robót. 

 

 
4 TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 
 

Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

 na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,  
 na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,  
 na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.  
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego  
 zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

 
 z wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią odległość elementów o odpowiednim 
kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą otworów utworzonych na styku wyrobów, 

 
 na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego elementu weszły we 
wpusty drugiego elementu.  
Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
 murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,  
 murowanie na wycisk,  
 murowanie na docisk.  
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

 
 elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem 
wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,  
 położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,  
 pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu komórkowego, 

 
 w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pożądanej grubości (1 do 3 
mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 

 
 położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich ułożenia 
(czas korekty określa producent zaprawy). 

 

Ogólne zasady wykonywania nadproży 
 

Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. 
 

Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 
 

Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego..Nadproża powinny być opierane na zaprawie i 

wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 

 Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub z elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji 

projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm 

poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

 
Wymagania jakościowe robót murowych 
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Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, 

takie jak: 
 

Obrys muru  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
 w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,  
 w wysokości kondygnacji ±20 mm,  
 w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  
Grubość muru 

 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

nie powinny być większe niż: 

 dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego,  
 ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,  
 ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.  
Wymiary otworów (w świetle ościeży)  
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
 szerokość + 6 mm, - 3 mm,  
 wysokość + 15 mm, - 10 mm. W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe wynoszą: 

 
 szerokość + 10 mm, - 5 mm,  
 wysokość + 15 mm, - 10 mm.  
Grubość spoin  
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
 w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm,  
 w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm.  

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m
2

 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 

zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 
 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, 

natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. 

W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do 

lica muru. 
 

 murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 

5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość 

nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

Zbrojenie  
Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:  
–  ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 

–  ± 20 mm dla całego pręta. 
 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15 mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny 

być zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru  
Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

   

 powierzchnie inne powierzchnie 

 spoinowane  
1 2 3 
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Zwichrowania i nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm/m i 

skrzywienia powierzchni ogółem nie więcej niż 10 ogółem nie więcej niż 20 
 mm na całej powierzchni mm na całej powierzchni 
 ściany pomieszczenia ściany pomieszczenia 
   

Odchylenie krawędzi od nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż 4 mm/m i 
linii prostej nie więcej niż jedno na nie więcej niż dwa na 
 długości 2 m długości 2 m 
   

Odchylenie powierzchni i nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 6 mm/m i 
krawędzi muru od kierunku ogólnie nie więcej niż 6 ogólnie nie więcej niż 10 

pionowego mm na wysokości mm na wysokości 
 kondygnacji oraz 20 mm na kondygnacji oraz 30 mm na 
 całej wysokości budynku całej wysokości budynku 
   

Odchylenie od kierunku nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 2 mm/m i 
poziomego górnych ogółem nie więcej niż 15 ogółem nie więcej niż 30 
powierzchni każdej mm na całej długości mm na całej długości 
warstwy cegieł budynku budynku 

   

Odchylenie od kierunku nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej niż 2 mm/m i 
poziomego górnej ogółem nie więcej niż 10 ogółem nie więcej niż 20 
powierzchni ostatniej mm na całej długości mm na całej długości 
warstwy pod stropem budynku budynku 

   

Odchylenie nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm 

przecinających się   

płaszczyzn od kąta   

przewidzianego w   

projekcie   
   

 

 
6 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 
Badania przed przystąpieniem do robót murowych 

 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów i 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
 

Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji technicznych. 
 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary 

oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy 

dokonać zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną. 

Badania materiałów  
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
 zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
 deklaracji producentów użytych wyrobów. 

 
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom 

postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne laboratorium, 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 
Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową,  
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów 
kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe.  
Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 
 średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,  
 długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,  
 rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm, 
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tulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm, 
 

Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania 

elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy 

przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 

 
 sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, 

spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i 

wycierowych, 
 

 sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem drożności oraz 

przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
 

 sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z 

przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z 

dokumentacją projektową, 
 

 sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie przewodu w 

otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją projektową, 
 

 sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włożonych do sąsiednich otworów kontrolnych 

i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm, 
 

 sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami oraz 

obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 
 

 sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
 

 sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica 

muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
 

Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem 

trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych: 
 

 sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez wsunięcie do 
wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie - przez zamknięcie wylotu i obserwację 

 
sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w 

obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i 

powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura 

przeprowadzić uszczelnienie przewodu, 
 

 sprawdzenie wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, 
próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką, 

 
 sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z 

dokumentacją,  
 sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 

 
 sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika 

przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się 

płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez 

próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego,  
 pozostałe badania - w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 

 
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
Badania w czasie odbioru robót 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
 

 zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
 jakości wykonania robót murowych. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

sprawdzenia zgodnośc dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości wysokości 

konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubośc murów i ościeży wykonuje się z dokładnością 

do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
 

B) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach 
 

-należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 

niniejszej specyfikacji, 
 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar 
 

dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, 

natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być 

przekroczona; średnią grubość spoin poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 
 

murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; 

średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących 

różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na 

ściśle określonych odcinkach muru, 
 

 sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - należy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów 
 

odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt  
6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

 
 sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

 
 sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być 

wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
 

 sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - należy przeprowadzać 

przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do 

krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu 

między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 
 

 sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm; badanie 

można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
 

 sprawdzenie poziomości warstw murowych - należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów 

np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m 

niwelatorem, 
 

 sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów - należy przeprowadzać 
mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony 
prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych – 
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należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 

 
 sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i 

stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
 

 sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości 

ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a także w 

miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i 

opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT   

Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiarową robót murarskich B.05.01 , B.05.02, B.05.04 jest – m
2

 m3  muru o 

odpowiedniej grubości. i rodzaju muru   

Jednostką obmiarową ułożenia  nadproża B.05.03 jest  –  mb  nadproża ułożonego 

odpowiedniej grubości. muru   
 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

 
7 ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów 

wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz 

robót murowych. 
 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 
 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

 
Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. 
 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
 specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
 protokoły odbiorów częściowych,  
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
 wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. 

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 
 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 
 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz trwałości elementów murowych 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 
 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 
jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
 obsługę sprzętu, 

 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie ścian, 
słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 

 
 zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
 przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,  
 ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,  
 wymurowanie konstrukcji murowych,  
 wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,  
 obmurowanie końców belek,  
 wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,  
 zamurowanie otworów kontrolnych, 
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 robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,  
 zamurowanie otworów komunikacyjnych,  
 zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,  
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

 
 oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem 
wznoszenia konstrukcji murowych,  
 usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej  
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
 likwidację stanowiska roboczego,  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
 kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1.PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
 

2.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
3.PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

4.PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 5.PN-EN 771-1:2006 Wymagania  
dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

 
 PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe sil i katowe. 

 
 PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 

kruszywami zwykłymi i lekkimi).  
 PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 

 
 PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego 

betonu komórkowego. 

 PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
 

 PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.  
 PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 

 
 PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych -  Część 6:  Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
 PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża.  
 PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 

 
 PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.  
 PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  
 PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.  
 PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 

 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
 PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.  
 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 

 
 PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika 

 
rozpływu).  

 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
 PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 

 
 PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
 PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 

 
 PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 

 
 PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości roboczych i 

czasu korekty świeżej zaprawy.  
 PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.  
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 PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.  
 PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 

 
 PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

stwardniałej zaprawy. 
 

 PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
 

 PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

zaprawie. 

 PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
 

 PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 

podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.  
 PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.  
 PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.  
 PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogólne.  
 PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.  
 PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.  
 PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  
 PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 

 
 PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jednościennych - 

Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 1857:2005 Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzne.  
 PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.  
 PN-EN 1858:2005 Kominy - Części składowe - Kształtki betonowe. 

 
 PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
 

 PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne - 

Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 
 

 PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania 

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
 

 PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody 

obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.  
 PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
 PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 

 
 PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi - Część 1: 

Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 
 

 PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi - Część 2: 

Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych.  
 PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych  

-Wymagania i metody badań.  
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
 PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

 
 PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -

Wymagania i badania 
 

 PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw. 
 

 PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw. 
 

 PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw. 
 

 PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków -Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
 

 PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa - Podział i zastosowanie według własności 

fizyczno-mechanicznych.  
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.  
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 PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
 

 PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
 

 PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.  
 PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 

 
 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

 
 PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.  
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 
 PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -

Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.  
 PN-B-11200:1996 Materiały kamienn - Bloki, formaki, płyty surowe.  
 PN-B-11201:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewnętrzne.  
 PN-B-11203:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych zewnętrznych  

 wewnętrznych.  
 PN-B-11204:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty cokołowe zewnętrzne.  
 PN-B-11206:1996 Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.  
 PN-B-11210:1996 Materiały kamienne - Kamień łamany.  
 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.  
 PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe. 

 
 PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego -

Elementy drobnowymiarowe.  
 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.  
 PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
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 WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

cementowo-wapiennych zewnętrznych i wewnętrznych oraz gładzi gipsowych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków obiektu wg poniższego. 
 

B.07-01-00-Tynki zwykłe cem-wap. 
 

B.07-02-00-Gładzie gipsowe -wyprawa zewnętrzna stosowana na tynki 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 MATERIAŁY 

 

2.1 Woda 
 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Piasek 
 

2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 

szczególności:  
–nie zawierać domieszek organicznych, 

 
–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.2.2 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

odmiany 2. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”.


 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.


 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 

okresie ok. 3 godzin.


 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.


 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy 

powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
 

nie będzie niższa niż +5°C.  
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 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
 

2.4 Gładzie gipsowe 
 

Gładzie gipsowe są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 

chemicznych środków modyfikujących, nadających 
 

uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Gładż jest spoiwem sluzacym do 

ostatecznego wykanczania równych podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, sciany 

betonowe oraz plyty gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje sie na podloża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. 

Zaprawe naklada sie na podloże przy pomocy mechanicznych urzadzen natryskowych lub recznie za pomoca pacy. 

 
 SPRZĘT 

 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

–mieszarki do zapraw, 
 

–agregatu tynkarskiego, 
 

–betoniarki wolnospadowej,  
–pompy do zapraw, 

 
–przenośnych zbiorników na wodę. 

 
 TRANSPORT 

 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
Transport materiałów 

 
–Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 

suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 

przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

–Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
 

–Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 
 

–Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
 

–Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 
 

–Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
 

–W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
 

–Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 

dwie godziny dziennie. 
 

–W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
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zwilżane wodą. 

 
5,2 Przygotowanie podłoża 

 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie zmieniać 

wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące 

tynki są słabe, odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny 

pełne,należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 

przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Przygotowanie zapraw 
 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła 

być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa 

powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna 
 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej 

stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia 

zapraw do stosowania w budownictwie. 

 

5.4. Układanie tynków cem –wap. 
 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 
 wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
 wykonanie narzutu  
 wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
 wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku  
5.4.1. Tynkowanie mechaniczne 

 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 

podłożu jest następująca: 

 wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
 mechaniczne wykonanie obrzutki,  
 mechaniczne wykonanie narzutów,  
 mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
 ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego  
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 

70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 

 narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
 ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
 wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek  
 ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi  
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z pompami  
ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób 

dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.  
5.4.3. Organizacja robót tynkowych  
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero 

po: a) wykonaniu pokrycia dachu 

b) wykonaniu ścianek działowych  
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, d) 

założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
e) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Średnia dobowa temperatura 

tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić conajmniej + 5°C, a najni Ssza temperatura 0°C. 
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Przed przystąpieniem do robót naleSy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze. 

 
5.5 Gładż gipsowa 

 
 gipsowej gladzi zrobimy 2-3-milimetrowa warstwe wyrównujaca na tynku cementowym, cementowo-wapiennym, 

wapiennym lub gipsowym. Można nia też wykanczac powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wlóknowych lub 

wlóknowo-cementowych, choc zazwyczaj wykonuje się jedynie na wypelnienie spoin miedzy takimi plytami. 

 
Rodzaje gladzi gipsowych 

 
Gładzie zwykle.- Sa to suche mieszanki, które wymagaja rozrobienia z odpowiednia iloscia wody. Po przygotowaniu maja postać 

gestoplastycznej masy, która trzeba zużyc w ciagu godziny, co daje wykonawcy sporo czasu na "dopieszczenie" powierzchni 

scian, by byly mozliwie najgladsze. 
 

Gladzie nanosi sie warstwa grubosci 1-3 mm (nie powinna przekraczac 5 mm). W sprzedazy są gładzie do nakładania jedna 

warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach (metoda "mokre na mokre"). Niektóre gładzie można wygładzac na 

mokro, bez pózniejszego szlifowania, co eliminuje uciażliwe pylenie. 

 
Gladzie biale. -Po ulozeniu maja wyjątkowo bialą barwę, są bowiem produkowane z gipsu alabastrowego. Dzieki 

takim śnieznobialym gładziom na malowanie ścian na bialo lub w jakimkolwiek jasnym kolorze można zużyc mniej 

farby. Wystarczy bowiem nanieść zaledwie jedną jej warstwę, by nie przebijał kolor podloża. 

 
Gipsowe masy szpachlowe.- Są to zaprawy produkowane glównie z myslą o wykańczaniu spoin miedzy plytami g-k, ale nadają 

się też do wygładzania ścian - można nimi niwelować nierówności dochodzące do 5 mm. W przeciwienstwie do gładzi nanosi się 

je warstwami. Gipsowe masy szpachlowe są wzbogacone mikrowlóknami. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 

niniejszej specyfikacji. 

 

6.2 Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 

wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
 

–zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
 

–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–prawidłowości przygotowania podłoży, 

 
–mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 
–przyczepności tynków do podłoża, 

 
–grubości tynku, 

 
–wyglądu powierzchni tynku, 

 
–prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
 OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarowa robót jest m2. Ilosc robót określa się na podstwie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanychprzez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9 ODBIÓR ROBÓT 

 

9.1 Odbiór podłoża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 

9.2 Odbiór tynków 
 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
 

-nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
 

–wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pilśni itp., 
 

–trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża. 
 

–Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 

–ocenę wyników badań,  
–wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 
–stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6, dały 
 

pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
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 takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 

–tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 

–jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 

–w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

 
 
 

10PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
2

 powierzchni tynku lub gładzi gipsowej według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

–przygotowanie stanowiska roboczego, 
 

–przygotowanie zaprawy, 
 

–dostarczenie materiałów i sprzętu,  
–obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 
–ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

 
–przygotowanie podłoża, 

 
–umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
–osiatkowanie bruzd, 

 
–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 
–wykonanie tynków, 

 
–reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 
–oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
–likwidację stanowiska roboczego. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw. 
 

PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 

zapewnienia jakości. 
 

PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy” PN-B-10109:1998 

„Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
 

PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze” PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 

PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” PN-72/B-10122 

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 
 

PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków 

szlachetnych” 
 

PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy” PN-B-10109:1998 

„Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” 
 

PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie” PN-B-

30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
 

PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
 

PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 

obrzutkę i do tynkowania” 
 

PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 

zaprawach na obrzutkę i do tynkowania” 
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PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
 

PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw” 
 

PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” 
 

PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności” 
 

PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie” 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kod 45430000-0 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 

 

B-04-00-00 POSADZKI 
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 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek 1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 

w obiekcie przetargowym. 
 

B-8-1-0 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
 

B-8-1-1 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnyc 
 

B-8-2-0 Posadzki właściwe. 

B-8-2-1 Posadzka cementowa grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą 
 

cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

 

2 MATERIAŁY 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 
 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
 

–    nie zawierać domieszek organicznych, 
 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), 

mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

 

 SPRZĘT 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju robót. 
 

 TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
 

mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 

Wymagania podstawowe: 
 

-Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
 

-Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, 

na zginanie – 3 MPa. 
 

-Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

oraz nasycone wodą. 
 

-Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
 

-W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
 

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 
 

-Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 
 

-Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
 

-Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 
 

być większa niż 400 kg/m
3

. 
 

-Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
 

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
 

-Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
 

-Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. 
 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm 

na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 

-W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
 

spryskiwanie powierzchni wodą. 
 

5.2 Posadzki cementowe 
 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 
 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej 
 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, 

markę zaprawy, wielkość spadków 
 

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien 

wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy 

pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
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–    oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
 

–dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
 

– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 

powinna przekraczać 36 m
2

 przy posadzkach z 
 

zaprawy cementowej, 25 m
2

 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m
2

 przy 

posadzkach jednowarstwowych. 
 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę 

należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię 
 

wyrównać i zatrzeć na gładko. 6 

 
KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót jest m
2

. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inpektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

 
–    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki. 
 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki. 
 

–    sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
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9 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
2 

 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1008:2004 
 

PN-EN 197-1:2002 

 

PN-EN 13139:2003 
 

PN-87/B-01100 

 

PN-EN 649:2002 

 

 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 
powszechnego użytku. 
 
Kruszywa do zaprawy. 
 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. PN-74/B-30175 
 
Kit asfaltowy uszczelniający. 
 

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe 
 

z polichlorku winylu 
 

PN-EN 13813:2003 
 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 

 
wymagania. 

 
PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, kontrola 

jakości i ocena zgodności – Definicje 
 

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 
 

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie 

jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 
 

PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy 

oraz sterowanie jakością prac. 
 

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 

 

Kod 45430000-0 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

 

B-09-00-00 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH 

NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
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 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 

wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych lub kamiennych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

 

–  pokrycie podłóg płytkami ( posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 
 

– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych 

elementów. 
 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” p 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

 
 MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

 

–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 

–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 

–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 

–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
 

–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których 

muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
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2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. 
 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
 

–listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 

–środki ochrony płytek i spoin, 
 

–środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 

–środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 
 

2.2.5. Woda 

 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być 

stosowana wodociągowa woda pitna. 

 
 SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
 

–  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 

–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 

–  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
 

–  pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
 

–  łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 

–  poziomnice, 
 

–  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 

–  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
 

–  gąbki do mycia i czyszczenia, 
 

–  wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

 TRANSPORT 

 

Transport i składowanie materiałów 
 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 

transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 

w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
 

–wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

 
–roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
 

–wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

 
 Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku 

tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

 
 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż +5şC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 
5.2. Wykonanie wykładziny 

 

5.2.1. Podłoża pod wykładziny 
 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
 

–  podkłady związane z podłożem – 25 mm 
 

–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
 

–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 

wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 m. 
 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na  

zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m
2

, a maksymalna długość boku nie większa niż 

3,5 m. 
 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 

miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 

dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 

stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 

samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 

według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 

5.2.2. Wykonanie wykładzin 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
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rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek. 

 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 

(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 

pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 

zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

–50 x 50 mm – 3 mm 

–100 x 100 mm – 4 mm 

–150 x 150 mm – 6 mm 

–200 x 200 mm – 6 mm 

–250 x 250 mm – 8 mm 

–300 x 300 mm – 10 mm 

–400 x 400 mm – 12 mm. 
 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2

 lub pozwolić na wykonanie wykładziny 

w ciągu około 10-15 minut. 
 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm. 

 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę 

należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 

płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. 

 
 przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to 

osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
 

– do 100 mm – około 2 mm 
 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
 

–powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 
 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. 
 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla 

cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
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Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 
5.3 Wykonanie okładzin 

 

5.3.1 Podłoża pod okładzinę 
 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
 

–ściany betonowe 
 

–otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
 

–płyty gipsowo kartonowe. 
 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 

pęknięć i ubytków. 

 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 

elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

 
 przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 

producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

–powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

 
–odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, 

nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
 

–odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
 

–odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż 
M4. 

 

5.3.2 Wykonanie okładzin 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 

sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek 

należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty 

należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 

płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą 
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krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2

 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 

ciągu około 10-15 minut. 
 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm. 

 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam 

cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 

dla niej miejscu. 

 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 

trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin 

w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
 

 trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 

szachtów instalacyjnych. 

 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej 

płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni 

lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 

związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 

określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką. 

 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 

których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 

będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 
–sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia, 
 

–sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 
–sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 

spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
 
–sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 

szerokości i prostoliniowości 
 

–sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w 

zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 

wykładzin i okładzin a w szczególności: 
 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 
 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i 

w trakcie ich wykonywania. 
 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 
 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin 

wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

 
 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 

narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
 

SEKOspec 
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 

50 



 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

powierzchni wielkości 1 m
2

 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 

podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
 

6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 

 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
 

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości 

lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
 

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
 

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
 

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 

 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
 

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej 

okładziny, 
 

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

 OBMIAR ROBÓT 
 

 
Zasady obmiarowania 

 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m
2

 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w 

stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów  

większe od 0,25 m
2

. 
 

 przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 

faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
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 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż 

musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w . dla wykładzin i dla okładzin. 

 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 

dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 

zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi 

być skute i wykonane ponownie. 

 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 

budowy). 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 
 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności 
 

 dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

ustaleń umownych,. 

 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 

wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać: 
 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 

 ocenę wyników badań, 

SEKOspec 
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 

52 



 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

Płaci się za ustaloną ilość m
2

 powierzchni ułożonej wykładziny lub okładziny wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, ułożenie i dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie  

stanowiska pracy.        

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE        

10.1. Normy        

PN-ISO 13006:2001 Płytki  i płyty  ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,  właściwości i 

 znakowanie.      

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  
 znakowanie.      

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B 

 I.       

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II 

 a.       

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B 

 II b.       

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości  wodnej E<3%. Grupa A I. 

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%.  
 Grupa A II a. Cz. 1.      

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
 Grupa A II a. Cz. 2.      

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%.  
 Grupa A II b. Cz. 1.      

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
 Grupa A II b. Cz. 2.      

PN-EN 188:1998 Płytki i płytyceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. PN-70/B-10100  

 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-  

1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  i sprawdzanie jakości powierzchni.  
 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej 
 

pozornej oraz gęstości całkowitej. 
 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na  uderzenia metodą pomiaru 
 

współczynnika odbicia. 
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PN-EN ISO 10545-6:1999 

 
 

PN-EN ISO 10545-7:2000 

 

 
PN-EN ISO 10545-

8:1998 PN-EN ISO 

10545-9:1998 10:1999 
 

PN-EN ISO 10545-11:1998 

 
PN-EN ISO 10545-12:1999 

 
PN-EN ISO 10545-13:1990 

 
PN-EN ISO 10545-14:1999 

 
PN-EN ISO 10545-15:1999 

 
PN-EN ISO 10545-16:2001  
PN-EN 101:1994 

 
PN-EN 12004:2002 

 
PN-EN 12002:2002 

 
PN-EN 13888:2003 

PN-EN 12808-1:2000 

 
PN-EN 12808-2:2002(U) 

 
PN-EN 12808-3:2002(U) 

 
PN-EN 12808-4:2002(U) 

 
PN-EN 12808-5:2002(U) 

 
PN-63/B-10145 

 

PN-EN 13813:2003 

 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych.         

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na  ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych..          

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej  rozszerzalności liniowej.  

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545- 

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na  pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych.          

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  

 Płytki i płytyceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  

Kleje do płytek. Definicje i wymaganiatechniczne.    

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 

do spoinowania.          

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

Kleje i zaprawy do  spoinowania  płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.    

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.  

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

 Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.  

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych  i lastrykowych. 
 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-

32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie 

OWEOB Promocja – 2003 rok. 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
 

 Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, 

wydanie ITB – 2004 rok. 
 

 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
 

 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
 

 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 
 

 Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok 
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 WSTĘP 

 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

drzwiowej i okiennej 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana  jest jako dokument przetargowy  i 
 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
 

montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
 

B.12-01-00-Drzwi wewnętrzne pełne płaskie B.12- 
 

02-00-Stolarka okienna z PVC 
 

B.12-03-00-Parapety okienne z konglomeratu B.12- 
 

04-00-Stolarka drzwiowa z aluminium 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

 
2. MATERIAŁY  

Wytyczne do realizacji stolarki oraz pozostałych elementów wg dokumentacji projektowej  

2.1. Drzwi wewnętrzne pełne płaskie z futryną na całą szerokość muru  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna pełne wewnętrzne płaskie, wykonane z ramy drewnianej z wypełnieniem z płyt wiórowych  

otworowanych, okleinowane lub pokryte laminatem jednokolorowym. z futyną na całą szerokość muru. Wilgotność  

bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.  

2.2 Stolarka okienna z PVC wg zestawienia stolarki dokumentacji projektowej  

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych wielokomorowe (5-6 komór) o  

głębokości zabudowy 70-80 mm i grubych ściankach Okna PCV powinny mieć uszczelki EPDM o dostosowanym  

kształcie i osadzone w specjalnych kanałach Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem środkowym powodującym  

wyodrębnienie tzw. "suchej komory", w której pracuje okucie.Okna mają posiadać nawiewniki okienne ciśnieniowe  

.Stolarka o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,0 W/m2K. Drzwi zaopatrzone w samozamykacz, dwa zamki i  

odbój.  

2.3 Parapety okienne  

Konglomerat jest materialem skladajacym sie z wyselekcjonowanych lupków z kamienia naturalnego stanowiacego 95%  

masy oraz żywicy poliestrowej w charakterze spoiwa. Ze względu na różnice w strukturze materialu konglomeraty  

drobnoziarniste w stosunku do gruboziarnistych maja trzykrotnie mniejszą nasiakliwość (absorpcje wody), dwukrotnie  

wieksza wytrzymalo na zginanie, o ok. 30% wieksza wytrzymalość na ściskanie.  

2.4 Ślusarka aluminiowa.  
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Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 

 
Wszystkie okna i drzwi zewnętrzne w profilach aluminiowych ciepłych. Okna z wypełnieniem z szyb 

zespolonych U=1.1W/m2K oraz z szybami wg zestawienia stolarki 
 

.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 

i PN-EN 755-9:2004. 
 

Połączenia  elementów  wykonywać jako  spawane  (druty  do  spawania  PA3),  nitowane  lub  skręcane  na 

śruby.Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M- 
 

02138. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 

–twardość Shor’a min. 35-40 
 

–wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
 

–odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
 

–palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
 

–nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
 

–trwałość min. 20 lat. 

 

3 SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla rodzaju robót. 

 

 
4 TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

 

5.1 WYKONANIE ROBÓT 
 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
 

 sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 

3 mm. 
 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 

–2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

–3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

–4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Zamocowane  okno  należy uszczelnić pod  względem termicznym  przez  wypełnienie szczeliny  między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 

ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej  
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Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych . 

 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB. 
 

5.2 Parapety wewnętrzne 
 

Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na 

obwodzie okna. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z rozwiązaniami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak 

uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie: 
 

–zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,  
–jakości robót montażowych. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
 

Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według pkt. 5.4. Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 

balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok: 
 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 

sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 
 

 sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie 
powinno przekraczać 1,5 mm/m, 

 
 sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna być 

większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m, 
 

 sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się 
płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

 
 sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając 

szczelność między tymi elementami,  
 sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć. 

 
7 OBMIAR ROBÓT   

 Jednostką obmiarową robót  jest m2 wbudowanej stolarki  w  świetle  muru lub  mb 

 wbudowanego parapetu.   

8 ODBIÓR ROBÓT   
 

 
 dokumentacja techniczna, 

 
 dziennik budowy, 

 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
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 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 
Wszystkie roboty objęte B-12-00-00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 9 PODSTAWA 

 

PŁATNOŚCI 

 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
Cena obejmuje montaż okien i drzwi uwzględnia koszty wykonania następujących robót montażowych oraz 

prac z nimi związanych takich jak: 
 

–  przygotowanie stanowiska roboczego,  
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
–  obsługę sprzętu, 

 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

–  zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
 

– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej,  
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i 

akustycznej połączenia z ościeżem, 

–  obsadzenie parapetów wewnętrznych,  
–  obrobienie progów drzwi  
–  regulacja skrzydeł i okuć,  
–  obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,  
–  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
–  oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
–  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej  
–  likwidację stanowiska roboczego, 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-  

13050 Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  

BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-  

71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

 kompolimeryzowane styrenowane.  

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział  

PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.  

PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  
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 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplnej 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa specyfikacjia techniczna (SST) stosowana  jest 

 
jako dokument 

 
przetargowy i 

 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionychw pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji przeciwwilgociowych 

i cieplnych. 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
 

-izolacje przeciwwilgociowe pionowe z mas bitumicznych 
 

-izolacji przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej 
 

-izolacji z foli izolacyjnych 
 

-izolacji posadzek z styropianu 
 

-izolacji cieplnej z wełny mineralnej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

 

2 MATERIAŁY  
2.1. Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych producenta Wymagania: 

 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza się 

występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
 

-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
 

-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.  

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm
2

, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm
2

 

wymiary:  
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% -

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm -

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

Materiały na bazie dyspersji wodnej i roztworów do gruntowania Właściwości:  
-wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne,  
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 

- duża odporność termiczna powłok, 

- posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych. 

 
Przechowywanie i transport: 

 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, w miejscu zabezpieczonym przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C. 

 

2.3 Wełna mineralna.zastosowanie zgodnie z wtycznymi producenta W postaci płyt, 

filców i mat. 
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Wymagania: 
 

-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 

-płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Współczynnik 

przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K. Wełna mineralna 

i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 cm długości 

oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą 
 

do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian 

działowych. Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji szkieletowej. Płyty 

o gęstości powyżej 110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i ścian fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w 

ścianach dwuwarstwowych i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą. 

 

2.4 Folie izolacyjne  

Folie paroizolacyjne stanowią bariere dla wilgoci dostajacej sie do warstwy izolacji termicznej w poddaszach i podłogach  

drewnianych lub wykonanych z laminatu. Folie wystepuja w grubosciach 0,150; 0,200; 0,300 mm  

3 SPRZĘT  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,  

 zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.  

4 TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy  

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.2. -Przygotowanie podkładu  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia  

podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

-Gruntowanie podkładu  

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją  

asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące  

powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym  

wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

5.3. Izolacje termiczne  
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być  

przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.  

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.  

-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy  

wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.  

-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).  

5.3.1. Izolacje termiczne poziome  

-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  

-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu  

-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.  

-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  

-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach  
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względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

 
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

 
-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 

budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 

 
5.3. Izolacja z papy termozgrzewalnej 

 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan  
– butan należy prace prowadzić według zasad: 

 
-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej 

(po jej usunięciu), 
 

-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i nie 

powinien kopcić, 
 

-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być przemieszczany 

w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
 

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy asfaltowej lub 

jej zapalenia, 
 

-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być 

tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej 

szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
 

-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o 

długości równej szerokości wałka papy. 

 
5.5. Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej 

 
Przed użyciem masy kauczukowo-asfaltowej należy ją dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy 

bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +3°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 

Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować masą rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co 

najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok. 6 

godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią. 

 
5.6 Izolacje z folii 

 
Folie układa się lużno na izolowanych powierzchniach , z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża 

i z połączeniem arkuszy przez zagrzewanie lub sklejanie 

 

Wymagania ogólne dla podłoży 

 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

 
 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami szczegółowymi 
dla danego rodzaju podłoża, 

 
 po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu 

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 

papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z 

wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 

jego całkowitym zakończeniu, 
 

 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 
 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym 
 

że: 
 

 Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. 
 

 Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci 
powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 
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 Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. 
 

 Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie 
z kierunkiemspadku połaci. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 

być dopuszczone do stosowania. 
 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 
 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-wiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 
 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 
7 OBMIAR ROBÓT 

2 

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zaizolowanej. 
2 

Krycie papą – m pokrytej powierzchni izolowanej 

 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB. Drewno powinno mieć 

atest jakości. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 
-dostarczenie materiałów, 

 
-przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
-uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998  

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997 
 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 
Płyty styropianowe. 

 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

 
Instrukcje wybranych producentów. 

 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

 welonu szklanego  
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 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
–Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w 

systemie lekkiej zabudowy szkieletowej. 
 

–Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie 

z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

–„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. 

Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe 

połączenia kartonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 

nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
 

 roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane 

z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
 

 procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje 

robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed-miot i wymagania 

jakościowe wykonania okładzin. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inspektora nADZORU. 

 
 MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” 

 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
 

         Tablica 1 
           

    
GKB 

GKF  
GKBI 

 GKFI  

Lp. Wymagania 
 

ognioodpor 
  

wodo- i 
 

 zwykła  wodoodporna   

     na    ognioodporna  

01 02   03 04  05  06  
         

1. Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i  
     krawędzi   
     

2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w  
 gipsowego  taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie  

    powodując odklejania się od rdzenia  
       

    grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5  
         

    szerokość  1200 (+0; -5,0)   

3. Wymiary i tolerancje [mm] 
    

długość  [2000¸3000] (+0; -6)  
       

    prostopadło różnica w długości przekątnych Ł5  
    ść       
          

   9,5 Ł9,5 -  -  -  
 

Masa 1m
2

 płyty o 

         

4. 
 12,5 Ł12,5 11,0¸13,0  Ł12,5  11¸13,0  

grubości [kg] 
 

15,0 Ł15,0 13,5¸16,0 
 

Ł15,0 
 

13,5¸15,0 
 

     

   ł18,0 Ł18,0 16,0¸19,0  -  -  
          

5. Wilgotność [%]    Ł10,0   
         

6. Trwałość struktury przy opalaniu 
- ł20 

 
- 

 
ł20 

 
 

[min.] 
    

         
         

7. Nasiąkliwość [%] - -  Ł10  Ł10  
           

   napis na        
   tylnej nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................;  

   stronie  data produkcji   

8. Oznakowanie 
 płyty        
         

 
kolor 

szary jasny szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

      
   

kartonu 
   

          
           

   barwa 
niebieska czerwona 

 
niebieska 

 
czerwona 

 
   

napisu 
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      Tabela 2 
        

    PRÓBA ZGINANIA   
       

  Obciążenie niszczące Ugięcie  
Grubość Odległość  [N] [mm]  

nominalna płyty podpór l 
      

prostopadle do równolegle do prostopadle do równolegle do  

gipsowej [mm] [mm] 
 

kierunku  kierunku kierunku kierunku  
    

  włókien  włókien włókien włókien  

  kartonu  kartonu kartonu kartonu  
        

9,5 380 450  150 – –  
        

12,5 500 600  180 0,8 1,0  
        

15,0 600 600  180 0,8 1,0  
        

>18,0 720 500  – – –  
        

 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 

 
 grubość – 6,5±0,5 mm 

 
 szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm 

 
 długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 

 

 masa 1 m
2

 – 5,5÷6,5 kg 
 

 obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N 
 

– równolegle do kierunku włókien – min. 110N 

 
2.3. Woda 

 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpo-wiadającą wymaganiom normy PN-EN-

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 

w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

 
 SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 

i drobnego sprzętu budowlanego. 

 
 TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 

spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają  

przewóz (jednorazowo) około 2000 m
2

 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m
2

 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt  
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub  
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żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 

 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
–Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 
 

–Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 

miesięcypo zakończeniu stanu surowego. 
 

–Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
 

–Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
 

+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 

się w granicach od 60 do 80%. 
 

–Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 

podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy 

wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania 

rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, 

należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
 

 kształt pomieszczenia: 
 

–jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie 

konstrukcji dwuwarstwowej, 
 

–w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
 

–sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
 

–jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, 

gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
 

–rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w 

stosunku do tych elementów, 
 

 grubość zastosowanych płyt: 
 

–rozmieszczenia płyt, 
 

–rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  
 funkcję jaką spełniać ma sufit: 

 
–jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy 

nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu 

(palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa. 
 

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach: 
 

–styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 

naświetlania pomieszczenia), 
 

–przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 
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opierały się na tych elementach, 

 
–przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
 

–ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na 

obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 

długości), 
 

–styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 

połowy długości płyty, 
 

–jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
 

5.3.3. Kotwienie rusztu 
 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 

Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 

przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 

rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 

formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 

konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki 

ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe 

mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
 

–mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
 

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty 

gipsowo-kartonowe mocuje się: 

–do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
 

–do profili stalowych blachowkrętami. 
 

5.3.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach    
     

 
Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między  

    

    elementami nośnymi [mm]  
      

 
9,5 

poprzeczny  420  
     
 

podłużny 
 

320 
 

    
      

 
12,5 

poprzeczny  500  
     
 

podłużny 
 

420 
 

    
      

 15,0 poprzeczny  550  
     

5.4.  Sufity na ruszcie stalowym     

5.4.1. Ruszt stalowy – standard     

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400. 

Elementy  składowe  rusztu,  poza  prętami,  są produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne  firmy  zajmujące  się ich 

wytworzeniem i dostawą.     
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Opis ogólny 
 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków 

profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). 

Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu 

determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o 

sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 

równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów 

bezpośrednio mocowanych do stropów. 
 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej Dopuszczalna Dopuszczalna odległość w Dopuszczalna odległość w 

konstrukcji rusztu, końce odległość między warstwie głównej [mm] warstwie nośnej [mm] 

profili nośnych opiera się wieszakami [mm]   
    

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 
     
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

 

 

 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 
6.2.1. Częstotliwość oraz  zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być  zgodna  z PN-B-79405 „Wymagania 

 dla płyt gipsowo-kartonowych”.  
 szczególności powinna być oceniana: 

 
–równość powierzchni płyt, 

 
–narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 
–wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

 
–wilgotność i nasiąkliwość, 

 
–obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
 OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i 

słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą. 
 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m
2

. 

 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa 

się na podstawie pomiarów w naturze8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-

kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą 

 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

 
8.4. Wymagania przy odbiorze 

 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 
 

Sprawdzeniu podlega: 
 

 zgodność z dokumentacją techniczną,  
 rodzaj zastosowanych materiałów,  
 przygotowanie podłoża,  
 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
 wichrowatość powierzchni. 

 
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 

dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
 

 wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 

przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 

powierzchni suchego przecinających się   

tynku od płaszczyzny 
  

płaszczyzn od kąta   

i odchylenia krawędzi pionowego poziomego przewidzianego w 

od linii prostej   dokumentacji 
    

nie większa niż 2 mm nie większe niż 1,5 mm nie większe niż 2 mm na nie większe niż 

i w liczbie nie na 1 mb i ogółem nie 1 mb i ogółem nie więcej 2 mm 

większej niż 2 na całej więcej niż 3 mm w niż 3 mm na całej  

długości łaty pomieszczeniach do 3,5 powierzchni  

kontrolnej o długości mm wysokości oraz nie ograniczonej ścianami,  

2 mb więcej niż 4 mm w belkami itp.  

 pomieszczeniach   

 powyżej 3,5 m   

 wysokości   
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie  

o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m
2

 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
 

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
 

–przygotowanie stanowiska roboczego, 
 

–obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 

–ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 

–przygotowanie podłoża, 
 

–obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 

–oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

 
 na ścianach murowanych  

 przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  
 przygotowanie kleju gipsowego,  
 przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,  
 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

 na rusztach z listew drewnianych  
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

 na rusztach z kształtowników metalowych  
 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
 

–przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 
 

–szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
 

–zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
 

–szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405  
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kod 45442100-8 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 

 

B-08-00-00 ROBOTY MALARSKIE 
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 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych . 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 
 

–wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  
–zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne” 
 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 

płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 

właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych 

wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu 

nim powierzchni i wyschnięciu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
 MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 

–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 
 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
 

–  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta 
 

2.2.1. Farba akryowa 
 

2.2.2 Grunty zwiększajace przyczepność farb 
 

2.2.3. Impreganty do drewna 
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 SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do 

wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 

–  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 

–  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 

–  pędzle i wałki, 
 

–  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
 

–  agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 

–  drabiny i rusztowania. 

 
 TRANSPORT 

 
Transport i składowanie materiałów 

 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 

zamknięte.Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 
 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby 

lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 

montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
 

 wykonaniu podłoży pod wykładzinypodłogowe,  
 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

 
 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 

fabrycznie. 

 
 wykonaniu tzw. białego montażu, 

 
 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów,  
 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie Beton 

 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe 

powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione 

zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może  
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przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

Tynki zwykłe 
 

 Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 

być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
 

 Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte 

wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
 

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych 

lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 

żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 

wydano aprobatę techniczną. 
 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone 
i odtłuszczone. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty 

 
malarskie powinny być prowadzone:  
–  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w 

miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 

 przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 

wyschnięte) należy osłonić. 
 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych w pkt. 5.3. 
 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł 

ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

zabrudzeniem farbami. 
 

5.3.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., 

a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 
 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
 

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
· sposób przygotowania farby do malowania, 

 

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), · 

krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m
2

, · czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
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 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
 zalecenia w zakresie bhp. 

 
5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki 

prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. 

 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich wg wytycznych producenta 

 

 KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

Badania podłoży pod malowanie 
 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania. 
 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
 

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-
68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 
 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy 

PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 

tynku, 
 

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  
 elementów metalowych – czystość powierzchni. 

 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków 

należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 
 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
 

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 

podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

Badania materiałów 
 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.3. 
 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
 

–czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich, 
 

–terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
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–wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 

i konsystencji mieszaninę. 
 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
 

 w przypadku farb ciekłych: 
 

 skoagulowane spoiwo,


 nieroztarte pigmenty,


 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),


 kożuch,


 ślady pleśni,


 trwały, nie dający się wymieszać osad,


 nadmierne, utrzymujące się spienienie,


 obce wtrącenia,


 zapach gnilny,


 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
 

 ślady pleśni,


 zbrylenie,


 obce wtrącenia,


 zapach gnilny.

 

6.2 Badania w czasie robót 
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.3 Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
 

–zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
 

–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 

–prawidłowości przygotowania podłoży, 
 

–jakości powłok malarskich. 
 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 

w trakcie ich wykonywania. 
 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 
 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,



 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,


 sprawdzenie odporności na wycieranie,


 sprawdzenie przyczepności powłoki,


 sprawdzenie odporności na zmywanie.
 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta, 
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 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą 

szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 

wystąpiły ślady farby, 
 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 

uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
 

 na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
 

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
 OBMIAR ROBÓT  

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m
2

. 
 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 

stosować uproszczone metody obmiaru. 
 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu 

powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża 

 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
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8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI Zasady 

rozliczenia i płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m
2

 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 1 Normy 

 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.    

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-91/B-10102  
 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.    

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN ISO   

2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.      

PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby lakierowe  i systemy powłokowe  na wewnętrzne ściany i 

 sufity. Klasyfikacja.      

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

 kopolimeryzowane styrenowe.      

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

 kopolimeryzowane styrenowe.      

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.      

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. PN-C-    
81901:2002 Farby olejne i alkidowe.      

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN-C-    

81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.     
 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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1 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 
kanalizacyjnej z rur kielichowych PVC łączonych na uszczelkę. 

 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
.Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich 

uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego 

wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót 

montaż rurociągów, 
 

montaż urządzeń i przyborów 

sanitarnych badania instalacji 
 

1.4.Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projek-tową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 2001  
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II In-stalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.1. Przewody Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać 
wymagania określone normach: 
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– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 
1329-2:2002(U), 

 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 

kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami.  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 

2.2. Przybory i urządzenia  
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę wg opisu w dokumentcji projektowej.  
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać 
wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został 
w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. 
 
 

 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu,załadunku i wyładunku materiałów. 
 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Elementy wyposażenia  
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien 
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w 
magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.3. Armatura  
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
 

–  wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  

–  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 
–  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
 

–  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 

5.2 Montaż rurociągów 
 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego 

montażu rur i kształtek.Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 

wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
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ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.  

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej. 

 

5.3 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 
dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 
gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.1  

Połączenia kielichowe na wcisk 
 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.4 Połączenia z przyborami i urządzeniami 
 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm . 
 
Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz 

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 
 
 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Pionowe 

wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o 

ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
 
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 
badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół badania szczelności 
 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 
 

 

Zakres badań odbiorczych  
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
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podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

Odbiory międzyoperacyjne  

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  

–  przebieg tras kanalizacyjnych,  

–  szczelność połączeń,  

–  sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

–  lokalizacja przyborów i urządzeń. 
 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 
odbioru technicznego – częściowego  

Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w 
wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, 
których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 
wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 
których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:  

–  użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,  

–  prawidłowość wykonania połączeń,  

–  wielkość spadków przewodów,  

–  odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 
uchwytami (podporami),  

–  prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,  

–  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

–  protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz 
instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego 

 

 

8 OBMIAR ROBÓT 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

Jednostą obmiarową jest: 
 

- rurociagi -mb 
 

-przybory i urządzenia -szt 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub  

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociągu obejmujące roboty montażowe 
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:  

–  przygotowanie stanowiska roboczego,  

–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

–  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

–  wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,  

–  wykonanie robót pomocniczych  

–  montaż rurociągów  

–  wykonanie prób szczelności, 
 

Ceny jednostkowe montażu przyborów i urządzeń obejmujące roboty montażowe 
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:  

–  przygotowanie stanowiska roboczego,  

–  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

–  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

–  przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  

–  wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,  

–  wykonanie robót pomocniczych  

–  montaż przyborów i urządzeń,  

–  wykonanie prób szczelności, 
 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZNE 
 

 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  

PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty. 
 
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. 
 

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).  

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.  

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.  

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-75/H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego. 
 
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-82/H-75070 Wanny kąpielowe żeliwne emaliowane.  

PN-91/M-77560 Wanny kąpielowe z blachy stalowej emaliowane.  

PN-EN 35:2001 Bidety stojące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe. 
 

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 
wymagania i badania. 
 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych standardowych. Główne wymiary. 
 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych kompakt. Główne wymiary. 
 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do 
misek ustępowych dziecięcych. Główne wymiary. 
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PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
 
PN-EN 12764:2005(U) Urządzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasażem. 
 

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z 
oddzielaniem cieczy lekkich.  

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej Przedmiotem niniejszej 

Szczegółowej Specyfikacji dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie sztucznych. 

 
 
 
 

 

Technicznej ( SST ) są wymagania 

instalacji wodociągowych z tworzyw 

 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące 

przy montażu instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także 

niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót 

 
montaż rurociągów, 

montaż armatury, 

montaż urządzeń, 

badania instalacji, 

wykonanie izolacji termicznej, 
 

1.4.Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projek-tową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych" COBRTl INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II In-stalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, 

oraz innymi przepisami doty-czącymi przedmiotowej instalacji. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych.  
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
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:do wykonywania instalacji wodnej zastosowano rury i kształki:  

–  PE-Xc  

–  wielowarstowe PE-Xc/Al/PE-X 
 
Zastosowane rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. 

 

2.2 Armatura domowej sieci wodociągowej 
 

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 
wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: 
 
PN/M-75110‚11, PN/M-75113‚19, PN/M-75123‚26, PN/M-75144, PN/M-75147, 
PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 
 

2.3. Izolacja termiczna  
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
 Rury 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształ-tek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

4.2. Armatura 
 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.3. Izolacja termiczna 
 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
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i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe.Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 
 

–  wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  

–  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
 
–  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
 

–  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 

5.2 Montaż rurociągów 
 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić 
do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 
 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na 
ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 

5.3 Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 
 

Połączenia zgrzewane  

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek 

do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają 

jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 

elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 

zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia 

drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

Połączenia mechaniczne zaciskowe 
 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które 
zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach 
wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
 

SEKOspec 
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005  

13 



 

Połączenia kielichowe na wcisk 
 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-U). 

 

Połączenia klejone 
 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z 

PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być 

czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 
producentów tych materiałów. 

 

5.4 Połączenia z armaturą 
 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. 
 
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 
 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 

COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać 

przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 
 
 
 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 
 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 

elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 1/2 

godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia 

nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
 
Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 

instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – 

brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że 

instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 

jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 

ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 
 
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym 
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 
 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 

spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 

niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 
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Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z 
wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności 
wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 
 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 
 

 

Zakres badań odbiorczych 

 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 

szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia 

jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 
 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
 
–  temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę 

postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w 

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody 

budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 

odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
W ramach odbioru częściowego należy: 
 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 

–  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
 

–  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację 
odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej  

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
 
–  zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  

–  wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym.  

W ramach odbioru końcowego należy: 
 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
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– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,  

–  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

–  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
 
 

 

8 OBMIAR ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

Jednostą obmiarową jest: 
 

- rurociagi -mb 
 

-urządzenia oraz osprzęt -szt 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub  

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych - ceny 
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania mb rurociągu uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
–  obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót,  
– w nakładach na montaż rurociągów centralnego ogrzewania uwzględniono: wmontowanie 

odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem rurociągów 

na ścianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej ilości punktów stałych, założenie 

na rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i stropy budynków. 

Ceny jednostkowe montażu urządzenia oraz osprzętu  uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
–  obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót,  
–  montaż urządzenia ,osprzętu 
 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZNE  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 

do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu. 

 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Rury. 

 
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Kształtki. 

 
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

 
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 

przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 
 
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody.  

Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
 
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
 
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 
5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 

PP-H, PP-B i PP-R. 
 
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 
 
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 
 
PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 
 
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie. 

 
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany 
(PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

 
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury. 
 
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). 

Część 3: 
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Kształtki. 
 

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany 
(PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

 
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone. 
 
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
 

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe.  

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe. 
 
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.  

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 
 

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
umywalkowe stojące.  

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące. 
 

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. 
Głowice suwakowe. 

 

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i 
zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna. 

 
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 
 

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe 
stojące jednootworowe.  

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  

PN-78/M-75147Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.  

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.  

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 
 
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących. 
 

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.  

PN-75/M-75206Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe. 
 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  

Wymagania. 
 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.  

Metody badań i wyposażenie. 
 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 
 
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań. 
 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
 

PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  

PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  

PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. 
 
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 
 

PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. 
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w instalacji centralnego ogrzewania . 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, instalacji grzewczej . Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót 
 

montaż rurociągów, 

montaż armatury 

montaż urządzeń grzejnych 

badania instalacji, 

wykonanie izolacji termicznej, 

regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 

2. MATERIAŁY 
 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:  

 rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 
 grzejniki i inne odbiorniki ciepła,  
 armatura,  
 inne wyroby i materiały.  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 
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potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju. 

 

2.1. Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych – wymagania i warunki stosowania: 
 

Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:  
 rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla średnic 6-22 

mm i długościach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 
i 5 m) dla średnic 6-54 mm, 

 rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,  
 rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m. 
Produkowane też są rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon.  

Rury miękkie w kręgach izoluje się osłoną grubości 2-3 mm wykonaną z PVC 
(ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane są otuliną z 
twardej pianki PIR. Sposoby połączeń:  
 połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za 

pomocą złączek zaprasowywanych lub zaciskanych),  
 połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych). 

Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, 
 
trójniki redukcyjne, śrubunki. Wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu. 
Przewody instalacji mogą być prowadzone po wierzchu ścian, pod tynkiem, w 
bruzdach, na stropach lub w szachtach instalacyjnych.  

Rury stalowe przyłączne do grzejników wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie 

montażu instalacji lub jako zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika produkowane 

przeważnie z miedzi i jej stopów dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.  
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych zestawy do podłączenia gwintowego grzejnika, 

produkowane do połączeń „z boku” lub „od dołu” w zależności od typu grzejnika  
Wydłużki „U” – kształtowe i złączki elastyczne stosowane w celu kompensacji 
wydłużeń cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest różna od 
temperatury montażu, także podczas eksploatacji następują wahania temperatury 
czynnika grzewczego, co powoduje wydłużenia i kurczenia termiczne). 
 

 

2.2 Grzejniki 
 

Grzejniki stalowe płytowe można podłączać do instalacji z boku lub od dołu. W 
grzejnikach tych mieści się mała ilość wody, więc szybko zmienia się temperatura 
ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. 

 

2.3 Armatura -ąrmatura i wyposażenie wg wytycznych dokumentacji projektowej 
 
 

Zawory przelotowe i zwrotne – sterują przepływem wody w instalacjach grzewczych 

poprzez zmianę przekroju przewodu od maksymalnego otwarcia do całkowitego 

zamknięcia. W zamkniętych układach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura 

automatycznej regulacji wyposażona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z 

różnych materiałów, np. mosiądzu, żeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako 

zawory przelotowe zwykłe oraz skośne półprzelotowe i pełnoprzelotowe.  
Zawory grzejnikowe – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu. 
Konstrukcyjnie są to zawory gwintowe: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, 
kątowo-narożne. W niektórych instalacjach dodatkowo wyposażone w kryzy 
dławiące, regulujące ilość cieczy przepływającej przez zawór.  
Zawory i głowice termostatyczne – zapewniają utrzymywania stałej temperatury pomieszczenia, 

niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone 
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szczególnie do współpracy z grzejnikami o małej pojemności wodnej, np. 
konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.  
Magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń 
stałych o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm z sieciowej wody zasilającej, posiada 
element magnetyczny. Filtr siatkowy lub magnetyczny – usuwanie zanieczyszczeń 
stałych o średnicach ziaren powyżej 1,0 mm z sieciowej wody zasilającej 
(standardowo wyposażony w siatkę o oczkach 1,0x1,0 mm). Wyroby dodatkowe.  
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych do montażu instalacji 
c.o. mogą być zastosowane: 
–  systemy mocowania rurociągów i ich elementów,  
– przepusty ogniowe dla rurociągów – masy i zaprawy ognioochronne (dla 

połączeń różnych stref pożarowych),  
–  rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),  
–  śrubunki grzejnikowe,  
–  zawory regulacyjne podpionowe,  
–  termometry, manometry i termo-manometry,  
–  programatory pogodowe,  
–  elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,  
–  pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,  
–  uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,  
–  kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,  
–  prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,  
–  chemia instalacyjna,  
– elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania 

instalacją centralnego ogrzewania wodnego. 

 

2.4 . Izolacja termiczna 
 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej mat z wełny moneralnej . 
 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
 Rury 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
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i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Grzejniki 
 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 

zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 

uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w 

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.3. Armatura 
 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.4. Izolacja termiczna 
 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
 
środkami  transportu  w sposób  zabezpieczający je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem 
 

i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 

należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe.Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 

ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
 

 

5. ROBÓT WYKONANIE 
 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać i odebrać wszelkie roboty 

budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi SST należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, zezwalającym 

na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 
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5.1 Rurociąg z rur miedzianych 
 

Podstawową technologią łączenia rur miedzianych w instalacjach centralnego 
ogrzewania wodnego – jest lutowanie kapilarne wykonywane jako: 
 lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C, 
 lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C.  

Szczelina pomiędzy łączonymi elementami musi posiadać szerokość w określonych granicach, 

aby powstał efekt zwany kapilarnym. Ze względu na możliwość uszkodzeń powierzchni rur przy 

temperaturze powyżej 400°C, co może zmniejszyć odporność korozyjną przewodów miedzianych, 

połączenia przewodów w instalacjach c.o. do średnicy 28 mm włącznie mogą być wykonywane 

jedynie przez lutowanie miękkie, natomiast lutowanie twarde stosować do rur o średnicy powyżej 

 mm.  
Można stosować także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodą  

spawania – może być ona stosowana przy wystąpieniu następujących warunków: 
 grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,  
 średnica rury jest większa niż 35 mm.  

Konieczność stosowania metody spawania występuje właściwie tylko przy 

wykonywaniu rurociągów powyżej 108 mm. Dla większych średnic praktycznie nie jest 

możliwe tworzenie złączy z efektem kapilarnym. Dlatego też dopuszcza się metodę 

spawania, lecz tylko z jednym rodzajem złącza – doczołowym, stosowanym do łączenia: 

–  rur o równej (jednakowej) średnicy, 
–  rur redukowanych symetrycznie,  
–  rur redukowanych mimośrodowo,  
–  wyoblenia z rurą odgałęzienia. 
Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania: 
–  spawanie gazowe prętami spawalniczymi, 
–  spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.  

Natomiast w warunkach występujących na budowie stosowany jest podstawowy 
rodzaj spawania, tj. przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.  

Metoda spawania jak i metoda lutospawania są technologiami przystosowanymi 
do łączenia rur o dużych średnicach, np. do celów przemysłowych. Przy 
wykonywaniu instalacji c.o. w zakresie średnic 10-54 mm metoda lutowania 
kapilarnego w zupełności zapewnia dostateczną szczelność połączeń.  

W montażu instalacji wodnych z rur miedzianych obowiązuje zasada stosowania 
materiałów jednorodnych w całej instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopów jak: 
mosiądze, brązy, miedzionikle.  

Gwarancją wykonania dobrej jakości instalacji wodnych z rur miedzianych jest 
stosowanie łączników i rur produkowanych fabrycznie oraz posiadających 
dokument dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Kompensację wydłużeń cieplnych rurociągów miedzianych uzyskuje się przez zastosowanie:  
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej. 
Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m.  

Kompensację naturalną wydłużeń liniowych rurociągów miedzianych uzyskuje się przez zmianę 

kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych, a także prawidłowe 

rozmieszczenie uchwytów przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej długości odcinka 

swobodnego, który przejmie wydłużenie Ä L przewodu ograniczonego punktami stałymi. 
 

Kompensację sztuczną uzyskuje się przez wbudowanie w rurociąg elementów instalacji 

zwanych kompensatorami; podstawową zasadą przy wbudowywaniu, np. kompensatora 

U-kształtowego jest umieszczenie go w środku między punktami stałymi na przewodzie; 

kompensator powinien być mocowany punktem stałym w osi symetrii wierzchołka. 

Natomiast przy układaniu rurociągu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest mało miejsca 

powinien być wbudowany kompensator osiowy mieszkowy. 
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Konstrukcję punktu stałego dla rurociągów miedzianych wykonać wg zaleceń 

PN-93/C-04607. Rurociągi układane w bruzdach powinny być na całej długości 

owinięte taśmą lub osłoną elastyczną, szczególnie zalecane jest stosowanie rur w 

otulinie fabrycznej, która zabezpiecza rurociąg przed uszkodzeniem mechanicznym na 

skutek tarcia o ścianki bruzdy i stanowi równocześnie izolację cieplną.  
Rurociągi układane w ścianach pod tynkiem powinny mieć zwiększoną grubość otuliny w 

obszarach łączników, np. trójników, kolan, łuków itp., by zapewnić w miarę swobodny ruch 

powodowany wydłużeniami termicznymi. Podobnie rurociągi układane na stropach w warstwach 

podłogowych powinny być na całej długości zabezpieczone osłoną elastyczną lub rurą osłonową w 

celu oddzielenia ich od bryły budynku; osłona taka pozwala na termiczne ruchy rur miedzianych. 
 

W celu przedłużenia żywotności rurociągów miedzianych, należy na wlocie instalacji 

wodociągowej wbudować filtr z siatką miedzianą o oczkach 50-80 mikrometrów, 

zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą uszkadzać ochronną warstwę 

tlenków miedzi na wewnętrznej powierzchni rurociągów, a także uniemożliwiający 

przedostawanie się produktów korozji do wewnętrznej instalacji z rur miedzianych.  
W zakresie łączenia z innymi materiałami: nie ma żadnych ograniczeń w łączeniu w 

jednej instalacji rurociągów z miedzi i z tworzyw sztucznych oraz elementów, armatury 

i urządzeń wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali węglowej platerowanej stalą 

kwasoodporną oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozję. 

 

5.2 Montaż grzejników  
 Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie 
pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  
 Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia.  
 Grzejniki i urządzenia należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją 
producenta grzejnika (urządzenia)  
 Wsporniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni 

ściany, tak aby grzejnik (urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. W 

przypadkach ścian lekkich grubości nie przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie 

wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami.  
 Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych 

wynoszą: - od ściany za grzejnikiem 5 cm - od podłogi 7 cm - od spodu parapetu 7 cm 

- od sufitu 30 cm - od bocznej ściany (wnęki) od tej strony grzejnika z którego boku 

jest zamontowana armatura grzejnikowa 25 cm - od bocznej ściany (wnęki) od tej 

strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm  
 Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i 
demontaż bez uszkodzenia gałązek i ścian.  
 Grzejniki (urządzenia) należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem do czasu zakończenia robot wykończeniowych. 
 

5.3 Montaż armatury  
 Armaturę po sprawdzeniu prawidłowości działania należy montować w miejscach 

dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 

b) Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu 
odpowiednich uchwytów.  
 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 

dodatkowego zamocowania.  
 Montaż naczynia przeponowego należy wykonać po przeprowadzeniu 
prób szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej 
instalacji centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.  

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości 
montażu rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje 
przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur.  

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji 
projektowej co do ich: 
–  ilości, 
–  wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,  
–  spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp. 

 

Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–  jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań 
dokonanych wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót. Badania polegają m.in. na:  
 sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na 

podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się z 

dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. 

Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny 

lub wytycznych producenta i zależą od ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb 

rurociągu. Jednocześnie nie są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po ich 

przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych. 

 sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”  
Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy 
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej 
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skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do 
niniejszej ST. Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury 
standardowej, określonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
instalacji”. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu 
półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie większym 
jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu.  

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń 
przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą.  

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji 

dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej 

w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 
 

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 
godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po 
próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara.  
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do 

pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 

 sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”  
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” 
należy przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona: 
–  uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,  
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla 

uzyskania założonych temperatur. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
 
 Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Odbiory 

międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i 

wymiary otworów), 
 

–    ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przy-padku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
 

–    Dziennik budowy, 
 

–    dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
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– 

 
– 

wydane przez dostaw-ców materiałów ), 
 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 

–    zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 

dotyczącą usunięcia usterek, 
 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono 

wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
 

–    protokoły badań szczelności instalacji. 
 

– 

 

8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 

 

Jednostą obmiarową jest: 
 

- rurociagi -mb 
 

-urządzenia oraz osprzęt -szt 
 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 
–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub  

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Podstawy rozliczenia robót stanowią określone w dokumentach umownych - ceny 
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania mb rurociągu uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
–  obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót,  
–  w nakładach na montaż rurociągów centralnego ogrzewania uwzględniono: wmontowanie 

odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem rurociągów na 

ścianach i w kanałach oraz zmontowanie odpowiedniej ilości punktów stałych, założenie na 
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rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i stropy budynków. 
 

Ceny jednostkowe montażu urządzenia oraz osprzętu  uwzględniają: 
–  przygotowanie stanowiska roboczego,  
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
–  obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót,  
–  montaż urządzenia ,osprzętu 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
  Terminologia.      

2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 
  w budynkach.      

3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie  instalacji ogrzewań 
  wodnych. Wymagania.    

4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.  Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i 
  badania przy odbiorze.     

5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
  instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu  otwartego. 
  Wymagania.      

6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
  instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
  naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
  wodnych   zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
  Wymagania.      

8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
  instalacji  ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego 
  przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 
  instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych 
  systemów ciepłowniczych. Badania.   

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja   cieplna 
  rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
  odbiorcze.      

11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.   

12. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno 
  – ogólnego przeznaczenia.    

13. PN-H-74219:1961 Rury  stalowe   bez   szwu,   gładkie   –   ogólnego 
  przeznaczenia jakościowe.    

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i 
  innych płynów wodnych.    
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15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony. 

16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane. 

17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – 
  Uszczelki. 

18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane – 
  Korki i złączki. 
 

 PN-EN 10246-7:2006Badania nieniszczące rur stalowych. Część 7: 

Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur 

stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem 

rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia 

nieciągłości wzdłużnych na całym obwodzie. 
 

20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Część 5: 
  Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.  

21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia  sterowania  temperaturą  i  ograniczniki 
  temperatury systemów wytwarzania ciepła (systemów 
  centralnego ogrzewania).    
 

 PN-EN ISO 9311-1:2009Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw 
termoplastycznych. Część 1: Oznaczanie 
właściwości błony klejowej. 

 
 PN-EN ISO 15875-1:2005/    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

A1:2008 instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
 (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 

24.  PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
A1:2008 instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 

 (PE-X). Część 2: Rury. 
 

 PN-EN ISO 15875-3:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany 

polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki. 
 
 PN-EN ISO 15875-5:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 

(PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 
 

27. PN-EN 12828:2006 Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  –  Projektowanie 

wodnych instalacji centralnego ogrzewania. 
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1. WSTĘP 
 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji . 
 

Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w pomieszczeniach. W zakres robót 
wchodzą: dostawa i montaż czerpni i wyrzutni  
dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z 
kształtkami dostawa i montaż przepustnic 
dostawa i montaż izolacji termiczno-akustycznej  
Podstawowe określenia  
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogólne.  
Wentylator – urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch  
Filtr powietrza – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych  
Czerpnia wentylacyjna – element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne  
Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz  
Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza  
Chłodnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła
 przeznaczony do chłodzenia i 

ewentualnego osuszania powietrza  
Urządzenie do odzyskiwania ciepła – urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła 

zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub 

odwrotnie Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju 

poprzecznego stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze  
Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza 
przez zmianę oporu powietrza Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie 
lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego 
drogą powietrzną wzdłuż przewodów wentylacyjnych Nawiewnik – element lub 
zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni  
Wywiewnik – element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z 
wentylowanej przestrzeni  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze 

Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN 

oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 
Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, mają być okrągłe typu Spiro: 

z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według Polskich
 Normy PN67/B-03410 i 
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PN-B-7600:1996. Sieć przewodów będzie wyposażona w przepustnice regulacyjne i 

włazy do czyszczenia i konserwacji, w odstępach nie większych niż 20m, w zamykane 

stacje do pomiaru prędkości i temperatury, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz 

inne akcesoria. Dla okrągłych stosować typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie 

elementy armatury i podparć mają być ze stali pokrytej galwanicznie na gorąco. 

Należy przestrzegać następujących grubości blachy :  
 kanały prostokątne dla długości 

boku od 100 do 400mm – 0.6mm 

od 500 do 800mm – 0.8mm  
od 1000mm i większych – 1.0mm  
 przewody okrągłe 
od 80 do 400mm – 0.6mm 
od 500 – 800mm – 0.8mm 
powyżej 1000 – 1.0mm 
 

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodów okrągłych zgodnie z Polską Normą: PN-67/B-03410  
 
 

 

Średnica zewnętrzna [mm]  

80 250 800 
   

(90) (280) (900) 
   

100 315 1000 
   

(110) (355) (1120) 
   

125 400 1250 
   

(140) (450) (1400) 
   

160 500 1600 
   

(180) (560) (1800) 
   

200 630 2000 
   

(225) (710)  
    

Wymiary wskazane: są zalecane. 

Wymiary wskazane w ten sposób: (…) nie są zalecane i należy ich unikać  
Inne wymiary mają być używane tylko tam gdzie z powodów instalacyjnych 

lub konstrukcyjnych nie można zastosować wymiarów zalecanych. 
 
 
 

Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-85/B-02421  
Wszystkie kanały wentylacyjne należy uziemić, na połączeniach kołnierzowych należy 

wykonać obejścia opaskami metalowymi przenoszącymi ładunki elektrostatyczne.  
Wszystkie przewody zasilające w pomieszczeniach prowadzone ‘po wierzchu’ 
(oraz wyciągowe gdy jest to wymagane) mają być wyłożone z zewnątrz blachą 
stalową pokrywaną galwanicznie i zaopatrzone w odpowiednie etykietki. 
Sieć przewodów powietrznych ma być wyposażona w: 
Urządzenia balansujące 
Włazy do czyszczenia wnętrza i kontroli.  
 Zamykane stacje pomiaru prędkości i temperatury 

Wieszaki z izolacją antywibracyjną, podpory, akcesoria 
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Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory  
Czerpnie i wyrzutnie powietrza należy wykonać ze stali nierdzewnej i wyposażyć w 
poziome żaluzje przeciwdeszczowe typu B według BN-70/8865-31/33.  
Kratki te i wszystkie części towarzyszące mają być pomalowane zgodnie ze specyfikacją kolorów  

ustaloną w projekcie architektonicznym. 
Galanteria nawiewno-wyciągowa: 
-Kratki wentylacyjne montowane na rurę spiro 
-Anemostaty nawiewne 
 

Przepustnice 
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B 
 

Tłumiki 
Przewidziano wyciszenie pracy instalacji od strony pomieszczeń.  
W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tłumiki przed centralą wentylacyjną. 

 

Przepustnice 
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typu B 
 

Króćce amortyzacyjne elastyczne. 
Dostarczane wraz z urządzeniami 
 

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne  
Centrala wentylacyjna nawiewno- wyciągowa kompletna z automatyką, instalowana na 

zewnątrz budynku, pozioma, o konstrukcji warstwowej z dwoma (2) warstwami 

ocynkowanej blachy stalowej lub podobnej i warstwy izolacyjnej o grubości co najmniej 

40mm. Izolację wykonuje się z ciągłych, pełnych arkuszy, a wszystkie naroża i łączenia 

arkuszy wypełnia się podgrzanym lepiszczem. Cała izolacja jest przypinana i naklejana.  
Centrale są wyposażone we włazy z oknami inspekcyjnymi, oświetlenie, 
odejmowalne panele, ramy wsporcze oraz konstrukcje odpowiednie dla 
zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.  
Ramy podstaw są zbudowane z pokrytej galwanicznie blachy stalowej o grubości 
minimum 4mm.. Wężownice chłodnicze i grzejne wykonane są z rur miedzianych, z 
żebrami z aluminium. Żebra powinny mieć pełny, wyciągany kołnierz wewnętrzny, 
który utworzy ciągłą powierzchnię pokrywającą rurę wężownicy na całej długości.  
Konstrukcja całości musi być powietrzno szczelna, a dla uniknięcia wewnętrznej i 

zewnętrznej kondensacji, konstrukcja nie może zawierać żadnych mostków cieplnych.  
Taca spustowa musi być wykonana z ocynkowanej blachy stalowej i pokryta 
wewnątrz farbą bitumiczną oraz powinna być termicznie odizolowana od obudowy, 
a w jej przekroju powinna być ukształtowana głęboka rynna odpływowa.  
Każdy filtr jest wyposażony w czujnik różnicy ciśnień i odpowiedni wyłącznik o 
zakresie dostosowanym do maksymalnej wielkości strat ciśnienia na tym filtrze.  
Sekcja chłodzenia powietrza z eliminatorem kropel ma być wyposażona w urządzenie pływakowe.  
Prędkość napływu powietrza na chłodnice i nagrzewnice nie może przekraczać 3.0m/s.  
Jeśli centrale pracują z większym niż 25% udziałem powietrza zewnętrznego, to nagrzewnice 

powietrza mają być wyposażone w termostaty zabezpieczające przed zamarzaniem.  
Każda sekcja wentylatorowa, filtracyjna oraz nawilżania musi być wyposażona we 
właz i okno inspekcyjne.  
Każda z sekcji powinna być także zaopatrzona w oświetlenie wewnętrzne, z 
włączaniem z zewnątrz.  

Wentylatory:  -  z  napędem  paskowym,  odśrodkowe  o  łopatkach  wygiętych  do  tyłu  oraz 
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elektrycznym silnikiem napędowym 400-50-3 V-Hz-n, o maksymalnych obrotach 1500rpm, lub 

napędzany bezpośrednio wentylator osiowo-promieniowy sterowany przetwornicą 

częstotliwości. Wentylator i silnik są montowane na wspólnej dla centrali ramie na 

amortyzatorach drgań. Wentylatory są zaopatrzone w wyłączniki różnicy ciśnień i wyłącznik 

dla lokalnej obsługi. Wyloty i wloty powietrza są połączone z centralą króćcami elastycznymi  
Wszystkie otwory wlotu i wylotu powietrza zespołu AHU mają być wyposażone w termometr 

bimetalowy lub/i higrometr o średnicy min. 100 mm, długości zanurzenia 500mm lub więcej o 

zakresie dobranym do rzeczywistych temperatur i wilgotności względnych.  
W razie zamontowania termometrów/higrometrów w miejscach niedostępnych, 
należy zastosować przyrządy ze zdalnym odczytem.  
Centrala dostarczana z zaworami trójdrogowymi dla obiegu nagrzewnic i obiegu chłodnic. 

 

Odbiór i składowanie materiałów na budowie  
Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej 

należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.  
Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w 
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.  
Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. 
Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa 
ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają się do montażu i należy je 
usunąć z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów.  
Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności  
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.  
Sprzęt do robót montażowych 
 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt  
montażowy: 
-Samochód dostawczy 
-Żurawie samochodowe 
 Wciągarki 
 Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe  
 Elektronarzędzia  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.  
Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego  
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. 

Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi
 środkami transportu, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami transportowymi.  
Transport kanałów wentylacyjnych 
Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym.  
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób.  
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. 
Kanały układać na podkładach drewnianych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 Wymagania ogólne.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane 
związane z wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne 
należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  
Roboty przygotowawcze 
Instalacja wentylacji 
-wykucie otworów dla instalacji 
-wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń.  
Roboty montażowe instalacji wentylacji  
Przepustnice jednopłaszczyznowe montować na prostych odcinkach kanałów. 

Mechanizmy przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat, w 

zależności od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wygląd czerpni i wyrzutni oraz 

ich dokładne usytuowanie uzgodnić z architekturą. Kanały wentylacyjne z tłumikami 

powinny być szczelne - do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z 

gumy miękkiej lub mikroporowatej. Połączenia między kanałami uszczelnić. 

Zabezpieczenie przed korozją  
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe 
niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki cynkowe. Miejsca, które 
wymagają zabezpieczenia należy oczyścić do drugiego stopnia czystości, a 
następnie pokryć powłokami antykorozyjnymi – farbami chlorokauczukowymi.  
Zabezpieczenie termiczne  
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczyć otulinami z wełny mineralnej 
wykończonej folią aluminiową: 
-dla przewodów ułożonych na zewnątrz obiektu - 80mm 
-dla przewodów wewnątrz obiektu do nagrzewnicy wodnej – 40 mm  
Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne  
Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy. Wszystkie przejścia 

przewodów przez ściany zabezpieczyć miękkimi płytami pilśniowymi. Kanały mocować lub 

podwieszać na sprężystych uchwytach Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być 

zgodny z normą PN-78/B - 10440 Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze 

oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. Kontrola techniczna 
Kontrolę wykonuje się przez: 
-sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  
-sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji 
zgodności z PN -sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic -sprawdzenie 
szczelności połączeń kanałowych  
-pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 

5221 -sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów  
-sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 

-sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie 

-sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 

 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót: 
-dla urządzeń kpl 
-dla galanterii wentylacyjnej szt 
-dla kanałów wentylacyjnych m2 

-dla izolacji m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 

wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji.  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 

dokumentacji i sprawności całego systemu wentylacyjnego) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

–  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
 jednostkowych i ilości robót 
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potwierdzonych przez zamawiającego lub  

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości wykonywanych robót. 
 

Ceny jednostkowe obejmują: 
-prace przygotowawcze  
-zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych 
materiałów -dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji 
wsporczych -oznakowanie 
-dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych  
-testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej dokumentacja  
powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 
 dla kanałów wentylacyjnych  
uszczelnienie połączeń międzykanałowych, wsporniki, zawiesia niezbędne przebicia w stropach i 

ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją) , wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

 dla kratek, nawiewników, wywiewników  
elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex) wsporniki, podpory, zawiesia, 
niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i 
konstrukcją), wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
 

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

Normy  
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza. 
BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 
BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 
BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe. 
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.  
BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-wego i 
użyteczności publicznej.  
BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbio-rze. 
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych.  
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

 

KOD 45210000-2 

Roboty budowlane w zakresie budynków  

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku 
 
 
 

 

 ZADANIE : REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY W 

     KRZYŻU 

ADRES : 89-642 KRZYŻ 

     KRZYŻ 13 
     DZIAŁKA NR 442/2 

INWESTOR : GMINA CZERSK 

     UL. KOŚCIUSZKI 27 
     89-650 CZERSK 



 

Czersk 2021-02-21  
Zawartość : 

 

Ogólna część specyfikacji technicznej 

 

str. 3  
Szczegółowa specyfikacja techniczna budowlana 

E-1 Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne 
 
str. 18 

 
 
 

 

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej przez " 
Usługi projektowe Leszek Zabrocki " ul. Sportowa 18 89-650 Czersk pod nazwą 

zadania " UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO I ŻŁOBKA W KRZYŻU 

 zawierające następujące opracowanie: 
 architektura +konstrukcja 
 instalacje sanitarne 
 instalacje elektryczne 



1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 
 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

Nazwa Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku 
 

 

Adres 

 
 

89-642 KRZYŻ 
KRZYŻ 13  
DZIAŁKA NR 442/2 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1) Zamawiający 

GMINA CZERSK 

UL.KOŚCIUSZKI 27 

89-650 CZERSK 
 

 Instytucja finansująca inwestycję 
 Organ nadzoru budowlanego................................................................................................ 
 Wykonawca..........................................................................................................................

..........................................................................................
  

Zarządzający realizacją umowy................................................................................................. 
Przyszły użytkownik.................................................................................................................. 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-
użytkowe Projektowany budynek pełni funkcję żłobka 

Uklad przestrzenny 
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani kształktów. 

 

1.3.2 Ogólny zakres robót 
 

 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń itp., to 

oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie 

określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów.  
Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości 

materiałów, sprzętu, urzadzeń, itp.) oznacza to , że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy 

zachowa średni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego. 
 

 Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach 

funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub wyższych do tych, które zostały określone w dokumentacji 

projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, 

że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada 

pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiający wskaże 

materiały z prac rozbiórkowych , które będą podlegały odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.  
 Materiały z prac rozbiórkowych , które nia zostaną przekazane Zamawiajacemu podlegają zagospodarowaniu 

zgodnie z obowiazującymi przepisami na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy oświadczenie o ich zagospodarowaniu . 

 
Ogólny zakres robót i zagospodarowania terenu został ujęty w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót . 

 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

 

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 



Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych 

 
dokumentacji i uwarunkowań mających wpływ na realizację inwestycji 

 wytyczne producenta urządzeń i użytych materiałów  
 uzgodnienia dotyczące technologii wykonywania robót z Zamawiajacym  
 wizja terenu budowy celem zapoznania się z terenem inwestycji 

 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych wg spisu str.2. 

 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego realizacją umowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 

jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 

uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 

Zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.5 Najważniejsze oznaczenia ST –  
Specyfikacja Techniczna 

 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

Określenia podstawowe Ilekroć w  
ST jest mowa 

 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 
 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 
 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 



obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 

dziennik montażu. 
 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 
 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót. 
 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi 

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 
 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i 

prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 
 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 
 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 



ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 

późn. zm.). 
 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 

kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 

wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 

obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz 

Specyf. Tech. Wykon. I Odbioru Robót Budowlanych . 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

 przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 

........ Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

.............. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 
 

1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

 trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i drógdojazdowych, 
 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.6.4 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. 
 

1.6 .6  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.9 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji 

i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu 

tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 
 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 

przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 
 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 



sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
 

 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 MATERIAŁY 

 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora nadzoru. 
 

Eksploatacja źródeł materiałów będziezgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
 SPRZĘT 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadamiokreślonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów do wglądu potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

......... Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 WYKONANIE ROBÓT 

 

 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej wg potrzeb, 
 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 

 projekt organizacji budowy wg potrzeb 
 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

6.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przezInspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 

6.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora nadzoru 



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym podczas przeprowadzania badań i pomiarów. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z: -Polską Normą 
 

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.6 Dokumenty budowy  
 Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

 Książka obmiarów 



Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 

 Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
 

 pozwolenie na budowę,  
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 operaty geodezyjne,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

 OBMIAR ROBÓT 

 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując 

opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym , stanowiący załącznik do 

umowy w przypadku robót nie możliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
 

Inspektora nadzoru na piśmie. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowejprzedmiarze robót. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 



nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

 

 
Rodzaje odbiorów robót 

 
 zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 
 odbiorowi częściowemu, 

 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresugwarancji. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 

i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. 
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. 
 

W  przypadkach nie wykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 



elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 

 protokoły odbiorów częściowych, 
 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ), 
 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
 

SST 
 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 8.4 Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancjigwarancyjnym i rękojmi. 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 

1.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest : 
 

Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za 

caly przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie: 
 

 obmiarów (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia 
ksiegi obmiaru przez Wykonawce z okreslona czestotliwoscia zapisów, 

 
 cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w której zapisano wartosci kosztowe, tj. 

7. 

1. 



robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu 
 

technologicznego, cen materialów, narzutu kosztów posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda 

naliczane), kosztów zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie materialów), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego 

beda naliczane), stawki podatku VAT. 
 

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg 

szczególowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robót i np. cen jednostkowych Wykonawcy. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawy 

 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

 
177). 

 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 
–Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

 
Nr 204, poz. 2086). 

 

 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
 

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa, 2001. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kod 4533200-8 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 

 

E-1-00-00  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE 



 CZĘŚĆOGÓLNA 
 

Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 
 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych dla  
budynku szkolnego  

 
Przyjęto dla niej nazwę: "Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne 

i telekomunikacyjne" numer E-01-01-01 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

 instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, E-01-01-01 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wszelkich instalacji elektrycznych  
i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku urzędu.  
Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robót elektrycznych związanych z 

wykonaniem wewnętrznych linii zasilających rozdzielnie, instalacji oświetlenia elektrycznego, instalacji gniazd 

wtyczkowych, instalacji elektrycznej zasilającej logotermy, instalacji elektrycznej zasilającej szafki (skrzynki) 

telekomunikacyjne (główna i mieszkaniowe), ochrony przeciwporażeniowej  
i przeciwprzepięciowej, instalacji odgromowej.  
Specyfikacja niniejsza obejmuje również swym zakresem instalacje telekomunikacyjne przewidziane w budynku. 

 

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 
 

Występujące określenia w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz definicjami,  
podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót - część ogólna, pkt. 1 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część  
ogólna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

 
 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

(MATERIAŁY) 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 2. 
 

2.2. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej wg 

dokumentacji technicznej są: 

 przewody w obwodach oświetleniowych YDY n x 1,5 mm
2
 

 

 przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230 V), YDY 3x2,5 mm
2
 

 przewód w obwodach gniazda wtyczkowych (3-fazowych 400/230 V) YDY 5x2,5 mm
2
 

 przewody w obwodach pozostałych, zgodne z dokumentacją projektową  
 przewody zasilające rozdzielnie, zgodne z dokumentacją projektową  
 oprawy oświetleniowe, zgodne z dokumentacją projektową  
 osprzęt elektroinstalacyjny(łączniki, gniazda wtyczkowe, itp) o stopniu ochrony 

odpowiednio IP20, IP 44.  
 osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (rurki ochronne, korytka kablowe, przepusty 

instalacyjne, uchwyty, itp.)  
 rozdzielnie kompletne - wg szczegółowego wyposażenia określonego w dokumentacji  

projektowej.  
- materiaůy instalacji odgromowej: drut stalowy ocynkowany DFeZn ¨8 mm; bednarka stalowa 

ocynkowana FeZn 30x4 mm; zaciski kontrolne. 

1.1. 



Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej wg dokumentacji  
technicznej są: 

 anteny i instalacja antenowa określone w dokumentacji technicznej  
 zastosowanie zależne od przyjętego sposobu dostarczania sygnału 

 
 szafa telekomunikacyjna - budynkowy punkt styku (budynkowy, centralny punkt dystrybucyjny), 

wg dokumentacji projektowej  
 telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, wg dokumentacji projektowej  
 telekomunikacyjne gniazda końcowe w mieszkaniach, wg dokumentacji proj.  
 elementy instalacji domofonowej (panel wejściowy, elektrozaczep, panele mieszkaniowe)  
 przewód RG-6 (instalacja RTV)  
 przewód UTP cat. 5e  
 światłowód G.657 A1  

Wszystkie w/w materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

 

2.3. Składowanie materiałów 
 

Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 

przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i oświetlonych. 

 
 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA  

ROBÓT BUDOWLANYCH(SPRZĘT)  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
 podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 

3. 3.2. Stosowany sprzęt 
 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz powinien 

posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie 
 

 ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU(TRANSPORT) 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
 podano w "Specyfikacja techn. wykonania i odb. robót – cz. ogólna, pkt 

4. 4.2. Transport materiałów na plac budowy  
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane 

 
do transportu rozdzielni, skrzynek, przewodów, kabli, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania 

robót elektrycznych i telekomunikacyjnych objętych dokumentacją projektową. 
 

W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie 

transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń ich wytwórcy. Zaleca się 

dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 

transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 
 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 5. 
 

5.2. Kolejność wykonywania robót 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  
robót. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 

Przed układaniem przewodów należy wytyczyć ich trasy. 
 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji elektrycznych powinna 

być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 

4.1. 



5.4. Montaż instalacji 

 

5.4.1. Układanie przewodów 
 

Przewody należy układać po wytyczonych trasach. 

 

5.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 
 

Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, 
 

 uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, gniazda telekomunikacyjne, łączniki 

oraz pozostały osprzęt należy odpowiednio mocować do podłoża, w sposób standardowy. 

 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego Przyjmuje się 

następujące wysokości montażu: 

 łączniki na wysokość ok. 1,15 m  
 gniazda na wysokości optymalnej, ustalonej w trakcie 

wykonawstwa Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi. 
 

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 
 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych należy wyposażyć w oznaczenia 

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. 

Urządzenia rozdzielcze należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podłoża 
 

 elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic i skrzynek telekomunikacyjnych mogą być oznaczone przy pomocy taśm 

samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć należy odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie 

obwody należy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, łączniki, 

oprawy oświetleniowe itp. należy właściwie oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą 

być alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej rozdzielni. 
 

5.4.5. Elementy mocujące 
 

Wszystkie elementy mocujące, rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty, wsporniki itp. 

powinny być systemowe. 
 

Nie dopuszcza się elementów wykonywanych 

elementach konstrukcji budowlanych muszą 

budowlanych. 

 
na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w 

być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót 

 
Ewentualne, robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych muszą być 

opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej Całą instalację 

przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie  
 PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Obwody elektryczne wykonać w układzie TN-S. Jako 

system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania. 
 

Instalację przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.4.7. Wykonanie instalacji odgromowej 
 

Całą instalację odgromową należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305 oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 6. 
 

6.2. Czynności kontrolne etapowe 
 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a zwłaszcza 

robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

 sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz  
 jakość wykonania ochronyprzeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej  
 pomiar rezystancji izolacji  

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla 



kolejnych fragmentów instalacji.  
Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

6.3. Czynności kontrolne końcowe 
 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej 

 
z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z 

przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 
 

 jakość wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikcyjnej,skuteczność działania zabezpieczeń 
i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  

 spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych 
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

 zgodność oznakowania z Polskimi Normami 
 

 przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt 

niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować 

jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją projektową 
 

i specyfikacją techniczną. 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część  

ogólna, pkt 7. 
 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
 

Jednostką obmiarową jest : 
 [m] dla przewodów, kabli i niektórych elementów osprzęt elektroinstalacyjnego montażowego  
 [szt] dla zastosowanego osprzętu i niektórych elementów osprzęt  

elektroinstalacyjnego montażowego 
 

 [szt] dla założonych opraw oświetleniowych, kompletnych rozdzielni, 
telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych itp. 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie przewodów pod tynkiem itp. 

muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Zasady ostatecznego odbioru robót 

 
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji 

 
do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 

 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami i normami 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi  
 Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla robót elektrycznych)  
 Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów  
 Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane  

w instalacji 
 

 Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 
zainstalowanych urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych. 

8.3. 



 ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - część ogólna, pkt  

9.  
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla 

danej pozycji kosztorysu. 
 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy 

instalacji elektrycznych objętych dokumentacją projektową, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do 

należytego wykonania robót. 
 

Cena budowy obejmuje: 
 roboty pomocnicze i przygotowawcze  
 dostarczenie materiałów  
 montaż przewodów  
 montaż osprzętu instalacyjnego  
 montaż osprzętu instalacyjnego, montażowego (mocującego)  
 montaż opraw oświetleniowych  
 montaż kompletnych rozdzielni itp.  
 montaż szafy telekomunikacyjnej budynku  
 montaż telekomunikacyjnych skrzynekmieszkaniowych  
 montaż kompletnej instalacji odgromowej  
 wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 

 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Przepisy prawne 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
10.2. Polskie normy 

 PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa.  
 PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa.  
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  
 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
 PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacje okablowania 

 
10.3. Opracowania 

 Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ".  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V 

Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ".  
 Wybrane artykuły tematyczne z fachowych pism branżowych.  
 Dokumentacje techniczne, instrukcje montażu zastosowanych urządzeń, aparatów, osprzętu i innych  

materiałów. 
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