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Część opisowa do projektu budowlano – wykonawczego z branży drogowej dla zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa”  

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa 

drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa”  

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Zgierz 

ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz 

 

Lokalizacja:   

Dz. ewid. nr 892, 798, 757 – obręb Biała – jedn. ewid. Zgierz – obszar wiejski          

             

Jednostka projektowa:  

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 

 

Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:500 

b) wizje lokalne w terenie 

c) uzgodnienia z Inwestorem 

d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

e) katalogi urządzeń i materiałów 

 

3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne: 

− dobre warunki wodne 

− grupę nośności podłoża G – 2 

− grunty wątpliwe 

− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 

doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 
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Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.   

 
4. Opis stanu istniejącego 

 
Droga gminna wewnętrzna ul. Wczasowa w miejscowości Cyprianów na odcinku od drogi gminnej  

wewnętrznej ul. Leśnej do drogi powiatowej Nr 5105 E ul. Kościelna w stanie istniejącym posiada 

nawierzchnię z kruszywa o zmiennej szerokości. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym 

wymagającym przebudowy. 

W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej wewnętrznej znajduje się zabudowa 

jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne. 
 

Woda opadowa w stanie istniejącym na drodze gminnej rozdeszczana jest powierzchniowo 

na przyległy teren zielony w granicach istniejącego pasa drogowego ze względu na brak kanalizacji 

deszczowej. 

 
5. Opis stanu projektowanego 

 
5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2.1 – D 2.10 – Plan zagospodarowania 

terenu. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej wewnętrznej  

w granicach istniejącego pasa drogowego. 
 

Na drodze gminnej zaprojektowano jezdnię bitumiczną o szerokościach 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 

4,50 m i 5,00 m, o spadku daszkowym 2,00 % oraz obustronne pobocze z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,50 m i spadku 8,00 %. Rozwiązanie wysokościowe 

na początku i końcu przebudowywanego odcinka rozwiązano poprzez dowiązanie się do istniejącej 

wysokości i spadków dróg. 

W ramach zadania należy wyregulować wysokościowo wszystkie urządzenia obce oraz istniejące 

zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej nawiązując się do krawędzi przebudowywanej 

jezdni oraz do przyległego terenu oraz obsypać ziemią zaprojektowane pobocza licując je  

z istniejącym terenem. 
 

Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 1613,00 mb. 

 
6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 – Typowy przekrój poprzeczny. 
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Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 2, kategorii ruchu KR 1 – wytyczne Inwestora, 

katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni: 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów indywidualnych: 

1. Warstwa ścieralna – AC  11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy – standard KR3) 

2. Skropienie warstwy wiążącej emulsją 

3. Warstwa wiążąca – AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy – standard KR3) 

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsją 

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm 

6. Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm 

7. Grunt rodzimy 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm. 

 

Konstrukcja pobocza: 

1. Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm. 
 

Wymagana grubość wg. Tablicy 9 z „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych 

i Półsztywnych” dla gruntu G – 2, głębokości przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00 

= 0,40 m. 

Warunek wysadzinowości podłoża jest zatem spełniony. 

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 

zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowości został 

spełniony.  

Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 

parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0. 

Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 

z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 

o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 

szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 
 

D15/d85<=5 
 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  
 

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 
W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest  
do doprowadzenia ich do G – 1. 
 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej 

realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni zarówno podłużne, 

jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie podobnie tak jak w stanie 
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istniejącym tj. poprzez rozdeszczenie na przyległym terenie zielonym i infiltrację naturalną do gruntu 

w granicach istniejącego pasa drogowego. Projektowany sposób odwodnienia nie przyczyni się do 

zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie naruszy interesów osób 

trzecich. 

 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: elektroenergetyczną, teletechniczną  

i wodociągową. Istnieje możliwość występowania infrastruktury nienaniesionej na mapę. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu 

infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi warunkami 

technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury. 

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się przebudowy istniejącej infrastruktury 

technicznej, jednakże w przypadku natrafienia należy wyregulować ją wysokościowo dostosowując 

do poziomu nowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą uszkodzonych elementów. 

 
9. Uwagi końcowe 

 
Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót 

budowlanych i projekt budowlano – wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić 

na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 

zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 

natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 

wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte  

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak 

jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 

zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 

drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 

ruchu. 

W przypadku naruszenia w trakcie robót punktów stałej osnowy geodezyjnej Wykonawca 

zobligowany będzie do ich odtworzenia na swój koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znaków uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego na własny koszt. 

 
10. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 

 
Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlano – wykonawczym branży 

drogowej – roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa”. 
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10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą do celów projektowych, stanowiącą podstawę 

do sporządzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego. 

 
10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

wynika z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od sieci 

elektroenergetycznych, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, gazociągu, sieci 

teletechnicznej oraz wodociągu. 

 
10.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 
Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięcia mas ziemnych) 

b) montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe) 

c) praca ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe) 

d) praca w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem) 

e) praca w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem) 

 
10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  

o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 

powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 

przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną organizację ruchu.  

W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 

sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej  

– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 

 

10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Techniczne środki ostrożności: 

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego 

b) dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne 
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c) utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia 

d) nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 

siecią teletechniczna, elektroenergetyczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione 

przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 

i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 

sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 

gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie 

e) wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną 

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania  

pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa” 

 

Organizacyjne środki ostrożności: 

a) przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników 

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice) 

c) organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  

z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia 

d) zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych  

na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa 

e) prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 

 



II. Część rysunkowa 
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III. Załączniki 



 

Kazimierza Wielka, listopad 2022 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

Budowlane), że projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cyprianów ul. Wczasowa” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Projektant: 

 

 

 

mgr inż. Krystian Kowalski 

 

 

 

 

 









INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

INWESTYCJA:  
 

„Przebudowa drogi gminnej wewn ętrznej w miejscowo ści Cyprianów  
ul. Wczasowa”  

 

Na działkach ewid. nr:  
 892, 798, 757 – obręb Biała – jedn. ewid. Zgierz – obszar wiejski 

 
 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, należy rozumieć, że jest 
to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji 
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokościowego, 
ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji 
uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Obszar oddziaływania obiektu  obejmuje działki ewid. nr: 892, 798, 757 – obręb 
Biała – jedn. ewid. Zgierz – obszar wiejski .  
 
 Wzięto pod uwagę konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejącą drogę 
oraz połączenie komunikacyjne przyległych terenów z układem dróg publicznych. 
Ponadto wzięto pod uwagę przepisy dotyczące dróg publicznych, ochrony przyrody, 
ochrony środowiska i prawa wodnego.  
 Przyjęta konstrukcja, rzędne projektowe nie ograniczają dostępności do 
przyległych terenów.  
 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w opar ciu o:   
- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
 
































