

Znak sprawy: **271/17/2024**

Gmina Lubenia

oznaczenie sprawy 271/17/2024

Lubenia 16.09.2024r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późnz.zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn. „**Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0091/23, „Budujemy Przyszłość - Wiedzowy Impuls. Wsparcie rozwoju kluczowych uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Lubenia - Dostawa sprzętu elektronicznego/informatycznego wraz z montażem/ instalacją”** Zamawiający zamierza przeznaczyć łącznie kwotę : **188 149,90 zł.**

W tym:

Zadanie 1 - SP Lubenia kwotę - **62 599,90 zł.**

Zadanie 2 - SP Siedliska kwotę - **19 750,00 zł.**

Zadanie 3 - SP Straszycle kwotę - **105 800,00 zł.**

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych ofert / ofert-wstępnych*

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena * | Termin wykonania* | Termin realizacji przedmiotu zamówienia * | Warunki płatności* |
|--------------|---|---|---|---|---------------------------|
| 1 | AVC Systemy Audiowizualne Kamil Sidor Ul. Krajobrazowa 10/5LU 35-119 Rzeszów | Zadanie 1 Brutto 52 977,00 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| | | Zadanie 2 Brutto 18 940,50 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacka



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Gmina Lubenia

Znak sprawy: 271/17/2024

| | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Zgodnie z projektem umowy |
| | | Zadanie 3 Brutto 82 890,60 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| | FHU Intersell Waldemar Płonka Ul. Jesionowa 17a 41-300 Dąbrowa Górnicza | Zadanie 1 Brutto 63 387,62 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| | | Zadanie 2 Brutto 28 574,79 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| | | Zadanie 3 Brutto 104 811,99 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 3 | Alltech S. j. Z. Pająk, A. Pająk Ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock | Zadanie 1 Brutto 51 983,42 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| | | Zadanie 2 Brutto 22 227,22 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| | | Zadanie 3 Brutto 91 944,75 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
| 4 | Altare Sp. z o.o. Ul. Warszawska 151 25-547 Kielce | Zadanie 1 Brutto 38 847,25 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |

Znak sprawy: 271/17/2024

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Zgodnie z projektem umowy |
| | Zadanie 2 Brutto 16 797,45 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy | |
| | Zadanie 3 Brutto 38 847,25 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy | |
| | Zadanie 1 Brutto 27 260,49 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy | |
| | Zadanie 2 Brutto 12 521,40 zł | <ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy | |
| 5 | Wilanka sp. z o.o. Ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa | | | | |



Fundusze Europejskie dla Podkarpacka

Rzeczpospolita Polska



Dofinansowane przez Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Znak sprawy: 271.17/2024

Gmina Lubenia

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| | Zadanie 3 Brutto 29 361,10 zł | <ul style="list-style-type: none"> • Rozpoczęcie Z dniem podpisania umowy. • zakończenie: do 30.09.2024r. | do pięciu dni od podpisania umowy | Zgodnie z projektem umowy |
|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------|

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
2. A/a.

WÓJT GMINY

mgr inż. Adam Skoczył

