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1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK i DEMONTAZU

1.1 WSTEP
1.1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych istniejacych budynkéw, instalacji doziemnych, elementéw matej architektury, kolidujgcych z
planowang inwestycjg Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie, wraz z usunieciem gruzu.

1.1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w

robot.
1.1.3  Zakres robét objetych ST

1.1.3.1 Roboty Podstawowe

Zakres robét obejmuje rozbiérke trzech budynkéw murowanych A,B,C oraz budynkéw szkieletowych
stalowych D, T1-Té.

1.1.3.2 Roboty tymczasowe

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

- Urzadzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- Wykonanie i rozbiérka trwatego ogrodzenia terenu robét rozbiérkowych

- Ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych potrzebnych do realizacji zadania

- Uzyskanie tymczasowych warunkéw dostawy energii elektrycznej i wody na czas realizacji inwestycji

- Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli wystgpi taka
potrzeba) oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediéw na czas realizacji zadania.

- Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia terendéw,

- Zabezpieczenie robét pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa oséb trzecich,

- Woykonanie zabezpieczenia sasiadujacego z inwestycja drzewostanu i roslinnosci niskiej w tym krzewdéw
i traw.

- Niezbedne ostony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robét

- Zabezpieczenie wykopdw, ich utrzymanie i likwidacja

- Zabezpieczenie elementdéw budynkéw na czas prowadzenia robét wyburzeniowych

- Oczyszczenie demontowanych elementéw,

- Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,

- Niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z
rozbiorki,

- Przecinanie elementéw metalowych wraz z obstuga sprzetu do przecinania,

- Sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
Pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- Zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- Utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

1.1.3.3 Roboty towarzyszace

Nalezy uwzglednic roboty towarzyszace nie wymienione w umowie, lecz podlegajace $wiadczeniom
umownym oraz roboty specjalne podlegajace Swiadczeniom w przypadku, jesli s3 wyraznie wyszczegdlnione w
opisie robét. Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczert umownych nawet
w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie, a szczegdélnosci:

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

- os$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- zabezpieczenie robot przed wodg odpadows,



- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez Wykonawce
- Zatadunek i transport materiatoéw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,
- Zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- Optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpaddw,
- Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
projektu stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnosc¢ z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Materiaty rozbiérkowe, nie nadajace sie do wykorzystania Wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow.
Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim
harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z
odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

1.1.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Osoba odpowiedzialng za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz
organizacji robét jest kierownik budowy.

Projekt jest opracowywany z uwzglednieniem posiadanej przez wykonawce bazy sprzetowej,
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowe;j.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora.

Projekt powinien w szczegdlnosci zawieraé:

Woydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

Rozplanowanie budowy zapewniajace zabezpieczenie pozostatych budynkéw.

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlano-
montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka roboét i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

Szczegbétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw obiektu
W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robét wykonawca powinien
odpowiednio przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac:

- przystosowanie pomieszczen istniejacych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatéw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z
budowa oraz przygotowad miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojéw, szatnie, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,



- przygotowanie sktadéw na materiaty, ktére moga spowodowacé wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikébw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatow, urzadzen i przedmiotéw mogacych stwarzac przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.1.4.2 Oznaczenie i ogrodzenie terenu robot

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega cato$é terenu na ktory inwestycja oddziatuje, w tym:

- obszar poruszania sie, przejazdu i dojazdu sprzetu budowlanego, transportowego i dostawczego.

- obszar prowadzenia prac ziemnych

- obszar sktadowania gruzu

Ogrodzeniu szczelnemu podlega catosé terenu, na ktérym prowadzone sg bezposrednie prace budowlane w tym:
- wszystkie wykopy o gtebokosci wiekszej niz 100cm.

- wszystkie rozbierane obiekty

- miejsca sktadowania gruzu i odpadéw

Oznaczeniu tasma ostrzegawcza podlegaja

- wykopy liniowe o gtebokosci nie przekraczajacej 1m

1.1.4.3 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczyc¢:

- kazdy uskok lub gwattowna réznice poziomu powyzej 80cm znajdujaca sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej
lub obszaru prowadzenia bezposrednich robét budowlanych np. dachy i otwory okienne.

- taSmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczyc¢ kazdy uskok lub réznice poziomdéw sie na lub
w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezposrednich robét budowlanych.

1.1.4.4 Wyznaczenie miejsc sktadowania gruzu i gromadzenia odpadéw

- Miejsca sktadowania gruzu i gromadzenia odpadéw winny by¢ wyznaczone w sposéb
zapewniajacy tatwy dojazd i ograniczajacy uciazliwos$¢ dla otoczenia.
- Miejsca sktadowania odpadéw powinno zaktadac ich segregacje i cze$ciowa utylizacje.

1.1.4.5 Wykonanie prac zabezpieczajacych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong srodowiska
naturalnego

W ramach ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne nalezy przewidzie¢ nastepujace
prace:

- pnie i konary drzew znajdujacych sie w bezposrednim zasiegu prac i przejazdu ciezkiego
sprzetu budowlanego winny by¢ zabezpieczone przez obudowanie.

- miejsca sktadowania surowcéw i odpadéw winny mie¢ podtoze state nie nasigkliwe
odwodnione w sposdb zabezpieczajacy przedostawanie sie ich zawartosci do gruntu

- miejsca postoju sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym winny mie¢ posadzke
szczelng oraz odwodnienie wyposazone w separatory oleju.

Sprzet budowlany uzywany podczas prac inwestycyjnych powinien spetnia¢ wymogi odnosnie ochrony przed
nadmiernym hatasem.

1.1.4.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujagcych przepisdw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzadzen nad i pod
powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
w czasie trwania robét. W przypadku naruszenia instalacji badz ich uszkodzenia w najkrétszym mozliwym czasie
przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.



1.1.4.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajagcego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajagce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.1.4.8 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywoéw z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

1.1.4.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié(przed
rozpoczeciem robot) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz”, ktéry nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126),
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr.47, poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.4.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

W wypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac obecno$¢ azbestu nalezy stosowac sie do wytycznych
przedstawionych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649
z péz. Zm.) m.in. .:

- zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia tych prac wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

- ogrodzenia terenu prac z zachowanie bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych,

dla 0séb pieszych, nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem” wraz z podaniem rodzaju
azbestu. ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

1.14.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).



1.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

1.1.4.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Zamawiajacym w
uzgodnieniu iz Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet bedzie zgodny z zaakceptowana technologia zatozong do wykonania robét rozbiérkowych np.: mtot
hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce hydrauliczne, palniki acetylenowo- tlenowe, dzwig samojezdny, pity
mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem
recznym, spycharka, koparka, tadowarka, zrywarka.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport poziomy

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.




1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac:

- Wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- Wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA

- Wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

- Odtaczenie instalacji

-Wykonac¢ wszelki konieczne przektadki instalacji i sieci oraz montaz urzadzen. ldentyfikacje azbestu w przypadku
jego obecnosci w przewidzianych do usuniecia materiatach

-Trwale odtaczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajace poszczegdlne budynki,

-Oznakowac trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji energetyczny gazowych i wodnych,
-Oznakowac caty teren objety pracami wedtug zasad BHP oraz sporzadzonego przez Kierownika Budowy-
Rozbiérki Planu Zagospodarowania Terenu i Bezpieczenstwa Ruchu .

-Zdemontowad wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujace sie w budynku,

-Zdemontowa¢é wszystkie instalacje wewnetrzne w terenie- linie napowietrzne zasilajace i teletechniczne,
-Zdemontowac wszystkie urzadzenia zabudowane w budynku,

-Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, nie moze ona wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci budynku, jednak nie mniej niz
6,0m. Strefe nalezy wyznaczy¢ tasma dwubarwna- biato czerwong oraz oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o
tresci ,Uwaga prace na wysokosci”, ,Prace rozbiérkowe, wstep osobom postronnym wzbroniony”

-Dodatkowo przy ewentualnym stwierdzeniu obecnosci azbestu ogrodzic teren prac z azbestem z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu
oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska oraz uzyska¢ odpowiednie zezwolenia,
pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi
informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

-ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza

-W przypadku prowadzenia prac z azbestem umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierajagcymi krokidolit tre$¢ tablic informacyjnych powinna

-Przygotowad trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego

-Wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementéw ztomowych pochodzacych z rozbiérki, gruzu,

Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robét rozbiérkowych, po zatwierdzeniu technologii
likwidacji obiektu.

-Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji Projekt technologii i
organizacji robét oraz szczegétowy harmonogram robét i finansowania, biorgcy pod uwage informacje o metodach
wykonywania prac przy demontazu wyrobdéw zawierajgcych azbest.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajagcych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw
zawierajacych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac,
obowiazany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy.

-Przed przystapieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP , Polskimi Normami , wedtug Prawa
Budowlanego i pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy .

Kierownik Budowy - Rozbidrki powinien zawiadomic¢ wtasciwy Wydziat Nadzoru Budowlanego o planowanych
pracach i prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki .

-Wszystkie urzadzenia elektryczne posiadaé beda odpowiednie zabezpieczenia, Bezpieczniki wymagane
wtasciwymi Normami .

Kolejnos¢ likwidacji

Do rozbidrki i demontazu urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej mozna przystapi¢
dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw
wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest( w przypadku jego stwierdzenia ) prowadzi sie w
sposdéb uniemozliwiajacy emisje azbestu do $rodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:
1) nawilzanie woda wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie
mozliwe;

3) odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajgce powietrze;



4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym
réwniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Do wyburzenia obiektéw murowanych nalezy zastosowac miedzy innymi koparke gasienicowg z wysiegnikiem
25m i nozycami do ciecia zelbetu i stali. Wyburzenie przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego i tak wyposazonych
maszyn zapewni bezpieczny przebieg roboét, przy minimalnym udziale robét recznych.

Woyburzenie obiektéow bedzie prowadzone mechanicznie, z wyjatkiem miejsc gdzie sieci uzbrojenia terenu moga
kolidowac¢ z pracami rozbidrkowymi oraz w -tam nalezy prace wyburzeniowe wykonywac recznie zachowujac
szczegolng ostroznoscé i wymagania dotyczace realizacji robot w zakresie instalacji.

Elementy o konstrukcji murowanej

- uprzatniecie i przygotowanie terenu wokoét budynku

- rozbidérka ptyt dachowych prefabrykowanych zelbetowych

- demontaz stolarki

- wyburzenie $cian

- odkopanie i rozbiérka fundamentéw

- zakopanie powstatego wykopu

-biezacy wywéz tadowarka kotowa wyburzanych konstrukcji na plac kruszenia i recyklingu

-wstepne rozkruszanie gruzu z pomocg szczek kruszacych zamontowanych na koparkach,

- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczekowej

Przebieg prac likwidacyjnych

Przed pracami Kierownik Budowy - Rozbiérki wraz z inspektorem nadzoru Inwestora wykona wizje lokalng
omawianych obiektéw i ustali wybrang metoda demontazu i wyburzen oraz ich harmonogram. Przewiduje sie
rozbiérke metoda tradycyjna.

W miejscach gdzie sieci uzbrojenia terenu moga kolidowaé z pracami rozbiérkowymi oraz w
bezposredniej bliskosci granicy dziatki prace wyburzeniowe wykonywacé recznie zachowujac szczegdlng
ostrozno$¢ i wymagania dotyczace realizacji robét w zakresie instalacji. W razie koniecznoéci nalezy w odpowiedni
sposdb sieci uzbrojenia terenu umartwic.

W czasie pracy sprzetu ciezkiego wszyscy pracownicy zostang usunieci poza wyznaczone strefy
bezpieczenstwa. Brygadzista kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy sprawdzi czy w wyburzanych budynkach nie
przebywaja ludzie i dopiero po stwierdzeniu tego faktu oraz usunieciu swoich pracownikéw poza stref
niebezpieczna wyda pozwolenie operatorom sprzetu na rozpoczecie prac.

Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ nalezy segmentami (przestami) pionowymi .

W miare likwidacji dachu, wyburzac $ciany i stupy. Na biezaco nalezy usuwac gruz zalegajacy.

Dopiero po wykonaniu wyburzen w poszczegdlnych segmentach do poziomu posadzki parteru nalezy skué ptyte
parteru i zlikwidowac $ciany, stupy i tawy fundamentowe.

Wytworzony gruz nalezy na biezaco usuwac tadowarka i przewozi¢ na plac sktadowy.

Wyburzone elementy konstrukcji zelbetowej nalezy na biezaco rozdrabnia¢ w celu oddzielania zbrojenie
stalowego, za pomoca kruszarki szczekowej zamontowanej na koparce. Gruz i ztom nalezy wywiez¢ oraz
utylizowad. Zasypanie wykopdw oraz prace niwelacyjne nalezy wykonaé przy uzyciu ziemi urodzajnej wraz z
zasianiem trawy, a najlepiej z trawg z rolki. Jesli w miejscu wykopdéw powstang budynki lub inne obiekty, wykop
nalezy uzupetni¢ materiatem zgodnie z projektem.

Do transportu wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie towaréw
niebezpiecznych.

- Wyroby i odpady zawierajace azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane

- Transport wyrobdéw i odpaddw zawierajacych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towaréw
niebezpiecznych nie ustalaja szczegdlnych warunkéw przewozowych, nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
emisje azbestu do $rodowiska, w szczegélnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowsg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i odpaddw o gestosci
objetosciowej réwnej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie polietylenowg o
grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpaddw zawierajacych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000
kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o
gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddw zawierajacych azbest w trakcie ich przygotowywania do
transportu;

5) odpowiednie oznakowanie opakowan;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych przed
dostepem oséb niepowotanych.



- Przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajgcych azbest srodek transportu powinien by¢
oczyszczony z elementdéw umozliwiajacych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

- tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byt narazony
na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

- Usuwane odpady zawierajace azbest powinny byc¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub
na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Zakonczenie robét wyburzeniowych

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych i wyburzeniowych wykonac nastepujace prace :

-caty obszar, zajety jako plac rozbidrki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego przez:

-zebranie wszystkich resztek gruzu betondw, murdéw i innych materiatéw odpadowych,

-zatadowanie i wywiezienie ich na sktadowisko,

-zasypanie wszystkich dotéw, powstatych w czasie wyburzen,

-wyplantowanie catego terenu

-sporzadzenie protokotu odbioru robot rozbiérkowych,

-zakonczenie Dziennika Rozbidrki, Oswiadczenie Kierownika Budowy - Rozbiérki, oraz zgtoszenie do wtasciwego
Woydziatu Nadzoru Budowlanego .

Zasypanie wykopdw oraz prace niwelacyjne nalezy wykonac przy uzyciu ziemi urodzajnej wraz z zasianiem trawy, a
preferowane jest uzycie trawy z rolki. Jesli w miejscu wykopdéw powstang budynki lub inne obiekty, wykop nalezy
uzupetnié¢ materiatem zgodnie z projektem.

W wypadku stwierdzenia azbestu na budynkach poddanych rozbidérce po wykonaniu prac demontazowych
elementéw zawierajacych azbest, wykonawca prac ma obowiazek ztozenia wtascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych-
oswiadczenie przechowywane jest przez co najmniej 5 lat.

Wywoéz i utylizacja odpaddéw.

Materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa. Elementy z rozbiérki nalezy posegregowad na przeznaczone do wywozu na
wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania.

Do czasu wywiezienia odpady sktadowac w kontenerach.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robdét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robét bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonaweca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych
z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu

z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wszystkich robét
dokonuje kierownik budowy.

1.7.2  Zasady okredlania ilo$ci robét i materiatéw
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej,
jednostki miar beda okreslane w Miedzynarodowym Uktadzie Miar (Sl), a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do dwach
znakéw po przecinku.




1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania roboét.

1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

1.7.5 Jednostka obmiarowa

Dla rozbieranych konstrukcji murowych - m2 i m3

Dla rozbieranych konstrukcji betonowych - m3

Dla rozbieranych podtég, posadzek , izolacji - m2 i m3

Dla rozbieranych pokry¢ dachowych i obréobek blacharskich - m2

Dla odbijanych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych - m2

Elementéw rozbiérkowe oblicza sie na podstawie pomiaréw stanu istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w
Swietle.

1.8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy lub
osoby dziatajace w jego imieniu. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy lub osoby dziatajagce w jego imieniu na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosci za wykonane prace dokonywane beds zgodnie z warunkami umowy/kontraktu zawartego
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym . Podstawg do dokonywania rozliczen bedzie oferta wykonawcy zgodna z
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz protokoty odbioru robét :

- cze$ciowe protokoty odbioru robét
- koncowy protokdt odbioru robét
podpisane przez Inspektoréw nadzoru , przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawce

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdw.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiérki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét



1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami
Prawo ochrony srodowiska.




