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1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Budowa budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie przy ul. Tarczynskiej 31 dz. Nr ew.
1177, czes¢ dziatki drogowej 1182/266, obreb 0001 Mszczondw, Gmina Mszczondw

1.2

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych

zwigzanych z w/w inwestycja.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.3 Podstawa opracowania
e Umowa o prace projektowe
o Projekt budowlany , bedacy podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.
e Uscislenie rozwigzan zawarte w opracowaniach wykonawczych
o Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach
e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegoétowe;j
Specyfikacji Technicznej), W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy,
oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien
dotgczyé do oferty przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp,
udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania
okredlone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegdlnosci: Krajowg Ocene Techniczna,
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
1.4 Nazwy i kody qrup, klas i kategorii robét:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybodw i kolei podziemnej
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji




45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232320-1 Kablowe linie nadawcze

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262500-6 Roboty murarskie

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

15 Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogoinych.

1.5.1 Roboty tymczasowe:

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizaciji
rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku i Uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych
dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robét tymczasowych wykorzystujac
wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie
uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
budowy, takich jak:

- Wykonanie doktadnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem
wszystkich istniejgcych elementéw znajdujgcych sie na i bezposrednio przy terenie
budowy.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych w tym chodnikow,
kraweznikdw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na ktére bedzie
oddziatywata budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi szczegotowo
okresla¢ wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku
inwentaryzacji ww. uszkodzen koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknieciu
budowy. Inwentaryzacja fotograficzna musi by¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego
najpdzniej w dniu przekazania wykonawcy placu budowy.

- Wykonanie wszystkich niezbednych projektéow technologicznych prac w dostosowaniu
do posiadanego parku maszynowo sprzetowego oraz uzgodnienie w/w projektow z
projektantem.



- Obstuga geodezyjna przedmiotu zaméwienia w tym sporzgdzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu
zamdwienia.

- Urzadzenie i likwidacja zaplecza budowy,

- Urzadzenie i likwidacja placu budowy,

- Wykonanie i rozbiérka trwatego ogrodzenia terenu rob6t rozbidrkowych i budowlanych

- Niezbedne ostony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robét

- Zabezpieczenie wykopodw, ich utrzymanie i likwidacja

- Zabezpieczenie elementéw budynkdéw na czas prowadzenia robét wyburzeniowych i
remontowych

- Ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych
potrzebnych do realizacji zadania

- Uzyskanie tymczasowych warunkéw dostawy energii elektrycznej i wody na czas
realizacji inwestycji_

- Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng (jezeli
wystgpi taka potrzeba) oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediéw na czas
realizacji zadania.

- Uzyskanie stosownych pozwoleh na ewentualne czasowe zajecie terenu i wnoszenie
stosownych optat z tytutu czasowego zajecia terenu.

- Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zaméwienia
terenow,

- Zabezpieczenie robdét pod wzgledem bhp oraz bezpieczenstwa oséb trzecich,

- Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcego z inwestycjg drzewostanu i roslinnosci niskiej
w tym krzewow i traw.

- Ponowny wysiew traw i odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestyciji.

- Wykonanie odprowadzenia wdd gruntowych wraz_

z poniesieniem wszelkich kosztow i optat z tym zwigzanych,

- Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu
projektowym elementéw budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbioréw
technicznych robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

- Wykonanie koncowego odbioru technicznego.

- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i
przekazanie jej zamawiajgcemu.

- Wykonanie ksigzki badan i atestéw dla wszystkich wykonanych prac zawierajgce;j:

o atesty wszystkich wbudowanych materiatéw w tym klasy i wytrzymatosci betonu,
rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymatosci itp.
oswiadczenie kierownika budowy, ze zastosowane materiaty sg zgodne z
dokumentacjg techniczng i odpowiadajg wbudowanemu materiatowi.

e  Kopie uprawnien kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. |

przynaleznoscig do izby budowlanej_

o Ksigzka atestéw ma by¢ trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy

oraz osobe uprawniong do reprezentowania zamawiajgcego na kazdej ze stron.

o Do czasu przekazania ksigzki badan i atestéw zamawiajgcemu nie jest mozliwa

wyptata wynagrodzenia korncowego.

- Wykonanie Instrukcji Uzytkowania i Eksploataciji.

- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z okresleniem zasad gwarancji dla zamawiajgcego.
- Usuwanie z terenu wszelkich odpadow z rozbidrek i zanieczyszczen wynikajgcych z
realizowanych robét przez Wykonawce

1.5.2 Roboty towarzyszace:

Nalezy uwzgledni¢ roboty towarzyszgce nie wymienione w umowie, lecz podlegajgce
Swiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajgce swiadczeniom w przypadku, jesli sg
wyraznie wyszczegolnione w opisie robot. Do robdét towarzyszgcych zalicza sie wszystkie roboty,
ktére nalezg do swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a
szczegolnosci:

- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,



- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

- przewo6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczenh, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robdét oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej,
wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia sciekdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektows i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogag przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektowg i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Osobg odpowiedzialng za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz
organizacji robét jest kierownik budowy.

Projekt jest opracowywany z uwzglednieniem posiadanej przez wykonawce bazy sprzetowej,
harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowe;.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora.
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Projekt powinien w szczegdlnosci zawierac:
. Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

. Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie pozostatych budynkéw.

. Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

. Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry

. Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych

. Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegolnych elementéw obiektu

W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robét
wykonawca powinien odpowiednio przewidzie¢ wykonanie nastepujacych prac:

- przystosowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz
na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub
obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowaé miejsce do sktadowania
materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

- pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

- przygotowanie sktadéw na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
lub wytycznymi producenta,

usuwanie z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw mogacych
stwarzaé przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.

Ponadto w projekcie winno byé uwzglednione wykonanie nastepujgcych prac:

Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji

Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega cato$¢ terenu na ktory inwestycja oddziatuje, w
tym:

- obszar poruszania sie, przejazdu i dojazdu sprzetu budowlanego, transportowego i
dostawczego.

- obszar prowadzenia prac ziemnych

- obszar sktadowania surowcéw i materiatéw budowlanych

Ogrodzeniu szczelnemu podlega catos¢ terenu, na ktérym prowadzone sg bezposrednie prace
budowlane w tym:

- wszystkie wykopy o gtebokosci wigkszej niz 100cm.

- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki.

- miejsca sktadowania materiatéw, surowcow i odpadéw

Oznaczeniu tadma ostrzegawczg podlegajg
- wykopy liniowe o gtebokosci nie przekraczajgcej 1m

Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokosci:

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- wszystkie wejscia do budynkéw modernizowanych i nowo wznoszonych.

- wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac

- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujgce sie poblizu wznoszonych lub modernizowanych
budynkow

Barierkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢:

- kazdy uskok lub gwattowng réznice poziomu powyzej 80cm znajdujgca sie na lub w poblizu
drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezposrednich robét budowlanych np. dachy i
otwory okienne.
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- tasmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi nalezy zabezpieczy¢ kazdy uskok lub
réznice poziomdéw sie na lub w poblizu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia
bezposrednich robét budowlanych.

Wyznaczenie miejsc skladowania surowcéw i gromadzenia odpadéw

- Miejsca skladowania surowcow i gromadzenia odpaddéw winny by¢é wyznaczone w
sposob zapewniajgcy tatwy dojazd i ograniczajgcy ucigzliwosé dla otoczenia.
- Miejsca sktadowania odpadéw powinno zaktadac¢ ich segregacje i cze$ciowg utylizacje.

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene kontraktows.

Wykonanie prac zabezpieczajacych i prewencyjnych zwigzanych z ochrong srodowiska

naturalnego

1.9

W ramach ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko naturalne nalezy
przewidzie¢ nastepujgce prace:

- pnie i konary drzew znajdujgcych sie w bezposrednim zasiegu prac i przejazdu ciezkiego
sprzetu budowlanego winny by¢ zabezpieczone przez obudowanie.

- miejsca sktadowania surowcow i odpaddédw winny mie¢ podioze state nie nasigkliwe
odwodnione w sposéb zabezpieczajgcy przedostawanie sie ich zawarto$ci do gruntu

- miejsca postoju sprzetu budowlanego o napedzie spalinowym winny mie¢ posadzke
szczelng oraz odwodnienie wyposazone w separatory oleju.

Sprzet budowlany uzywany podczas prac inwestycyjnych powinien spetnia¢ wymogi odnosnie
ochrony przed nadmiernym hatasem.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz

powinien zapewnic¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji i urzadzen

nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robo6t. W przypadku naruszenia instalacji bgdz ich
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym czasie przywrdci instalacje do stanu sprzed awarii.
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Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.10 Ograniczenia obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.11 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, woéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong
Srodowiska.

1.12  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zzapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art.2la ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzgdzi¢(przed rozpoczeciem robdt) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, ktéry nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr.47,
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb
jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong
jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Jezeli Wykonawca Uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
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uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajagc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca

1.16  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Zamawiajgcym w uzgodnieniu iz Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robaét i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.17 Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania
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dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika
Zamoéwien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowigzujgcym prawem

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilo$ci
robot

Odbior czesciowy
Odbiér czesci zamawianych robét przeprowadzany w takich odstepach, aby umozliwi¢ biezgcg
kontrole, jako$ci wykonywanych prac.

Odbiér robét zanikajacych
Odbior robot, ktéore w nastepstwie dalszych prac zostang zakryte lub nie bedzie mozliwe
dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontazy, wyburzer itp.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
budowy ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby7 zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2 Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé
zgodne z wymogami okreslonymi w szczegdéfowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
rob6t powinien przedstawié¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkich materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa, ze pochodzg z krajéw
nalezgcych do Unii Europejskiej.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Wykonawca winien wskazaé rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty
przedmiotowe Srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia w szczegélnosci: Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.
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2.3 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skltadowaniem i kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Sktadowane materiaty powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.4 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdéfowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw nie odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos$é z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczace akceptacji wyrobu
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robdét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych
sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikacji
technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany
problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane wykonawcy bedg spetniane nie
poézniej niz w wyznaczonym terminie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcemu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o
porzgdku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzernh do magazynowania i zatadunku

materiatéw

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.8.

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub réwnowaznych
norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub réwnowaznych

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Wykonawca winien wskazaé roéwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty
przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okredlone w opisie
przedmiotu zamoéwienia w szczegoélnosci: Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Witasciwosci
Uzytkowych, karte techniczna doboru urzgdzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumentacja budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajgcego,

e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefh do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne zwigzane z
prowadzong inwestycjg ,
e protokoty odbioru robot,
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e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robdt dotyczg umoéw 2z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;.
Obmiaru wszystkich robét dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdiuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét
inaczej, jednostki miar bedg okreslane w Miedzynarodowym Uktadzie Miar (Sl), a sprzet i
urzgdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosci do
dwdch znakow po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robaot.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy lub osoby dziatajgce w jego imieniu .

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajagcy lub osoby dziatajgce w
jego imieniu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy lub osoby dziatajgce w jego imieniu.

8.4 Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego imieniu .

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego imieniu zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohAcowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZ],

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

9. ROZLICZNIE ROBOT

Ptatno$ci za wykonane prace dokonywane bedg zgodnie z warunkami umowy/kontraktu zawartego
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym . Podstawg do dokonywania rozliczen bedzie oferta wykonawcy
zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz protokoty odbioru robét :

- czesciowe protokoty odbioru robét

- koricowy protokot odbioru robét

podpisane przez Inspektoréw nadzoru , przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawce

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami bedacymi podstawg do wykonywania robdét budowlanych bedzie umowa
zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na
budowe, a takze:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690_z pézniejszymi zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz.
1555).

e Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych -
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej
— Warszawa 1989 - tom I-IV

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

STO- Specyfikacja Techniczna- cze$¢ ogolna dla wszystkich SST
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna dla robé6t podstawowych
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