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Oświadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity z późn. zm.) oświadczam, że projekt 

remontu ściany zewnętrznej murowanej wiaty w ramach zadania pn:
„dostosowanie wiaty murowanej na stałe odpady palne znajdującej się na
terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 do

przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej”, 
lokalizacja: ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13

(100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 
w zakresie branży architektonicznej, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:  

architektura: dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. Dane ogólne

1.1 Inwestor
”EKO-REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul Bawełniana 18

1.2. Opracował
architektura: dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03

1.3. Adres inwestycji
ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, 
dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

1. Podstawa opracowania

– Zlecenie od Inwestora;
– Wytyczne Inwestora -wytyczne techniczne i wytyczne w zakresie ochrony ppoż;
– Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414  z późn. 

zm.; tekst jedn. DzU z 2023r. poz. 682), przepisy techniczne i polskie normy;
– Wizja lokalna;
– Dokumentacja konstrukcyjna archiwalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opis obejmuje określenie sposobu i technologii przeprowadzenia:
remontu  ściany  zewnętrznej  murowanej  wiaty  w  ramach  zadania  pn:
„dostosowanie wiaty murowanej na stałe odpady palne znajdującej się na terenie
Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 do przepisów z
zakresu  ochrony  przeciwpożarowej”, w lokalizacji: ul. Przemysłowa 14/16, 97-400
Bełchatów, dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 
 
3. Dane o wpisie obiektu do rejestru zabytków.

Przedmiotowa wiata nie widnieje w rejestrach i ewidencjach zabytków.

4. Przeznaczenie oraz opis istniejącego obiektu i otoczenia

 Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w instalację elektryczną wodną kanalizacyj-
ną i ciepłowniczą. Obiekt istniejący podlegający remontowi to wiata przeznaczona do
gromadzenia odpadów.
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5. Ogólny zakres i wytyczne zgodnie z założeniami Zamawiającego

Ogólny zakres prac obejmuje
•  demontaż  wewnętrznej,  stalowej  ściany  oporowej  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania  remontu  ściany  murowanej,  inwentaryzacja  uszkodzeń  ściany  oporowej
oraz określenie zakresu i sposobu ewentualnych napraw przy ponownym montażu,
• montaż ściany oporowej (po odbudowaniu ściany murowanej) w taki sposób, aby
wewnętrzna jej  część  była  odsunięta  minimum na metr  od ściany murowanej  (do
ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji prac remontowych),
•  montaż  ewentualnych  zabezpieczeń/wzmocnień  stalowej  ściany  oporowej  (celem
poprawienia stabilności tej ściany oraz celem uniknięcia/zminimalizowania napierania
stalowej ściany oporowej na ścianę murowaną)
• demontaż zewnętrznych wsporników stalowych ściany murowanej umieszczonych za
wiatą  magazynową  nr  12  (na  czas  demontażu  i  ponownego  odtworzenia  ściany
murowanej)  oraz  ich  ponowny  montaż  po  odtworzeniu  ściany  murowanej  (w
przypadku takiej konieczności modyfikacja wsporników stalowych);
• montaż zewnętrznych wsporników stalowych ściany murowanej w miejscach gdzie
obecnie te wsporniki nie występują (wiata magazynowa nr 11);
•  rozbiórka  (około  56  m.b.  x  5  m.  wysokości)  uszkodzonej  murowanej  ściany
zewnętrznej (część zachodnia) wiaty magazynowej nr 11 i 12,
•  zgodnie  z  udostępnioną  przez  Zamawiającego  dokumentacją  konstrukcyjną  -
fundament  ściany  murowanej  spełnia  klasę  ognioodporności  minimum REI  240  –
należy  zbadać  fundament  po  demontażu  ściany  i  odkrywkach  oraz   w  przypadku
konieczności rprzeprowadzić remont uszkodzonego fundamentu ściany, doprowadzając
do w ciągłości do REI 240, 
• zabezpieczenie pozostałej części wiaty przed uszkodzeniem,
•

 

prowadzenie

 

robót

 

budowlanych

 

od

 

wewnętrznej

 

strony

 

wiaty

 

z

 

uwzględnieniem
etapowania prac – przewiduje się rozbiórkę i remont czterech osobnych przęseł
ściany – pomiędzy słupami – każde jako osobny etap
• odbudowa ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej; 

 

-
zgodnie z wytycznymi zamawiającego - ściana wg opracowania projektowego wsparta
pionowo poprzez przypory stalowe (co ok 465cm, 3 na jedno przęsło konstrukcyjne) ,
zaprojektowano

 

przewiązanie

 

poziome

 

wieńcem żelbetowym u

 

podstawy ściany,

 

w
połowie jej wysokości, a także na szczycie ściany,
• nowo wybudowana ściana nie nie łączy się z dachem i spełnia klasę ognioodporności
minimum REI 240,
• w ramach inwestycji zostanie przeprowadzony demontaż i ponowny montaż rynien,
•

 

w

 

ramach

 

inwestycji

 

zostanie

 

przeprowadzony

 

demontaż

 

i

 

ponowny

 

montaż
zainstalowanych

 

na

 

wiacie

 

instalacji

 

(w

 

przypadku

 

wystąpienia

 

kolizji

 

instalacji

 

z
wykonywanymi pracami)
• w dokumentacji technicznej są zawarte wszelkie prace niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wszystkie prace porządkowe, dostosowawcze i
zabezpieczające,

 

a

 

także

 

prace

 

mające

 

na

 

celu

 

uniknięcie

 

kolizji

 

z

 

istniejącą
infrastrukturą,
•

 

dodatkowo:

 

remont

 

ściany

 

murowanej

 

nie

 

uwzględnia

 

remontu

 

belki

 

stalowej
zamontowanej tuż pod dachem wiaty magazynowej.
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6. Zakres szczegółowy prac remotowych

6.1. Roboty rozbiórkowe

6.1.1 Opis przygotowania prac przed rozbiórką ścian.
Wygrodzone pomieszczenia  wiaty  muszą zostać  oczyszczone ze  składowanych tam
materiałów.
Stalowe  ruchome  przęsła  ścian  powinny  zostać  usunięte  na  czas  remontu  z
pomieszczeń wiaty.
Obłożenia wewnętrzne wykonane  z płyt stalowych zdemontować z możliwością do
ponownego wykorzystania w 90% 
Elementy konstrukcyjne ściany stalowej które będą utrudniać rozbiórkę ściany usunąć
na czas prowadzonych prac  z możliwością ich ponownego wykorzystania.
Instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne powinny zostać rozłączone przez
uprawnionych pracowników ”EKO-REGION” sp. z o.o.
Podpory stalowe zabezpieczające część ściany zewnętrznej wiaty usunąć na odcinkach
150 cm a następnie zdemontować ceowniki stalowe zamontowane bezpośrednio do
ściany .

6.1.2. Opis rozbiórki ściany
 Prac  rozbiórkowych nie  należy  prowadzić  w złych  warunkach  atmosferycznych,  w
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Roboty powinny być prowadzone
w taki sposób aby nie została naruszona stateczność istniejącego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidzialnego
upadku  lub  przewrócenia  się  innego  fragmentu  konstrukcji.  Zabronione  jest
dokonywanie  rozbiórki  przez  podkopywanie  lub  podcinanie  konstrukcji  od  dołu.
Pracownicy  znajdujący  się  w górnych  krawędziach  rozbieranych  ścian  powinni  być
zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin
asekuracyjnych  zawieszonych  poziomo  nad  stanowiskami  roboczymi.  Do  rozbiórki
można przystąpić po stwierdzeniu, że występujące w obrębie instalacje elektryczne
zostały odłączone. Rozbiórkę ściany przewiduje się wykonywać przy pomocy sprzętu
mechanicznego. Istniejące ławy fundamentowe oczyścić do warstwy izolacji poziomej
sprawdzić  ich  stan  przez  kierownika  robót  w  razie  konieczności  przeprowadzić
naprawy.  Należy zwrócić uwagę, aby zapobiec możliwości dostępu osób w rejon prac
urządzeń  mechanicznych  poprzez  właściwe  wygrodzenie  i  oznakowanie  terenu.
Materiał pochodzący z rozbiórki ładować bezpośrednio na środki transportu i wywozić z
terenu rozbiórki. Podczas rozbiórki ścian i załadunku gruzu na środki transportu należy
minimalizować powstawanie „chmur” pyłu i kurzu np. poprzez polewanie wodą.
UWAGI:
 -  Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej  z
zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. 
-  Roboty  rozbiórkowe  prowadzić  po  uprzednim  odłączeniu  obiektów  od  sieci
elektrycznej. 
-  W  czasie  przeprowadzenia  robót  rozbiórkowych  należy  przed  rozpoczęciem
zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich. -  Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i  przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbiórki. 
- Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki
ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). 
-  Wszelki  transport  materiałów  rozbiórkowych  odbywać  się  powinien  metodą
bezpyłową.
 - Materiały rozbiórkowe należy transportować do miejsc czasowego składowania lub
bezpośrednio  na  podstawione  środki  transportu  .  Materiały  rozbiórkowe  należy

Eko_R_R_Ściana

5



segregować i oddawać do utylizacji.

6.1.3. Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiórki.
 -  Teren  rozbiórki  wygrodzić  i  oznaczyć  znakami  ostrzegawczymi  (taśma ,  tablice
ostrzegawcze). - Wyznaczyć strefy niebezpieczne.
 -  Uniemożliwić  wstęp  osób  nieupoważnionych  na  teren  rozbiórki.  -  Na  terenie
rozbiórki  przed  przystąpieniem  do  prac  wyznaczyć  drogi,  wyjścia  i  przejścia  dla
pieszych  i  pojazdów.  Wyznaczyć  miejsca  segregacji  i  czasowego  składowania
materiałów rozbiórkowych - Znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów wiaty,
latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
 - Wyznaczyć miejsca segregacji i czasowego składowania materiałów rozbiórkowych.
Stale  segregować  materiał  rozbiórkowy  i  oczyszczać  plac  rozbiórki.  Podczas
mechanicznego załadunku materiałów rozbiórkowych, przemieszczanie ich nad ludźmi
lub kabiną kierowcy jest zabronione.
-  Zapewnienie  sukcesywnego  wywozu  gruzu  z  terenu  rozbiórki  -  Zapewnienie
bezpyłowego transportu gruzu na środki transportu, do kontenerów lub do miejsca
czasowego składowania materiałów rozbiórkowych.
 - Zachowanie technologii rozbiórki i prawidłowej kolejności demontażu elementów.
Zachowanie  kolejności  etapów  realizacji,  ewentualne  zmiany  wymagają
przeanalizowania bezpieczeństwa technologii.
 -  Przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych  należy  bezwarunkowo  sprawdzić
odłączenie od rozbieranych obiektów sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
 - Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych przy prędkości wiatru przekraczającej 10
m/s.
 - Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP
wyposażonych  w  środki  asekuracyjne  (kaski,  szelki  bezpieczeństwa  do  prac
wysokościowych, rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). 

UWAGA:  Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzeniu  prac
rozbiórkowych  w  obrębie  zachodniej  granicy  działki  w  sąsiedztwie  istniejącego
ogrodzenia  betonowego, instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz ze słupami oraz
w  obrębie  koryta  odwadniającego.  Przebieg  instalacji  istniejących  sprawdzić  w
terenie.
Przed  rozpoczęciem prac  związanych z  rozbiórką istniejących przypór  wraz  z  ich
fundamentami  należy  bezwzględnie  sprawdzić  stan  instalacji  elektrycznej
oznaczonej na mapie jako nieczynna.

 6.2. Remont ściany - OPIS ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

 6.2.1. Dane techniczno - budowlane.
Stopy  fundamentowe  do  zamontowania  podpór  stalowych.  Projekt  wykonawczy
przedstawiono  w  części  rysunkowej.  Izolacja  pionowa  –  smarowanie  2x  izolacja
przeciwwilgociowa, bitumiczna, wykonywana na zimno.
 
 Ścianę zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej (wieńce poziome) z wypełnieniem
bloczkami betonowymi. Projekt wykonawczy przedstawiono w części rysunkowej. 
 Izolacje przeciwwilgociowe stóp fundamentowych pod przypory - izolacja pozioma -
2x papa.

Podpory  stalowe  wykonać  według  załączonego  projektu.  Projekt  wykonawczy
przedstawiono w części rysunkowej.

 Szczegóły lokalizacji odczytywać z rysunków przekrojów.
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 Podłoże pod fundamenty dla przypór ściany.
 Technologia  wykonania  wykopów  i  prowadzenia  prac  ziemnych  winna  być
przedstawiona przez Wykonawcę i  zaakceptowana przez Inwestora. Wykopy należy
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie lub przez szalowanie.
Pochylenia  skarp  powinny  być  dostosowane  do  właściwości  gruntów,  w  których
wykonywane są wykopy. W przypadku wystąpienia w podłożu rodzimym, w rejonie
posadowienia, gruntów spoistych o konsystencji plastycznej należy je wymienić na
chudy  beton  C8/C10  do  stropu  gruntów  nośnych  lub  wykonać  stabilizację  i
zagęszczenie.  Należy  zabezpieczyć  grunty  rodzime  przed wodami opadowymi . W
przypadku zawilgocenia gruntów spoistych bezwzględnie należy je usunąć i zastąpić
betonem C8/10. Należy zwrócić szczególną uwagę oraz ostrożność na wykonywanie
wykopów  w  obszarach  przyległych  do  fundamentów  istniejących,  tak  aby  nie
doprowadzić do ich uszkodzenia mechanicznego oraz rozluźnienia gruntów pod nimi.
Grunty  w  tych  obszarach  należy  usuwać  ręcznie.  Dla  wszystkich  fundamentów
konieczna jest warstwa wyrównawcza z chudego betonu C8/C10 o grubości minimum
100mm.
 Wytyczne wykonania fundamentów dla przypór ściany. 
Zbrojenie  dostosowane  zostało  do  warunków  posadowienia  oraz  obciążeń.  Stopy
Fundamentowe należy wykonywać zgodnie  z:  -  obowiązującymi  normami do robót
ziemnych  oraz  żelbetowych,  -  wytycznymi  i  zaleceniami  dostawców  urządzeń
technologicznych  w  zakresie  przebić  technologicznych,  marek,  okuć,  kotew  i
przepustów,  -  zaleceniami  projektów  branżowych,  a  w  szczególności  instalacji
elektrycznych w zakresie uziomów oraz instalacji sanitarnych, - instalacji sanitarnych
w  zakresie  wszelkich  przejść  i  przebić.  Ewentualne  przejścia  instalacji  i  sieci
zewnętrznych w pobliżu fundamentów bezwzględnie muszą być wykonywane w rurach
ochronnych.  Pod  wszystkimi  fundamentami  należy  wykonać  warstwę  z  betonu
podkładowego  minimum  100mm.  Szczegółowe  rozwiązania  zbrojenia,  izolacji
przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych  i  termicznych  wg  rysunków  projektu
wykonawczego  konstrukcji,  w  zależności  od  wybranej  technologii  wykonania
konstrukcji  żelbetowej  (konstrukcja  z  betonu  wodoszczelnego,  lub  beton  bez
parametrów wodoszczelności z zastosowaniem zewnętrznych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych) Fundamenty powinny być zabetonowane nie później niż 14 dni
przed rozpoczęciem montażu konstrukcji stalowej. Tolerancja wykonania konstrukcji
żelbetowych : - poziom fundamentów ±10 mm - 
 
 Stopy fundamentowe  przypór   o grubości  płyty 60cm wykonywane monolitycznie z
betonu C30/37, zbrojone stalą żebrowaną B500SP. Stopy fundamentowe zewnętrzne:
klasa  ekspozycji  XC4  (środowisko  wilgotne  z  mrozem).  Szczegółowe  rozwiązania
zbrojenia, izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych wg rysunków
projektu wykonawczego konstrukcji . 
Izolacje i zasypki fundamentów.
Izolację powierzchni bocznych i wierzchnich fundamentów należy wykonać zgodnie wg
rysunków  projektu  wykonawczego  konstrukcji.  Zasypki  fundamentów  wykonać  z
piasków  średnich  zagęszczonych  do  Id>0,7  pozbawionych  grubych  ostrych  frakcji
mogących uszkodzić izolację. 
 Materiały. 
Beton   –  Stopy   fundamentowe Beton  C25/30  –  Podłoże  pod  fundamentami  Stal
RB500W – zbrojenie elementów żelbetowych. 
Uwagi dla wykonawcy i właściciela obiektu.
Przebieg  robót  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP  i
p.poż.  ,  pod nadzorem osób uprawnionych. Przy wykonywaniu robót budowlanych
należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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stosowania w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.
Zabrania  się  prowadzenia  robót  spawalniczych bez  usunięcia  wszelkich  materiałów
łatwopalnych.  Prace  budowlane  należy  prowadzić  na  podstawie  projektu
wykonawczego konstrukcji żelbetowej opracowanego przed przystąpieniem do robót.
Zmiany  w  projekcie  wykonawczym  należy  uzgodnić  z  autorem  niniejszego opracowania

 4.  Uwagi  końcowe.  Wszelkie  niejasności  dotyczące  niniejszego opracowania oraz 
ewentualne zmiany zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie konsultować

 
i

 uzgadniać  z  jednostką  projektową  i  upoważnionymi  przez  nią projektantami.

Prace realizacyjne (elementy i wymiary zgodnie z dokumentacją rysunkową) .

Wylać stopy fundamentowe wraz z elementami konstrukcji stalowej jako monolit 
Na

 
istniejącej

 
ławie

 
fundamentowej

 
odtworzyć

 
ścianę

 
z

 
bloczka

 
betonowego

 
na

zaprawie cementowej
 
wraz z wieńcami i

 
słupami żelbetowymi (projektowana ściana

bloczek B20, 24x38x12cm na zaprawie cementowej min B20, jednostronnie 
tynkowana tynkiem cementowym) – wymiary zgodnie z częścią rysunkową.
Do środkowego i górnego wieńca żelbetowego zamocować blachę stalową o grubości
minimum 6mm z wspawanymi prętami 12mm – zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Do rdzeni stalowych odtworzyć oraz zrobić nowe podpory stalowe z dwuteownika min.
(HEB) 160 

Po wykonaniu praz związanych ze ścianą betonową w 
 
części zadaszonej zamontować

ponownie ścianę stalową (zaporę).

II. Wytyczne do planu BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
A. Przedmiotowy projekt 
B. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (z poźn. zm.),
C.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie
informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (z poźn. zm.),,
D.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (z poźn. zm.),,
E.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy  podczas wykonywania  robót  budowlanych (z  poźn.
zm.),,
F.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  20  września  2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (z poźn. zm.)
G.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dn.  14  marca  2000r.  w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  ręcznych  pracach  transportowych  (z
poźn. zm.),
H.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  30  października  2002  r.  w  sprawie
minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (z poźn. zm.),
I.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dn.  27  lipca  2004  r.  w  sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z poźn. zm.),,
J. Inne obowiązujące przepisy.
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2. ZAKRES  I  KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI  ROBÓT  DLA  CAŁEGO  ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest remont ściany zewnętrznej murowanej wiaty w ramach
zadania pn: „dostosowania wiaty murowanej na stałe odpady palne znajdującej
się na terenie Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16 do
przepisów  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej”,  w  lokalizacji:  ul.  Przemysłowa
14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

Zakres  robót w kolejności wykonywania:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie (odpowiednio, jeśli ma zastosowanie do planowanych robót): ogrodzenia
terenu  lub  innego  zabezpieczenia  w  celu  uniemożliwienia  wejścia  osobom
nieupoważnionym  (np.  umieszczenia  tablic  ostrzegawczych),  wyznaczenia  stref
niebezpiecznych, wykonanie dróg, miejsc postojowych dla pojazdów i maszyn budowy,
wyjść  i  przejść  dla  pieszych,  doprowadzenie  mediów,  urządzenie  pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych  i  socjalnych,  zapewnienie  oświetlenia  naturalnego  i
sztucznego,  zapewnienie  właściwej  wentylacji,  zapewnienie  łączności  telefonicznej,
wyposażenie  w  sprzęt  do  gaszenia  pożaru,  urządzenie  składowisk  materiałów  i
wyrobów,  zabezpieczenia  oraz  oznakowania  znakami  ostrzegawczymi  lub  zakazu
wyjść, przejść i stref niebezpiecznych, itp.

Roboty  rozbiórkowe  -  rozbiórki  ścian  osłonowych  stalowych  oraz  konstrukcji
stalowej, w tym istniejących przypór.
 
Roboty ziemne: wykop pod stopy fundamentowe,  wyrównywanie  terenu,  wykopy
pod instalacje zewnętrzne na działce, wykorytowanie terenu pod nawierzchnię, itp..

Roboty budowlano-montażowe:
 realizacja stóp i ścian fundamentowych (wieniec dolny) wraz z izolacją
 murowanie ścian
 wykonanie podciągów, wieńców, itp.,
 wykonanie konstrukcji stalowej przypór.

Roboty  instalacyjne: demontaż  i  ponowny  montaż  instalacji  elektrycznej  i
odprowadzenia wody

Roboty  wykończeniowe:  tynkowanie  tynkiem  cementowym,  malowanie
konstrukcji 

 tynkowanie
 malowanie konstrukcji
 dla  elementów  remontowanych  poza  ścianą  i  przyporami  -  wykonanie

tynków, uzupełnienia okładzin ściennych, malowanie, itd.

Szczegółowa kolejność i harmonogram prac winien zostać ustalony na etapie realizacji
obiektu bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie robót.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
Nieruchomość  zabudowana  obecnie  obiektami  budowlanymi  obsługującymi  Eko  –
Region  sp  z  o.  o.,  nieruchomość  ogrodzona  i  w  pełni  uzbrojona.  Zjazd  z  drogi
publicznej.

4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI,   KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ
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ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdzono obecności elementów zagospodarowania działki, mogących stworzyć
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBÓT

roboty  ziemne: uszkodzenie  sieci  i  instalacji  doziemnych,  możliwość  upadku  do
niezabezpieczonego  wykopu,  osunięcie  skarpy  wykopu,  zagrożenia  ze  strony
pracujących maszyn budowlanych, np. koparki, itp.;
nie  przewiduje  się  wykonywania  wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o
głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości
ponad 3,0m.

roboty na wysokościach  (zaliczane do robót szczególnie niebezpiecznych), tj.  na
stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem
podłogi lub ziemi, przy braku zabezpieczenia takiej powierzchni za pomocą osłon o
wysokości min. 1,5m lub konstrukcji stałych (np. balustrad) lub urządzeń chroniących
przed upadkiem z wysokości.
Do prac na wysokościach, w tym powyżej 5m, będą się zaliczać:
- wznoszenie ścian, wykonywanie górnego wieńca,  pokrycia, obróbek blacharskich,
prace na rusztowaniach, np. przy wykonywaniu elewacji, prace na drabinach, itp..
Do  zagrożeń  zaliczają  się:  możliwość  upadku  z  wysokości,  awarie  rusztowań,
zagrożenia ze strony pracujących maszyn i urządzeń, itp.,

roboty  impregnacyjne  (w  przypadku  wystąpienia) –  ,  możliwe  zagrożenia:
poparzenia, zatrucia, zagrożenie pożarem, itp.,

roboty  murarskie  i  tynkarskie (wznoszenie  ściany   tynkowanie):  zagrożenia
związane z robotami na wysokościach lub w wykopie,

roboty ciesielskie – nie dotyczy

roboty zbrojarskie i betoniarskie (wykonywanie fundamentowania, wieńców, itp.,
zagrożenia):  przemieszczenie  lub  utrata  stabilności  elementów  stalowych  podczas
transportu,  obróbki  lub  magazynowania,  możliwość  uszkodzeń  ciała  poprzez  ostro
zakończone elementy stalowe, przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi
betonowymi lub żelbetowymi, przeciążenia mieszanką betonową deskowania, utrata
stabilności  urządzeń,  np.  betoniarki,  zagrożenia  ze  strony  pracujących  maszyn
budowlanych, itp.,

roboty montażowe: utrata stabilności  podczas transportu i  montażu oraz upadku
ciężkich elementów, np. stalowych z wysokości, przygniecenia ciężkimi elementami,
itp.,

roboty  spawalnicze,  np.  spawanie  konstrukcji  przypór:  uszkodzenie  wzroku,
poparzenia, zagrożenia pożarem, itp.,

roboty   izolacyjne  (wykonywanie  izolacji  przeciwwilgociowych):  zagrożenie
wybuchem,  pożarem podczas  podgrzewania  mieszanek  bitumicznych,  wygrzewania
materiałów termozgrzewalnych, itp.,

roboty przy użyciu materiałów niebezpiecznych (zaliczane do robót szczególnie
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niebezpiecznych),  tj.  substancji  i  preparatów  chemicznych  zaliczonych  do
niebezpiecznych,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  substancji  chemicznych
stwarzających  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia  –  do  prac  przy  użyciu  materiałów
niebezpiecznych  będą  się  zaliczać  prace  związane  z  użyciem  środków  (farb)
zabezpieczających, dodatków do materiałów budowlanych, itd.. Do zagrożeń zaliczają
się: możliwość poparzeń skóry i dróg oddechowych, omyłkowego spożycia substancji
trujących, zapłonu i pożaru, itp.,

roboty przy użyciu materiałów wybuchowych – nie dotyczy,

roboty rozbiórkowe i  demontażowe – rozbiórki ściny i  konstrukcji  przypór oraz
demontaż instalacji,  możliwość uszkodzeń ciała poprzez ostro zakończone elementy
drewniane  i  gwoździe,  uszkodzenia  narzędziami  mechanicznymi  i
elektromechanicznymi używanymi przy rozbiórkach, (piły, szlifieki, młotki) itp.

roboty ogólne budowlane: zagrożenia  podczas rozładunku i  obróbki  materiałów,
utraty stabilności i przemieszczenia składowanych materiałów, przygniecenia, itp.,

roboty z zastosowaniem maszyn budowlanych, w tym dźwigu: utrata stabilności,
przewrócenie  się  maszyn,  uderzenie  przez  ich  ruchome  elementy,  potrącenie,
uszkodzenie  obiektów  budowlanych,  uszkodzenie  linii  elektroenergetycznych  i
telekomunikacyjnych  napowietrznych,  porażenia,  uszkodzenia  maszyn,  zerwanie
materiału transportowanego, itp.,

roboty instalatorskie - porażenie prądem, zagrożenie pożarem i wybuchem, itp..

roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych - nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk  pracy,  składowisk  wyrobów  i  materiałów  lub  maszyn  i  urządzeń
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów , mniejszej niż 3m - od linii o
napięciu znamionowym max 1kV (NN) oraz odpowiednio: 5m - dla linii  o napięciu
>1kV i  ≤15 kV,  10m - dla napięcia  >15kV i  ≤30kV, 15m - dla napięcia >30kV i
≤110kV, 30m dla >110kV (WN).

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż, prace będą odbywać
się przy czynnym zakładzie – przy dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężkich.

6.  SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności zapoznanie pracowników
z:
zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zasadami stosowania koniecznych środków ochrony indywidualnej,  zabezpieczającej
przed skutkami zagrożeń,
zasadami  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez
wyznaczone w tym celu osoby,
imiennym podziałem pracy,
kolejnością wykonywania zadań,
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Niezależnie od zaliczenia prac do szczególnie niebezpiecznych każdy pracownik winien
przejść szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz w zależności  od
potrzeb, okresowe, zgodnie  z przepisami w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, w
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zakresie  odpowiednim  dla  specyfiki  przedmiotowej  budowy  oraz  wykonywanych
czynności. Instruktaż stanowiskowy należy powtórzyć ilekroć zmianie ulegną warunki
na stanowisku pracy lub pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania innych
czynności.

Należy wywiesić stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje
prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w
kartach  charakterystyki  substancji  i  preparatów.

7.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W
ICH SĄSIEDZTWIE
W ramach zagospodarowania terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych
należy wyznaczyć  ewentualne  strefy  niebezpieczne,  tj.  takie,  w których  występuje
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, np. strefy, w których istnieje ryzyko spadania z
wysokości przedmiotów.

Strefy  niebezpieczne  ogradza  się  i  oznakowuje  w sposób  uniemożliwiający  dostęp
osobom  postronnym.  Przejścia  i  strefy  niebezpieczne  oświetla  się  i  oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.
Wszelkie środki techniczne i organizacyjne, mające za zadanie zapewnić bezpieczną i
sprawną komunikację oraz szybką ewakuację na wypadek pożaru lub awarii, należy
wykonać  odpowiednio  do  możliwości  wystąpienia  tych  zagrożeń  i  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.
Roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  pod  nadzorem  wykwalifikowanej  kadry
technicznej, posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a
także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla
wozu straży  pożarnej  lub  karetki  pogotowia.  Tych  dróg  i  wyjazdów nie  wolno ani
zastawiać,  ani  wykorzystywać  na  cele  składowania.  Muszą  być  w  każdej  chwili
dostępne.

Na  budowie  powinny  znajdować  się  podręczne  środki  gaśnicze  (np.:  gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

Przed dopuszczeniem pracowników do robót wykonawca (pracodawca) zobowiązany
jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
(hełmy,   rękawice  ochronne),  z  uwzględnieniem  możliwości  wystąpienia
niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi czynnościami (zgodnie z punktem 5.
niniejszej informacji BIOZ). Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać
aktualne atesty.
Należy dokonywać systematycznych kontroli  stanu bezpieczeństwa i  higieny pracy,
stanu technicznego maszyn i urządzeń.
Należy wprowadzić zakaz wstępu pracowników nie zatrudnionych i osób postronnych
do miejsc zagrożonych.

8. UWAGI KOŃCOWE
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Przedmiotowa inwestycja będzie obejmować, m.in.: roboty na wysokościach, w tym
powyżej 5m, które zostały wskazane w Ustawie Prawo budowlane art. 21a. ust. 2..
Ponadto roboty budowlane będą wykonywane dłużej niż 30 dni roboczych, może być
przy nich zatrudnionych więcej niż 20 pracowników jednocześnie a pracochłonność
planowanych  robót  może  przekroczyć  500  osobodni.  Stąd  wymagane  jest
sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie  roboty  mające  na  celu  realizację  zamierzenia  budowlanego  należy
prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zgodnie  z  przepisami,  w  szczególności
podanymi w podstawie opracowania niniejszej informacji  BIOZ, jak również innymi
obowiązującymi aktami prawa, które mogą mieć zastosowanie w przypadku realizacji
przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedzialnym za  przestrzeganie  wyżej  wspomnianych  przepisów jest  kierownik
budowy (a w przypadku, gdy nie został ustanowiony – inwestor).
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
Projektant:  
architektura: dr inż. arch.  Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
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Text
 KW - PT1B/00082120/7 (dz. 81/9)

Text
 Granice wniesiono na podstawie 

Text
 danych ewidencyjnych

Text
 Mapa aktualna na dzień: 11.03.2024 r.  

Text
 Mapę uzgodniono w ZUD   

Text
 UWAGA: nie wyklucza się istnienia w terenie

Text
 urządzeń podziemnych niezgłoszonych do 

Text
 inwentaryzacji i niewykrytych w trakcie

Text
 wywiadu terenowego  

Text
 Mapę wykonał: 

Text
 "TOPKART"

Text
 Bogusław Białobrzewski

Text
 97-400 Bełchatów, ul.Budryka 1/50

Text
 tel.(044)633 73 48; NIP: 769 103 26 08

Text
 GEODETA UPRAWNIONY

Text
 Bogusław Białobrzewski

Text
 upr. MGPiB nr 7042

Text
 198.85

Text
 kostka

Text
 e

Text
 kd160

Text
 198.02

Text
 196.46

Text
 200,67

Text
 198,84

Text
 kd200

Text
 199.63

Text
 198.83

Text
 ib.

Text
 199.24

Text
 199.4

Text
 199.2

Text
 198.6

Text
 198.12

Text
 198.60

Text
 197.7

Text
 198.1

Text
 198.3

Text
 198.1

Text
 197.8

Text
 197.7

Text
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Text
 198.9

Text
 198.9

Text
 199.4

Text
 199.5

Text
 198.9

Text
 198.6

Text
 198.1

Text
 198.0

Text
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Text
 198.5

Text
 198.1

Text
 197.8

Text
 t

Text
 t

Text
 199.56

Text
 198.76

Text
 199.50

Text
 198.70

Text
 w bud.

Text
 i1

Text
 i1

Text
 GK.6641.584.2024

Text
 STAROSTA POWIATU

Text
 BEŁCHATOWSKIEGO 

Text
 TOPKART

Text
  Bogusław Białobrzewski

Text
 Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Text
 Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Text
 który otrzymał zgłoszenie

Text
 Wykonawca prac geodezyjnych

Text
 Numer oraz data sporządzenia dokumentu 

Text
 zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Text
 Imię i nazwisko oraz numer uprawnień 

Text
 zawodowych kierownika prac

Text
 Operat nr P.1001.2024.855

Text
 z dnia 2024-03-27

Text
 Bogusław Białobrzewski 

Text
 Upr. śwad. nr 7042

Text
 Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

Text
 geodezyjnych i kartograficznych,których rezultaty zawiera operat 

Text
 techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu 

Text
 geodezyjnego i kartograficznego.

Text
 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

Text
 oświadczenia.



wiata nr 11wiata nr 12

Bełchatów, ul Bawełniana 18
BRANŻA:
ARCHITEKTURA

INWESTOR

SPORZĄDZILI nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ

Lokzalizacja - przyporyTYTUŁ
RYSUNKU

DATA: 04.2024
RYS NR L2

SKALA 1:200

ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13 
(100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

Remont ściany wiaty

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

LOKALIZACJA

TEMAT

Uwagi:
1. Przebieg instalacji sprawdzić w terenie.
2. Przed rozpoczęciem prac zwiazanych z wykopami pod fundamenty 
przypór bezwzględnie sprawdzić stan instalcji elektrycznej oznaczonej na 
mapie jako nieczynna.
3. W przypadku kolizji stóp z fundamentem możliwe jest równoległe 
przesunięcie przypory o maksymalnie 100cm.
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SKALA 1:50

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

INWESTOR

LOKALIZACJA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

TYTUŁ
RYSUNKU
SPORZĄDZILI

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ

Stan istniejący - przekrój

DATA: 04.2024

Remont ściany wiaty

ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13 
(100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

RYS NR A1

Bełchatów, ul Bawełniana 18
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SKALA 1:20

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

INWESTOR

LOKALIZACJA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

TYTUŁ
RYSUNKU
SPORZĄDZILI

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ

Stan istniejący - fundament

DATA: 04.2024

Remont ściany wiaty

ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13 
(100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

RYS NR A2

Bełchatów, ul Bawełniana 18
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wiata nr 11

Bełchatów, ul Bawełniana 18
BRANŻA:
ARCHITEKTURA

INWESTOR

SPORZĄDZILI nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ

RzutTYTUŁ
RYSUNKU

DATA: 04.2024
RYS NR A3

SKALA 1:100

ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13 
(100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

Remont ściany wiaty

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

LOKALIZACJA

TEMAT

wiata nr 12

projektowana ściana 
bloczek B20, (24x38x12)
na zaprawie cementowej,
min B20, 
jednostronnie tynkowana
tynkim cementowym

470 460 470

projektowana przypora z fundamentem

P

P

19



uwaga: w razie konieczności odległość 
posadowienia stóp pod przypory 
skorygować po pomiarach w naturze
w celu uniknięcia kolizji z istniejącą instalacją

fundament projektowany - słup
pręt 8x Ø 12mm,
otulina min 2 cm
 strzemiona Ø 8 co 6 cm

fundament projektowany - stopa
pręt Ø 12mm co 20xm
otulina min 2 cm

wieniec W1 25x40 cm
6x Ø 12mm ,
 strzemiona Ø 6 co 6 cm

wieniec W2 25x25 cm
4x Ø 12mm ,
 strzemiona Ø 6 co 6 cm

wieniec W3 25x25 cm
4x Ø 12mm ,
 strzemiona Ø 6 co 6 cm

HEB min 160

SKALA 1:50

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

TEMAT

INWESTOR

LOKALIZACJA

MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI

TYTUŁ
RYSUNKU
SPORZĄDZILI

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

nr upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03
dr inz. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ

Przekrój P:P

DATA: 04.2024

Remont ściany wiaty

ul. Przemysłowa 14/16, 97-400 Bełchatów, dz. nr 76/13 
(100101_1.0017.76/13), obręb 17, Bełchatów 

RYS NR A4

Bełchatów, ul Bawełniana 18

Blacha B3 6mm (10x25cm)
spawan do balchy B2

Blacha B2 6mm (25x25cm)
kotwiona w wieńcu prętami 4x Ø 12

Blacha B1 6mm (30x30cm)
kotwiona w stopie prętami 4x Ø 12

fundament istniejący

posadzka istniejąca

projektowana ściana 
bloczek B20, (24x38x12)
na zaprawie cementowej,
min B20, 
jednostronnie tynkowana
tynkim cementowym

uwaga: izozacja fundamentów zgodnie z częcią 
opisową

70
40

+- 0,00

50
4

60

wymiar do sprawdzenia w naturze

20
8

20
8

40
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Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

dr inż. arch. Michał Bartłomiej Tomaszewicz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 12/R-37/ŁOIA/03,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0451.

Członek czynny od: 11-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 31-12-2023 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0451-926E-858D-C33F-A7F5

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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	Opis obejmuje określenie sposobu i technologii przeprowadzenia:
	

