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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity z pdézn. zm.) oSwiadczam, ze projekt
remontu sciany zewnetrznej murowanej wiaty w ramach zadania pn:
~dostosowanie wiaty murowanej na state odpady palne znajdujgcej sie na
terenie Zaktadu/Instalacji w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 do
przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej”,
lokalizacja: ul. Przemystowa 14/16, 97-400 Befchatdéw, dz. nr 76/13
(100101_1.0017.76/13), obreb 17, Betchatow
w zakresie branzy architektonicznej, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujqcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

architektura: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/£tOIA/03
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OPIS TECHNICZNY

I. OPIS PRAC REMONTOWYCH
1. Dane ogodlne

1.1 Inwestor
"EKO-REGION” sp. z 0.0. z/s w Betchatowie, 97-400 Betchatéw, ul Bawetniana 18

1.2. Opracowat
architektura: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/£OIA/03

1.3. Adres inwestycji
ul. Przemystowa 14/16, 97-400 Betchatdw,
dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obreb 17, Betchatow

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie od Inwestora;
—  Wytyczne Inwestora -wytyczne techniczne i wytyczne w zakresie ochrony ppoz;

— Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89 poz. 414 z pozn.
zm.; tekst jedn. DzU z 2023r. poz. 682), przepisy techniczne i polskie normy;

—  Wizja lokalna;
— Dokumentacja konstrukcyjna archiwalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opis obejmuje okreslenie sposobu i technologii przeprowadzenia:

remontu $ciany zewnetrznej murowanej wiaty w ramach zadania pn:
~dostosowanie wiaty murowanej na state odpady palne znajdujgcej sie na terenie
Zaktadu/Instalacji w Befchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 do przepiséw z
zakresu ochrony przeciwpozarowej”, w lokalizacji: ul. Przemystowa 14/16, 97-400
Betchatéw, dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obreb 17, Betchatéw

3. Dane o wpisie obiektu do rejestru zabytkow.
Przedmiotowa wiata nie widnieje w rejestrach i ewidencjach zabytkodw.
4. Przeznaczenie oraz opis istniejacego obiektu i otoczenia

Nieruchomosc¢ ogrodzona, uzbrojona w instalacje elektryczng wodng kanalizacyj-
ng i cieptowniczg. Obiekt istniejacy podlegajacy remontowi to wiata przeznaczona do
gromadzenia odpadow.
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5. 0golny zakres i wytyczne zgodnie z zatozeniami Zamawiajacego

Ogolny zakres prac obejmuje

e demontaz wewnetrznej, stalowej $ciany oporowej w zakresie niezbednym do
wykonania remontu $ciany murowanej, inwentaryzacja uszkodzen Sciany oporowej
oraz okreslenie zakresu i sposobu ewentualnych napraw przy ponownym montazu,

e montaz S$ciany oporowej (po odbudowaniu s$ciany murowanej) w taki sposdb, aby
wewnetrzna jej czes¢ byta odsunieta minimum na metr od $ciany murowanej (do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji prac remontowych),

e montaz ewentualnych zabezpieczen/wzmocnien stalowej Sciany oporowej (celem
poprawienia stabilnosci tej $ciany oraz celem unikniecia/zminimalizowania napierania
stalowej $ciany oporowej na Sciane murowang)

e demontaz zewnetrznych wspornikéw stalowych sciany murowanej umieszczonych za
wiata magazynowg nr 12 (na czas demontazu i ponownego odtworzenia S$ciany
murowanej) oraz ich ponowny montaz po odtworzeniu $ciany murowanej (w
przypadku takiej koniecznosci modyfikacja wspornikéw stalowych);

e montaz zewnetrznych wspornikow stalowych $ciany murowanej w miejscach gdzie
obecnie te wsporniki nie wystepujq (wiata magazynowa nr 11);

e rozbiérka (okoto 56 m.b. x 5 m. wysokosci) uszkodzonej murowanej Sciany
zewnetrznej (czes¢ zachodnia) wiaty magazynowej nr 11 12,

e zgodnie z udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacjq konstrukcyjng -
fundament Sciany murowanej spetnia klase ognioodpornosci minimum REI 240 -
nalezy zbada¢ fundament po demontazu $ciany i odkrywkach oraz w przypadku
koniecznosci rprzeprowadzi¢ remont uszkodzonego fundamentu Sciany, doprowadzajac
do w ciggtosci do REI 240,

e zabezpieczenie pozostatej czesci wiaty przed uszkodzeniem,

e prowadzenie robdt budowlanych od wewnetrznej strony wiaty z uwzglednieniem
etapowania prac - przewiduje sie rozbidrke i remont czterech osobnych przeset
$ciany - pomiedzy stupami - kazde jako osobny etap

e odbudowa $ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej; -
zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego - $ciana wg opracowania projektowego wsparta
pionowo poprzez przypory stalowe (co ok 465cm, 3 na jedno przesto konstrukcyjne) ,
zaprojektowano przewigzanie poziome wiencem zelbetowym u podstawy $ciany, w
potowie jej wysokosci, a takze na szczycie Sciany,

e nowo wybudowana $ciana nie nie taczy sie z dachem i spetnia klase ognioodpornosci
minimum REI 240,

e W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony demontaz i ponowny montaz rynien,

e w ramach inwestycji zostanie przeprowadzony demontaz i ponowny montaz
zainstalowanych na wiacie instalacji (w przypadku wystgpienia kolizji instalacji z
wykonywanymi pracami)

e w dokumentacji technicznej sq zawarte wszelkie prace niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, tj. wszystkie prace porzadkowe, dostosowawcze i
zabezpieczajqce, a takze prace majace na celu unikniecie kolizji z istniejacq
infrastruktura,

e dodatkowo: remont $ciany murowanej nie uwzglednia remontu belki stalowej
zamontowanej tuz pod dachem wiaty magazynowej.
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6. Zakres szczego6towy prac remotowych

6.1. Roboty rozbiorkowe

6.1.1 Opis przygotowania prac przed rozbiorka $cian.

Wygrodzone pomieszczenia wiaty muszg zosta¢ oczyszczone ze sktadowanych tam
materiatow.

Stalowe ruchome przesta $cian powinny zosta¢ usuniete na czas remontu z
pomieszczen wiaty.

Obtozenia wewnetrzne wykonane z ptyt stalowych zdemontowaé¢ z mozliwoscig do
ponownego wykorzystania w 90%

Elementy konstrukcyjne $ciany stalowej ktére bedg utrudniaé rozbidrke Sciany usungc
na czas prowadzonych prac z mozliwoscig ich ponownego wykorzystania.

Instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne powinny zostac¢ roztgczone przez
uprawnionych pracownikéw "EKO-REGION” sp. z o.0.

Podpory stalowe zabezpieczajgce czesc sciany zewnetrznej wiaty usung¢ na odcinkach
150 cm a nastepnie zdemontowad ceowniki stalowe zamontowane bezposrednio do
sciany .

6.1.2. Opis rozbiorki sciany

Prac rozbidérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Roboty powinny by¢ prowadzone
w taki sposdb aby nie zostata naruszona statecznos$¢ istniejgcego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest
dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni byc¢
zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. Do rozbidrki
mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze wystepujace w obrebie instalacje elektryczne
zostaty odtaczone. Rozbidrke Sciany przewiduje sie wykonywaé przy pomocy sprzetu
mechanicznego. Istniejgce tawy fundamentowe oczysci¢ do warstwy izolacji poziomej
sprawdzi¢ ich stan przez kierownika robdt w razie koniecznosci przeprowadzié
naprawy. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby zapobiec mozliwosci dostepu oséb w rejon prac
urzgdzen mechanicznych poprzez wifasciwe wygrodzenie i oznakowanie terenu.
Materiat pochodzacy z rozbidrki tadowac bezposrednio na srodki transportu i wywozic¢ z
terenu rozbiorki. Podczas rozbiorki Scian i zatadunku gruzu na $rodki transportu nalezy
minimalizowaé powstawanie ,,chmur” pytu i kurzu np. poprzez polewanie woda.
UWAGI:

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa.
- Roboty rozbiérkowe prowadzi¢c po uprzednim odfgczeniu obiektow od sieci
elektrycznej.
- W czasie przeprowadzenia robdt rozbidorkowych nalezy przed rozpoczeciem
zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem o0séb trzecich. - Pracownicy zatrudnieni
przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robdt i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbidrki.
- Pracownikéw zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki
ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.).
- Wszelki transport materiatow rozbiorkowych odbywaé sie powinien metodg
bezpytowa.

- Materiaty rozbiérkowe nalezy transportowaé do miejsc czasowego sktadowania lub
bezposrednio na podstawione $rodki transportu . Materiaty rozbidérkowe nalezy
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segregowac i oddawacd do utylizaciji.

6.1.3. Zabezpieczenie i organizacja placu rozbiérki.
- Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma , tablice
ostrzegawcze). - Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne.

- Uniemozliwi¢ wstep oséb nieupowaznionych na teren rozbidrki. - Na terenie
rozbiorki przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazdow. Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego skfadowania

materiatdow rozbidérkowych - Znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementéw wiaty,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

- Wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatdw rozbidérkowych.
Stale segregowa¢ materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ plac rozbidrki. Podczas
mechanicznego zatadunku materiatéw rozbidérkowych, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing kierowcy jest zabronione.

- Zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiorki - Zapewnienie
bezpytowego transportu gruzu na s$rodki transportu, do konteneréw lub do miejsca
czasowego sktadowania materiatow rozbidrkowych.

- Zachowanie technologii rozbidrki i prawidtowej kolejnosci demontazu elementow.
Zachowanie kolejnosci etapow realizacji, ewentualne zmiany wymagajg
przeanalizowania bezpieczenstwa technologii.

- Przed przystgpieniem do robdt rozbidorkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzic¢
odtaczenie od rozbieranych obiektow sieci wodociggowej, elektrycznej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

- Nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbidérkowych przy predkosci wiatru przekraczajacej 10
m/s.

- Do robdt rozbiérkowych dopuscic tylko pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac
wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

UWAGA: Nalezy zachowac szczegodlna ostroznos¢ przy prowadzeniu prac
rozbiorkowych w obrebie zachodniej granicy dzialki w sasiedztwie istniejacego
ogrodzenia betonowego, instalacji oswietlenia zewnetrznego wraz ze stupami oraz
w obrebie koryta odwadniajacego. Przebieg instalacji istniejacych sprawdzi¢ w
terenie.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z rozbiorka istniejacych przypor wraz z ich
fundamentami nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej
oznaczonej ha mapie jako nieczynna.

6.2. Remont sciany - OPIS ROZWIAZAI(I BUDOWLANO-KONSTRUKCYINYCH

6.2.1. Dane techniczno - budowlane.

Stopy fundamentowe do zamontowania podpo6r stalowych. Projekt wykonawczy
przedstawiono w czesci rysunkowej. Izolacja pionowa - smarowanie 2x izolacja
przeciwwilgociowa, bitumiczna, wykonywana na zimno.

Sciane zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej (wierice poziome) z wypetnieniem
bloczkami betonowymi. Projekt wykonawczy przedstawiono w czesci rysunkowej.
Izolacje przeciwwilgociowe stéop fundamentowych pod przypory - izolacja pozioma -
2X papa.

Podpory stalowe wykona¢ wedlug zataczonego projektu. Projekt wykonawczy
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Szczegdty lokalizacji odczytywac z rysunkow przekrojow.
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Podfoze pod fundamenty dla przypdr Sciany.

Technologia wykonania wykopdéw i prowadzenia prac ziemnych winna by¢
przedstawiona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inwestora. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie lub przez szalowanie.
Pochylenia skarp powinny by¢ dostosowane do witasciwosci gruntow, w ktérych
wykonywane sg wykopy. W przypadku wystgpienia w podtozu rodzimym, w rejonie
posadowienia, gruntéow spoistych o konsystencji plastycznej nalezy je wymieni¢ na
chudy beton C8/C10 do stropu gruntdw nosnych Ilub wykona¢ stabilizacje i
zageszczenie. Nalezy zabezpieczy¢ grunty rodzime przed wodami opadowymi . W
przypadku zawilgocenia gruntéw spoistych bezwzglednie nalezy je usunaé i zastgpic
betonem C8/10. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage oraz ostrozno$¢ na wykonywanie
wykopéw w obszarach przylegtych do fundamentéw istniejacych, tak aby nie
doprowadzi¢ do ich uszkodzenia mechanicznego oraz rozluznienia gruntéw pod nimi.
Grunty w tych obszarach nalezy usuwal recznie. Dla wszystkich fundamentéw
konieczna jest warstwa wyréwnawcza z chudego betonu C8/C10 o grubosci minimum
100mm.

Wytyczne wykonania fundamentéw dla przypdr Sciany.

Zbrojenie dostosowane zostato do warunkéw posadowienia oraz obcigzen. Stopy
Fundamentowe nalezy wykonywac zgodnie z: - obowigzujacymi normami do robot
ziemnych oraz zelbetowych, - wytycznymi i zaleceniami dostawcéw urzadzen
technologicznych w zakresie przebi¢ technologicznych, marek, okué, kotew i
przepustow, - zaleceniami projektdw branzowych, a w szczegdlnosci instalacji
elektrycznych w zakresie uziomow oraz instalacji sanitarnych, - instalacji sanitarnych
w zakresie wszelkich przejs¢ i przebi¢. Ewentualne przejscia instalacji i sieci
zewnetrznych w poblizu fundamentéw bezwzglednie muszg by¢ wykonywane w rurach
ochronnych. Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe z betonu
podktadowego minimum 100mm. Szczegdtowe rozwigzania zbrojenia, izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych wg rysunkéw projektu
wykonawczego konstrukcji, w zaleznosci od wybranej technologii wykonania
konstrukcji zelbetowej (konstrukcja z betonu wodoszczelnego, lub beton bez
parametrow wodoszczelnosci z zastosowaniem zewnetrznych izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych) Fundamenty powinny by¢ zabetonowane nie pdzniej niz 14 dni
przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej. Tolerancja wykonania konstrukcji
zelbetowych : - poziom fundamentéw £10 mm -

Stopy fundamentowe przypdr o grubosci ptyty 60cm wykonywane monolitycznie z

betonu C30/37, zbrojone stalg zebrowang B500SP. Stopy fundamentowe zewnetrzne:
klasa ekspozycji XC4 (Srodowisko wilgotne z mrozem). Szczegdtowe rozwigzania
zbrojenia, izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych wg rysunkéw
projektu wykonawczego konstrukcji .

Izolacje i zasypki fundamentéw.

Izolacje powierzchni bocznych i wierzchnich fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie wg
rysunkéw projektu wykonawczego konstrukcji. Zasypki fundamentéw wykonaé z
piaskow s$rednich zageszczonych do Id>0,7 pozbawionych grubych ostrych frakcji
mogacych uszkodzi¢ izolacje.

Materiaty.

Beton - Stopy fundamentowe Beton C25/30 - Podtoze pod fundamentami Stal
RB500W - zbrojenie elementdéw zelbetowych.

Uwagi dla wykonawcy i wiasciciela obiektu.

Przebieg robot powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p.poz. , pod nadzorem oséb uprawnionych. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych szczegoétowych przepisow.
Zabrania sie prowadzenia robot spawalniczych bez usuniecia wszelkich materiatéw
tatwopalnych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu
wykonawczego konstrukcji zelbetowej opracowanego przed przystgpieniem do robdt.
Zmiany w projekcie wykonawczym nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania
4. Uwagi koncowe. Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz
ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie konsultowal i
uzgadniac z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Prace realizacyjne (elementy i wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowaq) .

Wyla¢ stopy fundamentowe wraz z elementami konstrukcji stalowej jako monolit

Na istniejgcej tawie fundamentowej odtworzy¢ $ciane z bloczka betonowego na
zaprawie cementowej wraz z wiencami i stupami zelbetowymi (projektowana Sciana
bloczek B20, 24x38x12cm na zaprawie cementowej min B20, jednostronnie
tynkowana tynkiem cementowym) - wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

Do srodkowego i gornego wienca zelbetowego zamocowac blache stalowa o grubosci
minimum 6mm z wspawanymi pretami 12mm - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Do rdzeni stalowych odtworzy¢ oraz zrobi¢ nowe podpory stalowe z dwuteownika min.
(HEB) 160

Po wykonaniu praz zwigzanych ze Sciang betonowag w czesci zadaszonej zamontowacd
ponownie $ciane stalowg (zapore).

II. Wytyczne do planu BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

A. Przedmiotowy projekt

B. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (z pozn. zm.),

C. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (z pozn. zm.),,

D. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pozn. zm.),,

E. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (z pozn.
Zm')ll

F. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (z pozn. zm.)

G. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (z
pozn. zm.),

H. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (z pozn. zm.),

I. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (z pozn. zm.),,

J. Inne obowigzujace przepisy.
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2. ZAKRES I KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont Sciany zewnetrznej murowanej wiaty w ramach
zadania pn: ,dostosowania wiaty murowanej na state odpady palne znajdujacej
sie na terenie Zaktadu/Instalacji w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 do
przepisOw z zakresu ochrony przeciwpozarowej”, w lokalizacji: ul. Przemystowa
14/16, 97-400 Betchatoéw, dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obreb 17, Betchatow

Zakres robdt w kolejnosci wykonywania:

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie (odpowiednio, jesli ma zastosowanie do planowanych robdt): ogrodzenia
terenu lub innego zabezpieczenia w celu uniemozliwienia wejScia osobom
nieupowaznionym (np. umieszczenia tablic ostrzegawczych), wyznaczenia stref
niebezpiecznych, wykonanie drég, miejsc postojowych dla pojazdéow i maszyn budowy,
wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenie medidw, urzadzenie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie os$wietlenia naturalnego i
sztucznego, zapewnienie wiasciwej wentylacji, zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
wyposazenie w sprzet do gaszenia pozaru, urzadzenie sktadowisk materiatéw i
wyrobdw, zabezpieczenia oraz oznakowania znakami ostrzegawczymi lub zakazu
wyjs¢, przejsé i stref niebezpiecznych, itp.

Roboty rozbiorkowe - rozbiérki Scian ostonowych stalowych oraz konstrukcji
stalowej, w tym istniejacych przypoér.

Roboty ziemne: wykop pod stopy fundamentowe, wyréwnywanie terenu, wykopy
pod instalacje zewnetrzne na dziatce, wykorytowanie terenu pod nawierzchnig, itp..

Roboty budowlano-montazowe:
— realizacja stop i scian fundamentowych (wieniec dolny) wraz z izolacjq
— murowanie Scian
— wykonanie podciggdéw, wiencéw, itp.,
— wykonanie konstrukcji stalowej przypor.

Roboty instalacyjne: demontaz i ponowny montaz instalacji elektrycznej i
odprowadzenia wody

Roboty wykonczeniowe: tynkowanie tynkiem cementowym, malowanie
konstrukcji
— tynkowanie
— malowanie konstrukcji
- dla elementéw remontowanych poza $ciang i przyporami - wykonanie
tynkow, uzupetnienia oktadzin sciennych, malowanie, itd.

Szczegdtowa kolejnosc i harmonogram prac winien zostac ustalony na etapie realizacji
obiektu bezposrednio poprzedzajgcym rozpoczecie robot.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Nieruchomos$¢ zabudowana obecnie obiektami budowlanymi obstugujacymi Eko -
Region sp z o. 0., nieruchomos$¢ ogrodzona i w petni uzbrojona. Zjazd z drogi
publicznej.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
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ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdzono obecnosci elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stworzyc¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT

roboty ziemne: uszkodzenie sieci i instalacji doziemnych, mozliwos¢ upadku do
niezabezpieczonego wykopu, osuniecie skarpy wykopu, =zagrozenia ze strony
pracujacych maszyn budowlanych, np. koparki, itp.;

nie przewiduje sie wykonywania wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci
ponad 3,0m.

roboty na wysokosciach (zaliczane do roboét szczegdlnie niebezpiecznych), tj. na
stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem
podtogi lub ziemi, przy braku zabezpieczenia takiej powierzchni za pomocg oston o
wysokosci min. 1,5m lub konstrukcji statych (np. balustrad) lub urzadzen chronigcych
przed upadkiem z wysokosci.

Do prac na wysokosciach, w tym powyzej 5m, beda sie zalicza¢:

- wznoszenie $cian, wykonywanie gérnego wienca, pokrycia, obrdobek blacharskich,
prace na rusztowaniach, np. przy wykonywaniu elewacji, prace na drabinach, itp..
Do zagrozen zaliczajq sie: mozliwos¢ upadku z wysokosci, awarie rusztowan,
zagrozenia ze strony pracujgacych maszyn i urzadzen, itp.,

roboty impregnacyjne (w przypadku wystgpienia) - , mozliwe zagrozenia:
poparzenia, zatrucia, zagrozenie pozarem, itp.,

roboty murarskie i tynkarskie (wznoszenie $ciany tynkowanie): zagrozenia
zwigzane z robotami na wysokosciach lub w wykopie,

roboty ciesielskie — nie dotyczy

roboty zbrojarskie i betoniarskie (wykonywanie fundamentowania, wiencéw, itp.,
zagrozenia): przemieszczenie lub utrata stabilnosci elementédw stalowych podczas
transportu, obrébki lub magazynowania, mozliwos¢ uszkodzen ciata poprzez ostro
zakonczone elementy stalowe, przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi
betonowymi lub zelbetowymi, przecigzenia mieszanka betonowg deskowania, utrata
stabilnosci urzadzen, np. betoniarki, zagrozenia ze strony pracujgcych maszyn
budowlanych, itp.,

roboty montazowe: utrata stabilnosci podczas transportu i montazu oraz upadku
ciezkich elementéw, np. stalowych z wysokosci, przygniecenia ciezkimi elementami,

itp.,

roboty spawalnicze, np. spawanie konstrukcji przypér: uszkodzenie wzroku,
poparzenia, zagrozenia pozarem, itp.,

roboty izolacyjne (wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych): zagrozenie
wybuchem, pozarem podczas podgrzewania mieszanek bitumicznych, wygrzewania
materiatow termozgrzewalnych, itp.,

roboty przy uzyciu materialow niebezpiecznych (zaliczane do robét szczegdlnie
Eko_R_R_Sciana
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niebezpiecznych), tj. substancji i preparatow chemicznych =zaliczonych do
niebezpiecznych, zgodnie =z przepisami w sprawie substancji chemicznych
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Zzycia - do prac przy uzyciu materiatow
niebezpiecznych beda sie =zalicza¢ prace zwigzane z uzyciem Srodkow (farb)
zabezpieczajacych, dodatkéw do materiatow budowlanych, itd.. Do zagrozen zaliczajq
sie: mozliwos$¢ poparzen skory i drég oddechowych, omytkowego spozycia substancji
trujacych, zaptonu i pozaru, itp.,

roboty przy uzyciu materiatow wybuchowych - nie dotyczy,

roboty rozbiérkowe i demontazowe - rozbiorki sciny i konstrukcji przypér oraz
demontaz instalacji, mozliwo$¢ uszkodzen ciata poprzez ostro zakonczone elementy
drewniane i gwozdzie, uszkodzenia narzedziami mechanicznymi i
elektromechanicznymi uzywanymi przy rozbiorkach, (pity, szlifieki, miotki) itp.

roboty ogolne budowlane: zagrozenia podczas roztadunku i obrébki materiatdw,
utraty stabilnosci i przemieszczenia sktadowanych materiatéw, przygniecenia, itp.,

roboty z zastosowaniem maszyn budowlanych, w tym dzwigu: utrata stabilnosci,
przewrdcenie sie maszyn, uderzenie przez ich ruchome elementy, potracenie,
uszkodzenie obiektéw budowlanych, uszkodzenie linii elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych, porazenia, uszkodzenia maszyn, zerwanie
materiatu transportowanego, itp.,

roboty instalatorskie - porazenie pragdem, zagrozenie pozarem i wybuchem, itp..

roboty w poblizu linii elektroenergetycznych - nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, skfadowisk wyrobéw i materiatdbw Iub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw , mniejszej niz 3m - od linii o
napieciu znamionowym max 1kV (NN) oraz odpowiednio: 5m - dla linii o napieciu
>1kV i <15 kV, 10m - dla napiecia >15kV i <30kV, 15m - dla napiecia >30kV i
<110kV, 30m dla >110kV (WN).

UWAGA: Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢, gdyz, prace beda odbywac
sie przy czynnym zakladzie - przy duzym natezeniu ruchu pojazdéw ciezkich.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAiU ; PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Instruktaz pracownikéow winien obejmowaé w szczegdlnosci zapoznanie pracownikéw
z:

zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasadami stosowania koniecznych srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,

zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

imiennym podziatem pracy,

kolejnoscig wykonywania zadan,

wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach.
Niezaleznie od zaliczenia prac do szczegdlnie niebezpiecznych kazdy pracownik winien
przejs¢ szkolenia wstepne (instruktaz ogdlny i stanowiskowy) oraz w zaleznosci od
potrzeb, okresowe, zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, w
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zakresie odpowiednim dla specyfiki przedmiotowej budowy oraz wykonywanych
czynnosci. Instruktaz stanowiskowy nalezy powtdrzy¢ ilekro¢ zmianie ulegng warunki
na stanowisku pracy lub pracownik zostanie oddelegowany do wykonywania innych
czynnosci.

Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcje
prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w
kartach charakterystyki substancji [ preparatéw.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM y4 WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE

W ramach zagospodarowania terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, tj. takie, w ktérych wystepuje
zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, np. strefy, w ktérych istnieje ryzyko spadania z
wysokosci przedmiotow.

Strefy niebezpieczne ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

Wszelkie srodki techniczne i organizacyjne, majace za zadanie zapewnic¢ bezpieczng i
sprawng komunikacje oraz szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub awarii, nalezy
wykona¢ odpowiednio do mozliwosci wystgpienia tych zagrozen i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a
takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Nalezy wykonad i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdog i wyjazddéw nie wolno ani
zastawiaé, ani wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne.

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (np.: gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt wykonawca (pracodawca) zobowigzany
jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(hetmy, rekawice ochronne), z uwzglednieniem mozliwosci wystgpienia
niebezpieczenstw zwigzanych z wykonywanymi czynnosciami (zgodnie z punktem 5.
niniejszej informacji BIOZ). Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.

Nalezy dokonywal systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,
stanu technicznego maszyn i urzadzen.

Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikdw nie zatrudnionych i 0oséb postronnych
do miejsc zagrozonych.

8. UWAGI KONCOWE
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Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowac, m.in.: roboty na wysokosciach, w tym
powyzej 5m, ktére zostaty wskazane w Ustawie Prawo budowlane art. 21a. ust. 2..
Ponadto roboty budowlane bedg wykonywane diuzej niz 30 dni roboczych, moze byc¢
przy nich zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw jednoczes$nie a pracochtonnosc
planowanych robdt moze przekroczy¢ 500 osobodni. Stad wymagane jest
sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty majgce na celu realizacje zamierzenia budowlanego nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zgodnie z przepisami, w szczegdlnosci
podanymi w podstawie opracowania niniejszej informacji BIOZ, jak réwniez innymi
obowigzujacymi aktami prawa, ktdre mogq miec zastosowanie w przypadku realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wyzej wspomnianych przepiséw jest kierownik
budowy (a w przypadku, gdy nie zostat ustanowiony - inwestor).

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Projektant:

architektura: dr inz. arch. Michat Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/LOIA/03
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fotografie stanu istniejgcego
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Text
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 obręb 0017 

Text
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 Granice wniesiono na podstawie 
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 danych ewidencyjnych
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 Mapa aktualna na dzień: 11.03.2024 r.  

Text
 Mapę uzgodniono w ZUD   
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 UWAGA: nie wyklucza się istnienia w terenie

Text
 urządzeń podziemnych niezgłoszonych do 
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 inwentaryzacji i niewykrytych w trakcie

Text
 wywiadu terenowego  
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 Mapę wykonał: 
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 "TOPKART"

Text
 Bogusław Białobrzewski

Text
 97-400 Bełchatów, ul.Budryka 1/50
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 tel.(044)633 73 48; NIP: 769 103 26 08

Text
 GEODETA UPRAWNIONY
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 STAROSTA POWIATU
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 BEŁCHATOWSKIEGO 
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 TOPKART

Text
  Bogusław Białobrzewski

Text
 Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Text
 Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,

Text
 który otrzymał zgłoszenie
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 Wykonawca prac geodezyjnych
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 Numer oraz data sporządzenia dokumentu 
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 zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji
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 Imię i nazwisko oraz numer uprawnień 
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 zawodowych kierownika prac
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 Operat nr P.1001.2024.855

Text
 z dnia 2024-03-27

Text
 Bogusław Białobrzewski 

Text
 Upr. śwad. nr 7042

Text
 Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

Text
 geodezyjnych i kartograficznych,których rezultaty zawiera operat 

Text
 techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu 

Text
 geodezyjnego i kartograficznego.

Text
 Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

Text
 oświadczenia.
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projektowana $ciana
bloczek B20, (24x38x12) .
na zaprawie cementowej,

min B20, |
jednostronnie tynkowana
tynkim cementowym

projektowana przypora z fundamentem

wiata nr 11
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Blacha B3 6mm (10x25cm)
spawan do balchy B2

wieniec W3 25x25 cm
4x @ 12mm

strzemiona @ 6 co 6 cm

wieniec W2 25x25 cm
4x @ 12mm ,
strzemipna @ 6 co 6 cm

projektowana $ciana
bloczek B20, (24x38x12)
na zaprawie cementowej,

min B2Q,
jednostrpnnie tynkowana
tynkim dementowym

wieniec W1 25x40 cm
6x J 12mm,
strzemiona

208 1,

6 co6 cm

fundament tstniejacy

posadzka istniejgca - 0,00

Blacha B2 6mm (25x25cm)
kotwiona w wiefcu|pretami 4x & 12

iar do sprawdzenia w naturze

HEB min

Blacha B1 6mm (30x30cm)
kotwiona w stopie pretami 4x @ 12

fundament projektowany - stup
pret 8x @ 12mm,

otulina min 2 cm

strzemiona @ 8 co 6 cm

/

uwaga: w razie koniecznosci odlegtosé
posadowienia stép pod przypory
skorygowac¢ po pomiarach w naturze

w celu unikniecia kolizji z istniejgca instalacjag

40

N

Dl
|| Opisowa
o N

N~
fundament projektowany - stopa
pret @ 12mm co 20xm

otulina min 2 cm

uwaga: izozacja fundamentéw zgodnie z czecig
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Michat Bartlomiej Tomaszewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/R-37/LOIA/03,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0451.

Cztonek czynny od: 11-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2023 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0451-926E-858D-C33F-A7F5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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e ZA ZGODNOSC
‘f*“‘.’&!ﬁ” Z ORYGINALEM

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]

LODZKAOKREGOWA RADA
L dz. OKK/23/03w

Lod?, dnia 30.12.2003 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany. Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, paz. 676), art. 11
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. 2 2001 r. Nr 49, poz.
509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. architekt Michai Bartlomiej TomaszewiCz ur.dnia 06.08.1974 r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 12/R-37/LOIA/03
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczef
Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejsze| przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izty Architekidw za posrednichiern okregowej komisji kwalifika-
cyinej, ktora wydala decyzje. Odmlammwwmrmeucﬁuodjtn dorgczenia niniejszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech ...

2.Sekretarz OKK mgr inZ. arch. Malgorzata Jander. ..
3.Czionkowie OKK

dr inz. arch. Elzbieta Muszynska...

Otrzyrmuja;

1.Pan mgr inz. arch. Michat Tomaszewicz

Zzam. 93-497 L6d%., ul. Sw. Franciszka z Asyzu 27
2.Minister Infrastruktury
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4 Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Sala

Léadzka Okrepowa lzba Architektéow - Rada Okrggowa
90-418 Lodz, Al. Kosciuszki 35. Tel. (48 42) 632 17 37 Fax (48 42) 633 97 66
www.lodzka.iarp.pl c¢-mail: lodzka@izbaarchitektow.pl rooml@poczia.onet. pl

NIP 725-18-33-161 REGON:017466395-00153 Konto bankowe: PKO BP SA. 10/L4dZ Nr 7910203352 125 925 344
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