Ogtoszenie nr 2023/BZP 00525836/01 z dnia 2023-12-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum,
Jablonka-Bory oraz Zubrzyca Dolna

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA JABLONKA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 491892222
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Jabtonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jablonka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum,
Jabtonka-Bory oraz Zubrzyca Dolna

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-01fb28ed-7fb1-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00525836

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00487762

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00525836/01 z dnia 2023-12-01

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RINT.271.1.70.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2187,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w
miejscowosciach Jabtonka-Centrum, Jabtonka-Bory oraz Zubrzyca Dolna.

2. Zakres robot bedzie obejmowat planowane obecnie nastepujace inwestycje: Petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum, Jabtonka-Bory oraz Zubrzyca Dolna.

3. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in:

1) Koordynacja i Nadzér nad realizacjg zadan zgodnie z obowigzujacymi przepisami - petny zakres czynnosci nad realizacjg
robo6t budowlanych - zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

- stwierdzenia gotowosci do odbioru;

- dokonywanie odbioru czesciowego, koncowego robot;

- przekazanie Zamawiajacemu protokotu odbioru;

- sprawdzanie i kontrolowanie rozliczen przektadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;

- sprawdzanie dokumentow zatgczonych do rozliczania robét, merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy Robét
Budowlanych, akceptacji ptatnosci przystugujacych Wykonawcy Robét Budowlanych i kontroli dokumentéw rozliczeniowych,
sprawdzenie i zatwierdzenie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez Wykonawce Robét Budowlanych;

- niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszystkich robotach nieprzewidzianych umowsa;

- niezwtoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;

- sprawdzanie rozwigzan zamiennych;

- koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia

- rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy/Kierownikami robét watpliwosci natury technicznej powstatych w
toku wykonania robét, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii Projektanta;

- wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajgcego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub
poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci
wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w
dokumentacji projektowej, takze w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow;

- potwierdzenie wykonanych robét oraz usuniecia wad,;

- biezgce kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

- biezacego informowania Zamawiajacego o postepach prac, wystepujacych problemach, sposobach ich zatatwiania, o
problemach natury techniczno-organizacyjnej, itp.,

- inwentaryzacji dokumentacji budowlanej oraz catego procesu inwestycyjnego wraz z zawartymi Umowami zadania;

- rozstrzygania sporow i okreslania zakresu planowanych prac, nadzoru przy przekazaniu zadania do eksploatacji;

- kazdorazowe uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajgcego

- Wykonawca zapewnieni we wiasnym zakresie transport w celu dotarcia na budowe,

- przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robé6t Budowlanych

- zapewnienie kontroli nad Wykonawcg Robot Budowlanych w zakresie zabezpieczenia warunkéw bhp na placu budowy i w
jego otoczeniu,

- informowanie Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji
robét budowlanych i terminach ich wykonania,

- sprawdzanie i potwierdzanie prawidtowosci dokumentéw rozliczeniowych oraz dokumentacji powykonawczej,

- jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych nieprzewidzianych umowag zawartg z
Wykonawcg Robét Budowlanych, to Wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Zamawiajgcego, ktéry podejmuje
decyzje co do zlecenia tych robét Wykonawcy Robét Budowlanych,

- w uzasadnionych przypadkach — przygotowanie do akceptacji Zamawiajgcego protokotu koniecznosci na wykonanie robot
dodatkowych bgdz zamiennych oraz sporzadzanie kosztoryséw na te roboty

- w razie koniecznosci Wykonawca zabezpieczy nadzér w podzakresie stanowigcym czesc¢ inwestycji, w ktérym nie posiada
on uprawnien do nadzorowania. Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
dokumentow potwierdzajacych, ze dana osoba posiada uprawnienia do nadzorowania robét. Wykonawca za dziatania i (lub)
zaniechania oso6b, ktorymi sie postugiwat odpowiada jak za wiasne.

- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie réwniez do dokonywania sprawdzania poprawnosci
sporzgdzonych dokumentaciji projektowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami, kompletnosci opracowania, realnosci wykonania.

- Inspektor nadzoru na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie Weryfikacja merytoryczna kosztoryséw ofertowych
ztozonych w postepowaniach o udzielenie zamdéwienia publicznego

- Pelnienie funkcji nadzoru obejmuje réwniez okresy rekojmi i gwarancji dla wykonywanych i nadzorowanych robot w latach
objetych zamowieniem.

4. Wykonawca petni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajacych nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00525836/01 z dnia 2023-12-01

2) Wymagana obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie minimum 1 razy w tygodniu oraz na kazde wezwanie kierownika
budowy lub Zamawiajacego, podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowigzek dokonania biezgcego przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw. Kazdy pobyt musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy/karty
pobytu.

3) w przypadku koniecznosci odbioru robot zanikajacych Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowigzany jest do ich odbioru
po zgtoszeniu przez kierownika budowy. Wykonawca zobowigzany jest do obecnosci przy kazdym odbiorze robét.

5. Zamawiajacy wymaga, by osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru na kazde telefoniczne, mailowe wezwanie, stawiata
sie w siedzibie Zamawiajacego badz miejscu przez niego wskazanym w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od wezwania.
6. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga by osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru byta w petni dyspozycyjna
telefonicznie w godzinach pracy Urzedu Gminy tj. od poniedziatku do pigtku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

7. Obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszego SWZ.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zdobycia wszelkich informaciji niezbednych do prawidtowego przygotowania oferty oraz
sprawdzenia i zweryfikowania niniejszych materiatéw oraz niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o ewentualnych
btedach lub przeoczeniach.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom trzecim informacji uzyskanych w
zwigzku z realizacjg zamdwienia.

10. Zakres rzeczowy zamdéwienia w zakresie petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania jw.
regulujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682 ze zm.), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 poz. 138 z pézh. zm.) a takze
szczegoblne wymagania okreslone w projekcie umowy.

11. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zatgczniki:

Dokumentacje techniczne dotyczace inwestycji objetej ustugg nadzoru, dostepne sg na stronie Zamawiajacego
https://platformazakupowa.pl/ pod numerem referencyjnym: RINT.271.1.69.2023

12. Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych (CPV):

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego

71247000-1 — Nadzér nad robotami budowlanymi

13. Wybrany Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania umowy, obowigzany jest poda¢ nazwe podwykonawcow ze
wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich prac, a takze przedtozy¢ wzory uméw Wykonawcy z podwykonawcami
zaakceptowane przez kazda ze stron. W przypadku wykonywania zaméwienia przez inng osobe niz Wykonawcy, wowczas
wybrany Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu podpisania umowy obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu
stosowng umowe z osobg trzecig majaca wykonac prace z zawartym tam przeniesieniem praw autorskich oraz
zobowigzaniem do wykonywania nadzoru autorskiego. W przypadku nie przedstawienia wskazanej umowy w ciggu 7 dni od
podpisania n/n umowy, Zamawiajgcy moze od n/n umowy odstgpi¢ w ciggu 30 dni juz bez wezwania i wyznaczenia
dodatkowego terminu.

Uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych po stronie Wykonawcy.

14. Zamawiajacy nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy).

15. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentaciji projektowej
potwierdzajacej ztozenie dokumentacji projektowej w terminie. Zamawiajacy w terminie 14 dni od ztozenia dokumentac;ji
projektowej zweryfikuje jg i dokona odbioru dokumentacji protokotem odbioru.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3075,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 4249,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3075,00 PLN
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00525836/01 z dnia 2023-12-01

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Kierownik Budowy Wojciech Ciejka

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6792054628

7.3.3) Ulica: tanowa 41L

7.3.4) Miejscowos¢: Skawina

7.3.5) Kod pocztowy: 32-050

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 3075,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 21 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Rozpoczecie wykonania zamowienia nastgpi z dniem zawarcia umowy. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
zamoéwienia przez okres realizacji Inwestycji obejmujacy:

1) okres realizacji robot przez wykonawce robét budowlanych wraz z czynnosciami odbiorowymi zakonczonymi
podpisaniem protokotu odbioru kohcowego do catkowitego odebrania i zakohczenia robét budowlanych zadania pn.
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rekanalizacji w miejscowosciach Jabtonka-Centrum,
Jabtonka-Bory oraz Zubrzyca Dolna (orientacyjny termin trwania robét budowlanych to 21 dni od dnia podpisania umowy
Zamawiajgcego z wykonawcg robot budowlanych)

2) okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady robét budowlanych (maksymalnie 60 miesiecy).
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