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ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ST-0, SST-B-02 Roboty ziemne 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby 
 
ST-0, SST-B-03 Betonowanie 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 
 
ST-0, SST-B-04 Zbrojenie 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262310-7 Zbrojenie 
 
ST-0, SST-B-05 Roboty murowe 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
ST-0, SST-B-06 Izolacje 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 
 
ST-0, SST-B-07 Konstrukcje drewniane 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 
ST-0, SST-B-08 Pokrycia dachowe 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
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Kategoria robót: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
ST-0, SST-B-09 Tynki 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Kategoria robót: 45410000-4 Tynkowanie 
 
ST-0, SST-B-10 Roboty wykończeniowe 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
 
ST-0, SST-B-11 Stolarka budowlana 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
ST-0, SST-B-12 Wyposażenie 
Kategorie robót: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający 
 
ST-0, SST- B-13 Nawierzchnia utwardzenia 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
ST-0, SST-IS-01 Instalacja wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej dla kotłowni 
gazowej. 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
ST-0, SST-IE-01 Instalacje elektryczne i odgromowe 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. RODZAJ, NAZWA I LOKALIZACJA OGÓLNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

nazwa inwestycji: Budowa budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej w Lusinie, gmina Udanin, 
powiat średzki 
lokalizacja: Udanin 55-340, Lusina 25 
rodzaj inwestycji: roboty ogólnobudowlane, instalacje, 
 

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
Zamawiający: Gmina Udanin, ul. Kościelna 10, Udanin 55-340 
 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Roboty budowlane związane z budową obiektu strażnicy OSP obejmują: 
• roboty przygotowawcze 
• roboty wyburzeniowe 
• roboty fundamentowe 
• wykonanie fundamentów 
• ściany budynku (fundamentowe, parteru). 
• stropy nad zapleczem 
• konstrukcja dachu 
• pokrycie dachowe 
• ścianki działowe 
• tynki i okładziny wewnętrzne 
• stolarka okien i drzwi 
• podłoża i posadzki 
• roboty malarskie 
• elementy ślusarsko – kowalskie 
• elewacja 
• wyposażenie 
• nawierzchnie, utwardzenia 
 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT 

 
1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy 

Projekt budowlano-wykonawczy w branżach: 
- architektura, 
- konstrukcja, 
- Instalacja wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej dla kotłowni gazowej. 
- instalacja elektryczna i odgromowa 
 

1.4.2. Przedmiar robót będący poglądem na przewidzianą technologię realizacji oraz przyjęty 
zakres realizacji do wyliczenia wartości zadania. 
 

1.4.3. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
• ogólna specyfikacja techniczna 
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• szczegółowe specyfikacje techniczne 
 
ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
ST-0, SST-B-02 Roboty ziemne 
ST-0, SST-B-03 Betonowanie 
ST-0, SST-B-04 Zbrojenie 
ST-0, SST-B-05 Roboty murowane 
ST-0, SST-B-06 Izolacje 
ST-0, SST-B-07 Konstrukcje drewniane 
ST-0, SST-B-08 Pokrycia dachowe 
ST-0, SST-B-09 Tynki 
ST-0, SST-B-10 Roboty wykończeniowe 
ST-0, SST-B-11 Stolarka budowlana 
ST-0, SST-B-12 Wyposażenie 
ST-0, SST-B-13 Nawierzchnie 
ST-0, IS -01 Instalacja wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej. 
ST-0, IE -01 Instalacja elektryczna i odgromowa 
 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i 
ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie 
realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego 
wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 
1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich 
ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
3. Przedmiar robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
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1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 
1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 
1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu  

przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się z 

dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów. 

 
1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - 
Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 

 
1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 

Dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 
1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną nazwę 

odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa 
się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 
1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 

czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
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odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

 
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 

wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

 
1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 

usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 
ST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
ST-0 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich (dzieci istn. Szkoły). 
Zamawiający może zażądać prowadzenia niektórych uciążliwych robót (pod względem drgań i hałasu) 
poza godzinami zajęć szkoły. Wykonawca powinien przewidzieć tego rodzaju utrudnienia i uwzględnić je 
w kosztach ogólnych ceny kosztorysowej. 
 
2.2 TEREN BUDOWY 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest obiekt. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, który przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. 
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca wykona we 
własnym zakresie a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie jednostkowej pozycji 
przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest wykonanie i utrzymanie 
tymczasowej infrastruktury. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejącej przestrzeni 
DPS. Koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca uwzględni w cenie robót podstawowych. 
 
Wykonawca dla potrzeb budowy wykona tymczasowe przyłącza wody i energii elektrycznej. 
Koszty budowy przyłączy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych 
robót podstawowych. Koszty ewentualnego poboru gazu dla potrzeb rozruchu technologicznego, 
odbiorów jak i ogrzewania obiektu na czas prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej robót podstawowych. 
 
2.2.4. OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. 
 
2.2.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 
2.3. PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.4. DOKUMENTY BUDOWY 
 
2.4.1 DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi 
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
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chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu budowlanego o problemach technicznych. 
Informacja powinna zostać przesłana również drogą faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki 
projektującej. Kierownik budowy jest zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co 
najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. 
 
2.4.2. KSIĄŻKA OBMIARU ROBÓT 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
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b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz  upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY 
2.5.1. INFORMACJE OGÓLNE 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2. RYSUNKI ROBOCZE 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 
możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. W przypadku 
konieczności opracowania rysunków przez jednostkę projektową, należy przewidzieć 7 dni roboczych na 
ich wykonanie przez autora. 
 
2.5.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 
przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 ŹRÓDŁA UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
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wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2 KONTROLA MATERIAŁÓW 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 ATESTY MATERIAŁÓW 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
4.4 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM UMOWY 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający 
realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
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wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 
materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6 STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy i Autora projektu. 
 
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
7.2 POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 

7.3 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 
wyników badań. 
 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
 
Uwaga! 
Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 
przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 
wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 
związane z ich uzupełnieniem zasypkami. Zamawiający nie ponosi również żadnej odpowiedzialności 
finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość rusztowań lub czas pracy rusztowań. W 
przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót podstawowych, tymczasowych lub 
towarzyszących i są niewystarczające od przyjętych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca 
uwzględni w cenie jednostkowej danej pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej 
ilości. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
8.2. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 
 
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie jednostkowej robót podstawowych 
koszty związane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej Straży Pożarnej, Inspekcję 
Pracy i Jednostkę Nadzoru Budowlanego. Uwzględnić powinien również koszty oznakowania i 
wyposażenia p-pożarowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY I NORMATYWY 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2. PRZEPISY PRAWNE 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
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UWAGA: 
W niniejszej wielobranżowej dokumentacji dotyczącej budowy budynku strażnicy OSP, w skład której 
wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót 
budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - jeśli podane zostały nazwy i producenci 
materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia 
parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie 
realizacji zadania inwestycyjnego. 
Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń o ile 
zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
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SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku 
strażnicy OSP w Lusinie, gmina Udanin. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych 
• rozbiórka istniejących fundamentów spod szklarni i garaży blaszanych 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora 
nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,00 m, 
• wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych. 
• zlecić na koszt Wykonawcy nadzory branżowe odpowiednim służbom administrującym sieć 
wodociągową, gazową, teletechniczną i energetyczną. 
• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, poprzez pompowanie wody z wykopu 
wskutek jej nawodnienia z uwagi na podwyższony poziom wód gruntowych lub warunki atmosferyczne. 
• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
poza budynkami, 
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.3.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane 
przez ZRU. 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu 
pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. W obrębie strefy obiektu 
modernizowanego, 
• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
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• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umożliwiających wykonanie robót, 
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
 
5.3.3. PRACE POMIAROWE I GEODEZYJNE 
• Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego budynku, 
• Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• Zestabilizowanie punktów w sposób trwały 
• Wykonanie pomiarów bieżących 
• Inwentaryzacja powykonawcza 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy i 
rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
6.3. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe. 
 
8.4.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 
• Dokumenty przetargowe 
• Dokumentacja projektowa 
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SST-B-02 ROBOTY ZIEMNE 
 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku strażnicy OSP w Lusinie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w ramach 
realizacji robót budowlanych i obejmują: 
a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi, 
b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów 
c) wykonanie podsypek, podbudów 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami 
podanymi w ST. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót ziemnych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za ich zgodność z umową, 
dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo 
natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i konieczność 
przebudowania lub zabezpieczenia tych elementów. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowanie podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
• Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezienie na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
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w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem ZRU. W 
tym celu Wykonawca w przypadku występowania zróżnicowanych pokładów gruntu, rozdzielać będzie 
grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo 
zaangażowania sprzętu tymczasowego zabezpieczającego wykop na trudne warunki atmosferycznych 
powodujące zalewanie wykopu lub obrywanie ścian lub też ryzyko wystąpienia wód podskórnych. 
 
3.2. PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH NASTĘPUJĄCYM SPRZĘTEM: 
• koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,40-0,60 m3 
• spycharka o mocy 55 kM – 100kM 
• samochody samowyładowcze 
• urządzenia do zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne) 
 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w pkt. 6 ST. 
 
4.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
ZRU pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
• Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
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5.3. WYKONYWANIE ROBÓT 
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez ZRU (Inspektora nadzoru). 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
• Wykonawca winien wykonywać wykopy wąskoprzestrzenne pod ławy z zachowaniem 
maksymalnych nachyleń skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej 
od zakładanej w przedmiarach robót i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na własny koszt dokona 
wywozu dodatkowej ilości urobku wraz z jego utylizacją i zastąpi go zagęszczoną zasypką z piasku. 
• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
• W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości mniejszej 
od projektowanej co najmniej o 20 – 60cm w zależności od rodzaju gruntu i metody kopania 
• Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić w okresie suchym ze względu na wrażliwą 
strukturę gruntu w kontakcie z wodą (nie dopuścić do nawodnienia gruntu) 
• W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem zagęszczonym do 
Id = 0,7 bądź betonem klasy B 15 
• Należy przestrzegać wszystkich wskazań podanych w dokumentacji geotechnicznej 
 
5.3.1. Odwodnienie robót ziemnych 
• Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Koszty wykonania zabezpieczeń uwzględnić należy w 
cenie jednostkowej robót ziemnych. 
• Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
• Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
• Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
• Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
• W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
• Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.3.3. Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: 
WYKOPY: 
• zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie 
• roboty pomiarowe 
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• odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 
• zmiany stanowiska koparki w wykopie w miarę postępu robót 
• ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających 
• przemieszczenie mas ziemnych 
• przewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład 
• ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu 
 
ZASYPKI WYKOPÓW: 
• odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 
• rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20cm 
 
PODSYPKI I PODŁOŻA 
• rozścielenie i ubicie warstwami 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. BADANIA W CZASIE REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności wykopów 
- odwodnienia wykopów 
- wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki 
- zagęszczenie podsypki i zasypki 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBÓT 
Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 
- dla spadków terenu ±0,02% 
- dla spadków rowów odwadniających ±0,05% 
- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego ± 5 cm 
- dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna poniżej 1,5m 
± 5 cm 
- dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej 1,5m ± 15 cm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
• Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
• Obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem 
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE 
wykopy - 1 m3 projektowanych wymiarów gruntu rodzimego przed odspojeniem 
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nasypy - 1 m3 projektowanych wymiarów po ich zagęszczeniu 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe. 
 
8.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo 
natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w przedmiarach i dokumentacji lub inne 
niezinwentaryzowane elementy. 
 
• Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej pozycji robót ziemnych prawdopodobieństwo 
występowania pokładów nienośnych w rejonie posadowienia, konieczność dokonania ich wymiany na 
podkłady z kruszywa łamanego lub piasku. 
 
• Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem jak i 
utylizacją; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych i wliczy koszty 
przejazdu do ceny jednostkowej wykopów. 
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
- zabezpieczenie ścianek wykopu 
- wymianę nienośnych pokładów gruntu w rejonie posadowienia 
 
• Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 
 
• Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu 
 
• Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
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- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 
8.5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 
opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 
poleceniami ZRU. 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 
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SST-B-03 BETONOWANIE 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku strażnicy OSP w Lusinie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
• Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
 
• W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
- podkłady betonowe pod ławy („chudy beton”) - C 12/15 (B 15) 
- podkłady betonowe pod posadzki („chudy beton”) – C20/25 (B25) 
- ławy fundamentowe – C20/25 (B 25) 
- słupy i filarki – C20/25 (B 25) 
- strop - C25/30 (B 30) 
- belki i podciągi - C25/30 (B 30) 
- wieńce żelbetowe - C25/30 (B 30) 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz określeniami podanymi 
w ST. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość monolitycznych robót betonowych i żelbetowych jak i montażu 
prafabrykatów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy 
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 



Strona | 33  
 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST pkt 4. 
 
2.2. BETON 
• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
• Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas C25/30 Zakłada się, że 
beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni zgodnie z normą i dostarczany 
na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy betonowej na budowie. 
• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu. 
• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
• szalunki do betonu 
• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 
• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez ZRU. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w pkt. 6. 
 
4.2. INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). 
• Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 
• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
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5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
• W przypadku stosowania na budowie prefabrykatów zbrojarskich, Wykonawca we własnym zakresie 
opracuje specyfikację do zamówienia zbrojenia. 
• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
BETONOWANIE MOŻNA ROZPOCZĄĆ PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA ZRU (INSPEKTORA NADZORU) 
POTWIERDZONEGO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. 
 
5.3. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 
i PN-B-06251. 
 
5.3.1. WYTWARZANIE I PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
• Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
5.3.2. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
• Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
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• Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
5.3.3. PRZERWY ROBOCZE 
 
• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować poza 
podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
• Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU 
 
• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach dobowych nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
• W przypadku konieczności wykonywania robót betoniarskich przy temperaturach dobowych 
ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologię pielęgnacji i przygotowania mieszanki 
oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdroży ją na własny koszt. 
• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i osłonięcie mieszanki przed warunkami 
atmosferycznymi lub wykonywanie robót w ogrzewanych cieplakach. 
• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.3.5. PIELĘGNACJA BETONU 
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• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych, a w 
okresie zimowym - mrozu. 
• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed 
parowaniem wody. 
 
5.3.6. WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
• Elementy żelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieć powierzchnię równą, niewymagającą 
stosowania warstw wyrównujących i tynkowania. 
• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa 
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.3.7. DESKOWANIA 
 
• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
• Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 
• Podparcie i deskowanie stropu z prefabrykatów typu Teriva, Wykonawca powinien wykonać zgodnie z 
zaleceniami Producenta. Koszt wykonania podparć i deskowań Wykonawca powinien uwzględnić w 
cenie jednostkowej stropu. 
• Wykonawca powinien w trakcie wykonywania stropu uwzględnić wszelkie przejścia instalacyjne z 
pozostałych branż dokumentacji. Przejścia te nie zostały naniesione w branży konstrukcyjno-
budowlanej. W założeniu autora projektu konstrukcji, przejścia te nie mogą skutkować przerwaniem 
ciągłości belki nośnej stropu a mogą mieć miejsce wyłącznie w miejscu zdemontowanego pustaka 
stropowego. Wokół wszelkich przejść instalacyjnych wykonać należy opaskę zbrojoną w stopniu nie 
mniejszym ilości zbrojenia znajdującego się przerwanym polu. Koszt wykonania przejść Wykonawca 
uwzględni w cenie jednostkowej stropu. Przejścia każdorazowo powinny być kontrolowane przez ZRU w 
celu stwierdzenia, czy nie osłabiają struktury nośnej stropu. 
• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
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- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 
 
5.3.8. USUWANIE DESKOWAŃ 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton: 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 
MPa w ścianach, 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 
MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
• dla belek - 70% projektowanej wytrzymałości betonu 
• dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymałości. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBÓT 

 
6.2.1. FUNDAMENTY (ŁAWY-STOPY) 
• Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 50mm, 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 
mm 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych ≤ 5 
mm 
 
6.2.2. SŁUPY 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi 
pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku 
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 
nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy L ≤30 m, 
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
- ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 
• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż ± h/300 
• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe 
niż ±10 mm lub h/750 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości Σh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: 
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- Σhi /300 przy klasie tolerancji N1, 
- Σhi/400 przy klasie tolerancji N2. 
 
6.2.3. BELKI I PŁYTY 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż 
±10 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż ± L/300 lub 15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm 
• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż ±15 mm 
• Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 
podstawy nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy H, ≤ 20 m 
- ± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
- ± 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m. 
 
6.2.4. PRZEKROJE 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 
• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm 
 
6.2.5. POWIERZCHNIE I KRAWĘDZIE 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż 7 mm 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż 15 mm 
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż 5 mm 
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż 6 mm 
• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm 
• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
• Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m2 ściany i płyty 
żelbetowej 
• Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
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• Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe. 
 
8.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
• Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
• Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
8.5.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 
opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 
poleceniami ZRU. 
• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
9.1. NORMY 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
9.2. INNE DOKUMENTY 
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989r 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
 
SST-B-04 ZBROJENIE 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262310-7 Zbrojenie 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich w konstrukcjach żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku 
remizy OSP w Lusinie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
• Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
• Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepisów technicznych. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
• przygotowaniem zbrojenia 
• montażem zbrojenia 
• kontrolą jakości robót i materiałów 
• montażem kształtowników typu 2HEB240 pod centrale wentylacyjne, l=9250mm 
• montażem drabiny stalowej wyłazowej na dach h=4500mm 
• montaż balustrad ze stali nierdzewnej na zewnętrz budynku 
• montaż pochwytu stałego i uchylngo dla osób niepełnosprawnej w pom. nr 14. 
Szczegółowe dane odnośnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte są w części konstrukcyjnej dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 5. 
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1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót zbrojarskich. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i 
poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. STAL ZBROJENIOWA 
 
2.2.1. ASORTYMENT STALI ZBROJENIOWEJ 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj. 
- A 0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze 
- A III (34GS lub RB400W) - zbrojenie główne 
 
2.2.2. WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWEJ 
• Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023. 
 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
 
2.2.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 
• Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
 
• Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 
 
2.2. DRUT MONTAŻOWY 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm. 
 
2.3. PODKŁADKI DYSTANSOWE 
• Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych. 



Strona | 42  
 

• Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
• Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły. 
3. SPRZĘT 

 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
• Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
 
• Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. 
 
• Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt 
ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
• Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
• Stal zbrojeniowa podczas transportu należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-
01105. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
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91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
• Czyszczenie prętów 
- pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
- stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
- stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
- pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
 
• Prostowanie prętów - dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
 
• Cięcie prętów zbrojeniowych 
- cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału 
- cięcia przeprowadza się przy użyciu nożyc ręcznych (do średnicy 20 mm), nożyc 
mechanicznych 
- dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym 
 
• Odgięcia prętów, haki 
- haki, odgięcia i rozmieszczenie prętów należy wykonywać wg dokumentacji z jednoczesnym 
postanowieniem normy PN-84/B-03264. 
- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, zaś gięcie 
zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. 
- w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
- wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. 
 
5.3.2. MONTAŻ ZBROJENIA 
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed wstawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbudowie z betonu. 
• Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
• W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. BADANIA W CZASIE REALIZACJI I ODBIORU ROBÓT 
• Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. 
• Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno być potwierdzone wpisem do Dziennika 
Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru). 
• Odbierający winien stwierdzić zgodność ułożoną zbrojenia z projektem i z normami w zakresie: 
- gatunku stali 
- ilości stali 
- ich średnic 
- długości, rozstawu i zakotwień 
- prawidłowego otulania i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania 
 
6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBÓT 
• Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: + 10 mm 
- długość pręta między odgięciami: + 10 mm 
- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm 
• Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
• Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. 
• Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
• Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego 
• Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
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8. DBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 
 

8.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
• Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę lub 1kg. 
• Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, 
- wygięcie i przycięcie na budowie 
- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zakładzie 
- łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją 
- zastosowanie podkładek dystansowych 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

8.5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 
opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 
poleceniami ZRU. 
Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
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SST-B-05 ROBOTY MUROWE 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
bloczków z betonu komórkowego przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku strażnicy 
OSP w Lusinie. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
a) ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych poryzowanych gr 30cm. 
b) ściany wewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych gr 25cm. 
c) ściany wewnętrzne działowe z pustaków ceramicznych gr 11,5cm 
d) wykonanie nadproży z prefabrykowanych elementów typu L 
e) parapety zewnętrzne z płytek ceramicznych szer. 30cm. 
f) parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 30mm. 
g) rusztowania do w/w robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
• Dla ścian zewnętrznych stosować pustaki poryzowane ceramiczne gr 30cm klasy 15 
• Dla ścian wewnętrznych nośnych stosować pustaki poryzowane ceramiczne gr 25cm., klasy 15. 
• Dla ścian wewnętrznych działowych stosować pustaki poryzowane ceramiczne gr 11,5 cm, klasy 15. 
2.2. Specyfikacja wytrzymałości pustaków 
 
3. SPRZĘT 
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3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót 
murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki 
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych 
norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów 
itp. Stosować przewiązanie na min. 1/3 szerokości pustaka. 
• W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 należy 
dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
• Pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu. 
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
zimowym, wyd. ITB 1987 r. 
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• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.3.2. Spoiny w murach 
• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
 
5.3.3. Zasady wykonania murów z bloczków betonu komórkowego 
• Mury z bloczków z betonu komórkowego mogą być wykonywane na zwykłe lub cienkie 
spoiny 
• Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego należy murować na zaprawie 
ciepłochronnej. 
• Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny 
o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. 
• Przed ułożeniem bloczków w murze należy je zwilżyć wodą, aby beton komórkowy nie 
odciągał wody z zaprawy. 
• Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 
 
5.3.4. Wykonanie rusztowań 
Wg TOMU I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość bloczków 
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką i stropem 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
- wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ±20mm 
- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
- odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 



Strona | 49  
 

• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
• dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 

- 5mm na odcinku 1m 
- 20mm na odcinku całej ściany 

• dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niż: 
- ±20mm przy L ≤ 30 m 
- ±0,25(L+50) przy L > 30 m 

• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być większe niż 
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni ścian 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe 
 
8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
8.4. Podstawa płatności 
• Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 
- oczyszczenie i zeskładowanie 
- przygotowanie zaprawy 
- ustawienie rusztowań i czas pracy rusztowań 
- transport materiału do wbudowania (ustawienie i praca taśmociągów). 
- prawidłowe wykonanie i odbiór murów 
- pielęgnację termiczną murów (w przypadku dobowych temp. poniżej 0st. zapewnienie 
dodatnich temp. dojrzewania poprzez osłonięcie lub nagrzewanie) 
- roboty związane z montażem innych elementów mocowanych do ścian. 
- Rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektów branżowych 
- rozbiórkę rusztowań 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót. 
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8.5. Informacje uzupełniające 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
ZRU. 
• Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
• Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

h) dokumentacja techniczna, 
i) dziennik budowy 
j) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
k) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 
2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Dokumentacja projektowa. 
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SST-B-06 IZOLACJE 
 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku strażnicy OSP w 
Lusiny, gmina Udanin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej 
• izolacji przeciwwilgociowej z papy 
• izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 
• izolacja cieplna dachu zaplecza z wełny mineralnej twardej gr.24cm. 
• zolacji termicznej ścian z wełny mineralnej gr 20cm, 
• izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem ekstradowanym gr 15cm. 
• izolacja połaci z folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej dachu 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ROBÓT 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót izolacyjnych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora 
nadzoru) 
• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Styropian 
• grubości 15 cm – izolacja termiczna ścian fundamentowych 
• grubości 15 cm – izolacja termiczna podłóg na gruncie ze styropianu ekstradowanego 
 
2.3. Folia polietylenowa grubości 0,5 mm 
- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE 
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2.4. Informacje uzupełniające 
• Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
• Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie 
poliestrowej. 
• Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
• Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi producentów 
materiałów izolacyjnych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót izolacyjnych: 
 
5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa 
• oczyszczenie podłoża 
• zagruntowanie podłoża roztworem 
• ułożenie 2 warstw emulsji 
UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacją termiczną ze styropianu 
należy tak dobrać materiał izolacji powłokowej, aby nie powodował on destrukcji styropianu 
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5.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej 
• oczyszczenie podłoża 
• zagruntowanie podłoża 
• rozwinięcie i przycięcie papy 
• zgrzanie papy palnikiem do podłoża 
• montaż na sucho papy izolacyjnej pod murłaty. 
UWAGA: Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 
 
5.3.4. Izolacja cieplna z wełny mineralnej 
• wykonanie rusztu 
• montaż płyt z wełny łącznej grubości 20cm na sucho do konstrukcji dachu z montażem rusztu. 
 
UWAGA: 
• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez 
szczelin. 
• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków . 
• Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm 
• W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą ). 
 
5.3.5. Izolacja cieplna z płyt styropianowych 
• oczyszczenie podłoża 
• ułożenie płyt na sucho lub przyklejenie klejami do podłoża 
w przypadku izolacji pionowych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
a) Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 

• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
• po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
• podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
 

b) Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
• sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
• rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
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• sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i 
spadków kanalików ściekowych, 
• sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
 

c) Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
• sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 
przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 
• rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.). 
 

d) W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
6.2.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
a) Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

• po dostarczeniu materiałów na budowę, 
• po przygotowaniu podłoża, 
• po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 
• Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
• Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
• Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
• sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
• sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 

 
b) Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

• sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
• sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 
wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
• sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 
zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
• w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami 
zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
Tom I - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. 
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane 
atesty i certyfikaty materiałów 
 
8.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie stanowiska pracy (montaż rusztowań, czas pracy rusztowań). 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża 
• przyklejenie izolacji przy montażu na mokro. 
• wykonanie rusztu i montaż izolacji przy montażu na sucho 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r., 
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 
• Dokumenty przetargowe. 
• Umowa, warunki kontraktu. 
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SST-B-07 KONSTRUKCJA DREWNIANA 
 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji w ramach budowy budynku strażnicy OSP w Lusinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji z drewna klejonego. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Łączniki, okucia 
• Okucia stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub cynkowanie 
• Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizowanie lub cynkowanie 
• Wszystkie śruby o parametrach wytrzymałościowych klasy minimum 8.8 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Dźwig samochodowy o odpowiednim wysięgu i udźwigu 
• Narzędzia ręczne i mechaniczne do montażu 
• Jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i przepisów BHP zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
• Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi. 
• Wszystkie elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. 
• Elementy poziome powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
• Elementy poziome mogą być składowane na podkładach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania 
maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy. 
• Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
• Elementy prętowe na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach 
ułożonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. 
• Elementy powinny być składowane na wysokości minimum 20 cm od podłoża w pozycji wbudowania. 
• Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. 
• Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 
transportu oraz przed opadami deszczowymi. 
• Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
• Wykonanie obejmuje: 

- Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji z drewna klejonego, okuć i łączeń. 
- wykonanie elementów konstrukcji dachu z drewna klejonego 
- montaż konstrukcji dachu z drewna klejonego 
- wykonanie płatwi z tarcicy 
- montaż i mocowanie elementów 
- ułożenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalności 
- wykończenie okapów 
- impregnacja środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

• Połączenia ram pomiędzy słupami, a płatwiami zaprojektować na etapie projektu warsztatowego - 
wymaga akceptacji ZRU i Projektanta 
• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w normach i innych dokumentach 
określonych w pkt 9, a w szczególności: 

- dokumentacja techniczna część rysunkowa i opis techniczny 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa 
Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• kształt i wymiary elementów 
• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
• prawidłowość wykonania złączy, 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
• bieżąca kontrola geometrii i odchyłek montowanej konstrukcji 
• kontrola i odbiór spoin montażowych i połączeń śrubowych 
• końcowy pomiar i odbiór geodezyjny zmontowanej konstrukcji 
 
Wskazane jest przeprowadzenie odbioru międzyoperacyjnego w wytwórni elementów z drewna 
klejonego przed ekspedycją gotowych elementów na plac budowy – kontrola jakości zgodnie z 
PN-EN 386 i PN-EN 385. 
Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU 
(Inspektora nadzoru) 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie 
więcej niż wynika to z przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności 
• Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 389 
• Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na każdym rysunku technicznym obrazującym przyjęte 
rozwiązane konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem 
odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej klasy dokładności wykonania. 
• W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania: 
patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
Tom I – „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. 
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 
• Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 

 
6.3. Informacje dodatkowe 
• Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do stopnia nierozprzestrzeniającego ognia. 
• Zabezpieczenie wykonać pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta środków 
ogniochronnych. 
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• Z czynności tych należy sporządzić protokół, w którym podaje się: wykonawcę robót, użyty 
środek, metodę impregnacji, wielkość powierzchni zabezpieczanej, ilość zużytego środka 
w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji drewnianej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe. 
 
8.4. Podstawa płatności 
• Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
• Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST w tym również opracowanie, projektu 
wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych połączeń między słupami, a ryglem, 
projektu kotwień i okuć. 
 
8.5. Informacje uzupełniające 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami wykonawczymi 
opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi 
poleceniami ZRU. 
• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo 
ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo 
ARKADY 1989 r. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
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• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
• Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną, środkami 
chemicznymi. Wymagania i badania. 
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SST-B-09 TYNKI 
 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Kategoria robót: 45410000-4 Tynkowanie 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
budowy budynku remizy OSP w Lusinie gmina Udanin. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne 
– Tynki mozaikowe wnętrz 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora 
nadzoru). 
• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizację umowy (ZRU). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
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lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2. Tynk mozaikowy 
Tynk wykonany jest na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpłynięcia na kolorystykę tynku, co może 
spowodować konieczność przedłożenia przez Wykonawcę palet kilku producentów. 
Wymagania ogólne 
Gęstość gotowego wyrobu      ok. 1,6 g/cm3 
Przyczepność do betonu pokrytego masą CERPLAST  > 0,7 MPa 
Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac   od +5 °C do +25°C 
Wyrób spełniać musi wymagania PN-EN 15824:2010 oraz warunki: 
Przepuszczalność pary wodnej, kategoria    V2 
Absorpcja wody – kategoria      W2 
Przyczepność do podłoża betonowego   ≥ 0,7 MPa 
Trwałość termiczna        NPD 
Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna)  0,76 W/mK  
Reakcja na ogień –      klasa F 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robót. 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora nadzoru), w 
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych 
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami montażowymi 
producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

• Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2. 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypalając je lampą benzynową. 
• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1. 
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
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• Tynki zwykłe kategorii IIII należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 
1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 
- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN- 70/B-10100 p. 
4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, - grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne 
 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i 
certyfikaty materiałowe 
 
8.4. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– pracę rusztowań 
– montaż listew narożnych 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., 
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 
• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
 
 


