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ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Grupa robdét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria roboét: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

ST-0, SST-B-02 Roboty ziemne

Grupa robdét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robdét: 45112500-0 Usuwanie gleby

ST-0, SST-B-03 Betonowanie

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robdt: 45262300-4 Betonowanie

ST-0, SST-B-04 Zbrojenie

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45262310-7 Zbrojenie

ST-0, SST-B-05 Roboty murowe

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robét: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

ST-0, SST-B-06 Izolacje

Grupa robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Kategoria robét: 45321000-3 Izolacja cieplna

ST-0, SST-B-07 Konstrukcje drewniane

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robodt: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria roboét: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

ST-0, SST-B-08 Pokrycia dachowe

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne
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Kategoria robot: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

ST-0, SST-B-09 Tynki

Grupa robdt: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie

Kategoria robdt: 45410000-4 Tynkowanie

ST-0, SST-B-10 Roboty wykonczeniowe

Grupa robdt: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

Kategoria robot: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

ST-0, SST-B-11 Stolarka budowlana

Grupa robét: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria robodt: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

ST-0, SST-B-12 Wyposazenie

Kategorie robdt: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

ST-0, SST- B-13 Nawierzchnia utwardzenia

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robodt: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

ST-0, SST-I1S-01 Instalacja wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej dla kottowni
gazowe;j.

Grupa robét: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

Klasa robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robdét: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

ST-0, SST-IE-01 Instalacje elektryczne i odgromowe

Grupa robdt: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. RODZAJ, NAZWA | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA
nazwa inwestycji: Budowa budynku straznicy ochotniczej strazy pozarnej w Lusinie, gmina Udanin,
powiat Sredzki
lokalizacja: Udanin 55-340, Lusina 25
rodzaj inwestycji: roboty ogélnobudowlane, instalacje,

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Zamawiajgcy: Gmina Udanin, ul. Koscielna 10, Udanin 55-340

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu straznicy OSP obejmuja:
e roboty przygotowawcze
¢ roboty wyburzeniowe
¢ roboty fundamentowe
¢ wykonanie fundamentow
e Sciany budynku (fundamentowe, parteru).

e stropy nad zapleczem

e konstrukcja dachu

* pokrycie dachowe

e Scianki dziatowe

e tynki i oktadziny wewnetrzne
e stolarka okien i drzwi

* podtoza i posadzki

e roboty malarskie

¢ elementy $lusarsko — kowalskie
* elewacja

* Wyposazenie

* nawierzchnie, utwardzenia

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

1.4.1. Projekt budowlano-wykonawczy
Projekt budowlano-wykonawczy w branzach:
- architektura,
- konstrukcja,
- Instalacja wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej dla kottowni gazowe;.
- instalacja elektryczna i odgromowa

1.4.2. Przedmiar robot bedacy poglagdem na przewidziang technologie realizacji oraz przyjety
zakres realizacji do wyliczenia wartosci zadania.

1.4.3. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych
* ogodlna specyfikacja techniczna
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* szczegbtowe specyfikacje techniczne

ST-0, SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST-0, SST-B-02 Roboty ziemne

ST-0, SST-B-03 Betonowanie

ST-0, SST-B-04 Zbrojenie

ST-0, SST-B-05 Roboty murowane

ST-0, SST-B-06 Izolacje

ST-0, SST-B-07 Konstrukcje drewniane

ST-0, SST-B-08 Pokrycia dachowe

ST-0, SST-B-09 Tynki

ST-0, SST-B-10 Roboty wykonczeniowe

ST-0, SST-B-11 Stolarka budowlana

ST-0, SST-B-12 Wyposazenie

ST-0, SST-B-13 Nawierzchnie

ST-0, IS -01 Instalacja wod.-kan., c.0., wentylacji mechanicznej.
ST-0, |IE -01 Instalacja elektryczna i odgromowa

1.4.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczng Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ pracii
ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego
wymaga uzupetniert wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.5. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesc¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzujgca kolejnosc¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumiec o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wyfgczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje stuzgcg do opisu
przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajacg sie z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora -
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzagdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robdt,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robdt budowlanych,
Dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

odbiorze czesciowym (robdt budowlanych) - nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,, odbior koncowy”.

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumiec formalng nazwe

czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o
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1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcego z
éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumiec osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

ST-0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna

2. PROWADZENIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
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specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych

wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb trzecich (dzieci istn. Szkoty).

Zamawiajgcy moze zazadac prowadzenia niektérych ucigzliwych robot (pod wzgledem drgan i hatasu)
poza godzinami zajec szkoty. Wykonawca powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzgledni¢ je
w kosztach ogdlnych ceny kosztorysowej.

2.2 TEREN BUDOWY

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki, na ktérej zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
W umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji placu budowy, ktory przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robét.

Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury zwigzanej z realizacjg obiektu Wykonawca wykona we
wtasnym zakresie a koszty zwigzane z ich realizacjg uwzgledni w cenie jednostkowe] pozycji
przedmiotowych (docelowych elementéw) dla ktorych niezbedne jest wykonanie i utrzymanie
tymczasowej infrastruktury.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego
Realizacjg Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéow
i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejgcej przestrzeni

DPS. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem oséb trzecich

Wykonawca uwzgledni w cenie robét podstawowych.

Wykonawca dla potrzeb budowy wykona tymczasowe przytagcza wody i energii elektrycznej.

Koszty budowy przytgczy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych
robot podstawowych. Koszty ewentualnego poboru gazu dla potrzeb rozruchu technologicznego,
odbioréw jak i ogrzewania obiektu na czas prowadzenia robdt budowlanych

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

2.2.4. OCHRONA WtASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego.

2.2.5. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajgcy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3.  PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawic¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. DOKUMENTY BUDOWY

2.4.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy beda

czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi

i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
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chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robadt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robodt,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzgdzajgcemu Realizacjag Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany informowac wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego o problemach technicznych.
Informacja powinna zostac przestana rowniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki
projektujgcej. Kierownik budowy jest zobowigzany informowacd projektanta z wyprzedzeniem co
najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegdlnych branz.

2.4.2. KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru roboét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
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b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY

2.5.1. INFORMACIJE OGOLNE

W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robét Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

e Rysunki robocze

¢ Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdéw
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub

whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazéw, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych

rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkoéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyfki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami
mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajagcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspdtzaleznych ze sobg, nalezy

koordynowac w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdow, dokonad przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych.
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O ile Zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzoér autorski. W przypadku
koniecznosci opracowania rysunkow przez jednostke projektowa, nalezy przewidzie¢ 7 dni roboczych na
ich wykonanie przez autora.

2.5.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdow zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidfowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, Zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1  7RODtA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét
statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek

do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zzrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego

zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
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wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptac;ji
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowié mogg podstawe do aprobaty jakosci

danej partii materiatow. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i urzgdzen. W czasie przeprowadzania

badania materiatéw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzagdzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

43  ATESTY MATERIAtOW

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatdow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
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wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

46  STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonaweczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet

do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdZzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami

Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

7.2 POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze

strony Wykonawcy i producenta materiatdow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow

z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce
wynikéw badan.

Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobierac¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
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Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie

powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robodt z projektem wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez Wykonawce.

7.4.  CERTYFIKATY | DEKLARACIE

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad
umowy.

Uwagal

Zamawiajgcy nie uzna obmiaru robdt wykonanych niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami ich
przedmiarowania. Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci finansowej w przypadku
wykonania wiekszej ilosci wykopdw niz przewidzianych w przedmiarach jak réwniez za skutki
zwigzane z ich uzupetnieniem zasypkami. Zamawiajgcy nie ponosi rowniez zadnej odpowiedzialnosci
finansowej za wiekszg od przyjetej w przedmiarach ilo$¢ rusztowan lub czas pracy rusztowan. W
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze ilosci robdt podstawowych, tymczasowych lub
towarzyszacych i sg niewystarczajgce od przyjetych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej danej pozycji swa indywidualng potrzebe ich wykonania w zwiekszonej
ilosci.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Realizacja
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej

o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

8.3.  CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Zasady odbioréw robodt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowe]j pozycji podstawowych wszystkie koszty robot
tymczasowych jak rowniez koszty robét towarzyszgcych niezbednych do wykonania i odbioru

robot podstawowych. Wykonawca powinien przewidzie¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych
koszty zwigzane z odbiorem inwestycji przez jednostki Sanepid, Powiatowej Strazy Pozarnej, Inspekcje
Pracy i Jednostke Nadzoru Budowlanego. Uwzgledni¢ powinien réwniez koszty oznakowania i
wyposazenia p-pozarowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY I NORMATYWY

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
punkcie 9 kazdej szczegdtowe] specyfikacji technicznej.

10.2. PRZEPISY PRAWNE

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
¢ Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

¢ Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pdz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.
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UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczgcej budowy budynku straznicy OSP, w sktad ktorej
wchodzi projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robot
budowlanych, przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci
materiatéw, technologii i urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia
parametrow technicznych i innych wymogdw jakie spetnione by¢ muszg, by mogty by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.
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.  SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa robdét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robdt: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robot przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku
straznicy OSP w Lusinie, gmina Udanin.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
* przygotowania terenu budowy

e prac rozbiorkowych

* rozbidrka istniejgcych fundamentdéw spod szklarni i garazy blaszanych

e WwywO0z gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzadzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Transport i sktadowanie materiatéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia
27.06.1997 r. (z pdzniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  WYKONYWANIE ROBOT

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wtasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci:

¢ ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,00 m,

e wyréwnac stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbednych drog technologicznych.

¢ zleci¢ na koszt Wykonawcy nadzory branzowe odpowiednim stuzbom administrujgcym sieé
wodociggowsg, gazowg, teletechniczng i energetyczna.

* osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, poprzez pompowanie wody z wykopu
wskutek jej nawodnienia z uwagi na podwyzszony poziom wod gruntowych lub warunki atmosferyczne.
e wznies$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce

dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdow, maszyn i urzadzen
oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

¢ zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdw zatrudnionych na budowie,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

* Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST
lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacje Umowy (ZRU)

* Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z ZRU

* Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez ZRU.

W ramach wykonania robdt rozbiérkowych w zakres obowigzkdow Wykonawcy wchodzg réwniez:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

¢ przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpor, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robaot,
e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. W obrebie strefy obiektu
modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

* wykonanie niezbednych zabezpieczenn BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakdw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
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e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpdr, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robot,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

* uprzatniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbidrki i ich sktadowanie i utylizacja.

5.3.3. PRACE POMIAROWE | GEODEZYJNE

* Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokosciowego budynku,
* Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

e Zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty

¢ Wykonanie pomiaréw biezacych

e Inwentaryzacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2.  Sprawdzenie jakosci robdt
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3.  KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt.9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3.  Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac¢ co najmnie;j:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe.

8.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 .

¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
o0golne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 .

e Dokumenty przetargowe

¢ Dokumentacja projektowa
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SST-B-02 ROBOTY ZIEMNE

Grupa robdét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robdét: 45112500-0 Usuwanie gleby

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku straznicy OSP w Lusinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w ramach
realizacji robét budowlanych i obejmuja:

a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,

b) zasypanie i zageszczenie warstwami wykopow

c) wykonanie podsypek, podbuddéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zaleceniami
podanymi w ST.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot ziemnych.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz za ich zgodnos$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

Wykonawca powinien uwzglednic¢ w cenie jednostkowej pozycji robét ziemnych prawdopodobienstwo
natrafienia na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia i koniecznosé

przebudowania lub zabezpieczenia tych elementéw.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowanie podano w ST pkt. 4.

2.2.  INFORMACIJE UZUPEENIAJACE

* Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezienie na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

¢ Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
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w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem ZRU. W
tym celu Wykonawca w przypadku wystepowania zréznicowanych pokfaddéw gruntu, rozdziela¢ bedzie
grunty nieprzydatne do zasypek (organiczne i plastyczne) od budowlanych.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robdt ziemnych prawdopodobieistwo
zaangazowania sprzetu tymczasowego zabezpieczajgcego wykop na trudne warunki atmosferycznych
powodujgce zalewanie wykopu lub obrywanie $cian lub tez ryzyko wystgpienia wod podskérnych.

3.2. PRZEWIDULJE SIE WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH NASTEPUJACYM SPRZETEM:
» koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40-0,60 m3

e spycharka o mocy 55 kM — 100kM

¢ samochody samowytadowcze

 urzadzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu podano w pkt. 6 ST.

4.2. INFORMACIJE UZUPEENIAJACE

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
ZRU pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt
Wykonawcy.

* Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowany jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

* Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

* Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez ZRU.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych
spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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5.3.  WYKONYWANIE ROBOT

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez ZRU (Inspektora nadzoru).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie ZRU, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

* Wykonawca winien wykonywac¢ wykopy waskoprzestrzenne pod tawy z zachowaniem

maksymalnych nachylen skarp. W przypadku wykonywania wykopu o szerokosci wiekszej

od zakfadanej w przedmiarach robdét i mniejszym nachyleniu skarp, Wykonawca na wtasny koszt dokona
wywozu dodatkowej ilosci urobku wraz z jego utylizacjg i zastgpi go zageszczong zasypka z piasku.

e Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

e W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gtebokosci mniejszej
od projektowanej co najmniej o 20 — 60cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania

* Wszystkie roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na wrazliwg
strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu)

* W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usungc i zastgpi¢ piaskiem zageszczonym do
Id = 0,7 badZ betonem klasy B 15

* Nalezy przestrzegac wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej

5.3.1. Odwodnienie robdét ziemnych

* Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem. Koszty wykonania zabezpieczen uwzgledni¢ nalezy w
cenie jednostkowej robét ziemnych.

* Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom

gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

e Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

¢ Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

¢ Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

¢ \W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

* Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3.3. Zakres czynnosci objetych wykonywaniem robét ziemnych:
WYKOPY:

¢ zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie

* roboty pomiarowe
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¢ odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody

e zmiany stanowiska koparki w wykopie w miare postepu roboét
e reczne wykonanie i utrzymanie rowkdéw odwadniajgcych

* przemieszczenie mas ziemnych

e przewoz ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odktad

e reczne wyréwnanie skarp i dna wykopu

ZASYPKI WYKOPOW:
¢ odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu
e rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20cm

PODSYPKI | PODLOZA
e rozécielenie i ubicie warstwami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. BADANIA W CZASIE REALIZACJI | ODBIORU ROBOT
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- zapewnienie statecznosci wykopdéw

- odwodnienia wykopdéw

- wykonanie grubosci warstw podsypki i zasypki

- zageszczenie podsypki i zasypki

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE WYKONANIA ROBOT

Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla spadkow terenu £0,02%

- dla spadkow rowow odwadniajgcych £0,05%

- dla rzednych dna wykopu fundamentowego + 5 cm

- dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna ponizej 1,5m
+5cm

- dla wymiaréw w planie wykopdw o szerokosci dna wiekszej 1,5m + 15 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

e Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

e Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem

¢ Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
wykopy - 1 m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
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nasypy - 1 m3 projektowanych wymiarow po ich zageszczeniu

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3.  Odbiodr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci

lub niezgodnosci wykonania roboét z umowa. Do protokofu powinny byé dotgczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe.

8.4. PODSTAWA PtATNOSCI

¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robdt ziemnych prawdopodobienistwo
natrafienia na grunty o innej charakterystyce od przewidzianych w przedmiarach i dokumentacji lub inne
niezinwentaryzowane elementy.

¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej pozycji robdt ziemnych prawdopodobienistwo
wystepowania poktaddw nienosnych w rejonie posadowienia, koniecznos$¢ dokonania ich wymiany na
podktady z kruszywa tamanego lub piasku.

* Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem jak i
utylizacjg; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych i wliczy koszty
przejazdu do ceny jednostkowej wykopdw.

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- zabezpieczenie Scianek wykopu

- wymiane nienosnych pokfadéw gruntu w rejonie posadowienia

¢ Wykonanie podktaddw i nasypdw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni

e Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu

e Transport gruntu - pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu
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- przewdz na wskazang odlegtosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

8.5. INFORMACIJE UZUPEENIAJACE

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989
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SST-B-03 BETONOWANIE

Grupa robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robdt: 45262300-4 Betonowanie

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku straznicy OSP w Lusinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

¢ Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu,

- rozebranie deskowan, rusztowan

¢ \W sktad robét konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
- podktady betonowe pod tawy (,,chudy beton”) - C 12/15 (B 15)

- podktady betonowe pod posadzki (,,chudy beton”) — C20/25 (B25)

- tawy fundamentowe — C20/25 (B 25)

- stupy i filarki — C20/25 (B 25)

- strop - C25/30 (B 30)

- belki i podciggi - C25/30 (B 30)

- wience zelbetowe - C25/30 (B 30)

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi
w ST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ monolitycznych robdt betonowych i zelbetowych jak i montazu
prafabrykatéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos$cé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Strona | 32



2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. BETON

¢ Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

* Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klas C25/30 Zaktada sie, ze
beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwdrni zgodnie z norma i dostarczany
na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy betonowej na budowie.

e Dostarczona mieszanka betonowa powinna byc¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy wytwarzaniu.

¢ 7 kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobrac¢ probki do badan.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

e szalunki do betonu

* wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

* faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

* Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w pkt. 6.

4.2. INNE WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
¢ Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek).
¢ |los¢ betonowozow nalezy dobrad tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
¢ Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkéw zaakceptowanych przez ZRU.
¢ Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
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5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
* Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wyfacznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdét budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
¢ W przypadku stosowania na budowie prefabrykatow zbrojarskich, Wykonawca we wtasnym zakresie
opracuje specyfikacje do zamdwienia zbrojenia.
* Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

BETONOWANIE MOZNA ROZPOCZAC PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA ZRU (INSPEKTORA NADZORU)
POTWIERDZONEGO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

5.3.  WYKONYWANIE ROBOT

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003
i PN-B-06251.

5.3.1. WYTWARZANIE | PODAWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

* Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

¢ Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

¢ Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

» Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
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* Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.3. PRZERWY ROBOCZE

* Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupdw i wiencéw nalezy sytuowac poza
podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementow konstrukcyjnych.

e Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

* Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

* Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKtADANIU MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

¢ Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé w temperaturach dobowych nie nizszych niz

plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W przypadku koniecznosci wykonywania robét betoniarskich przy temperaturach dobowych
ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnacji i przygotowania mieszanki

oraz po uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wtasny koszt.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych

w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

* Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i ostoniecie mieszanki przed warunkami
atmosferycznymi lub wykonywanie robdt w ogrzewanych cieplakach.

e Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
* Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.3.5. PIELEGNACJA BETONU
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* Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, a w
okresie zimowym - mrozu.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

e Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dnico 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

¢ \W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

¢ Duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed
parowaniem wody.

5.3.6. WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

* Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnieg,

¢ Elementy zelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mieé¢ powierzchnie rowng, niewymagajacg
stosowania warstw wyréwnujgcych i tynkowania.

e Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e Réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

¢ Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byc¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

* Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.7. DESKOWANIA

¢ Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych.

» Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

¢ Podparcie i deskowanie stropu z prefabrykatow typu Teriva, Wykonawca powinien wykonac zgodnie z
zaleceniami Producenta. Koszt wykonania podpar¢ i deskowan Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
cenie jednostkowej stropu.

¢ Wykonawca powinien w trakcie wykonywania stropu uwzgledni¢ wszelkie przejscia instalacyjne z
pozostatych branz dokumentacji. Przejscia te nie zostaty naniesione w branzy konstrukcyjno-
budowlanej. W zatozeniu autora projektu konstrukcji, przejécia te nie mogg skutkowac przerwaniem
ciggtosci belki nosnej stropu a mogg mie¢ miejsce wytacznie w miejscu zdemontowanego pustaka
stropowego. Wokot wszelkich przejsé instalacyjnych wykonaé nalezy opaske zbrojong w stopniu nie
mniejszym ilosci zbrojenia znajdujgcego sie przerwanym polu. Koszt wykonania przejs¢ Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej stropu. Przejscia kazdorazowo powinny by¢ kontrolowane przez ZRU w
celu stwierdzenia, czy nie ostabiajg struktury nosnej stropu.

» Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
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- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tfatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

e Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.8. USUWANIE DESKOWAN

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w scianach,

e dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w scianach,

e dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

¢ dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCIE WYKONANIA ROBOT

6.2.1. FUNDAMENTY (tAWY-STOPY)

* Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 50mm,

¢ Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +10
mm

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm, zas dla fundamentow stuzgcych jako oparcie stupdw zelbetowych <5
mm

6.2.2. StUPY

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz #10 mm

¢ Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupdéw i scian w planie w stosunku
do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm

¢ Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno by¢ wieksze niz:

-+20mmprzy L<30m,

-+0,25 (L+50) przy 30 m< L <250 m

-+0,10 (L+500) przy L = 500 m.

¢ Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz + h/300

¢ Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz +10 mm lub h/750

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci 2h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:
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- 2hi /300 przy klasie tolerancji N1,
- 2hi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.2.3. BELKI | PLYTY

* Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm

» Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz + L/300 lub 15 mm

* Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz 15 mm

* Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm

* Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz +15 mm

¢ Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz 15 mm

* Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

-+20mmprzy H,£20m

-+0,5(H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

-+0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.2.4. PRZEKROJE

* Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz £ 0,04 |, lub 10 mm

¢ Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz £ 0,04 |, lub 10 mm

6.2.5. POWIERZCHNIE | KRAWEDZIE

¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm

¢ Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz 15 mm

* Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm

* Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 6 mm

* Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm

¢ Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

¢ Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu oraz 1 m2 Sciany i ptyty
zelbetowej

* Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.
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7 kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2.  Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3.  Odbiodr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robot z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe.

8.4. PODSTAWA PtATNOSCI

e Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

* Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkg;ji

- oczyszczenie podfoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

¢ Podbeton na podfozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie

podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.5. INFORMACIJE UZUPEENIAJACE

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

¢ Podstawa do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

9.2. INNE DOKUMENTY
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo
ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéow mineralnych,

e Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacja projektowa

SST-B-04 ZBROJENIE

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot: 45262310-7 Zbrojenie

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku
remizy OSP w Lusinie.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

* Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

¢ Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdét
zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

* montazem zbrojenia

¢ kontrolg jakosci robot i materiatéw

¢ montazem ksztattownikow typu 2HEB240 pod centrale wentylacyjne, 1=9250mm

¢ montazem drabiny stalowej wytazowej na dach h=4500mm

* montaz balustrad ze stali nierdzewnej na zewnetrz budynku

e montaz pochwytu statego i uchylngo dla oséb niepetnosprawnej w pom. nr 14,

Szczegotowe dane odnosnie zbrojenia konstrukcyjnego zawarte sg w czesci konstrukcyjnej dokumentacji
projektowe;.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.
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1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zbrojarskich. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania tych robét oraz za zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU
(Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. STAL ZBROJENIOWA

2.2.1. ASORTYMENT STALI ZBROJENIOWEJ

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
projektu stosuje sie stal klas i gatunkdow wg dokumentacji projektowej, tj.

- A0 (St0S) - strzemiona, zbrojenie rozdzielcze

- A lll (34GS lub RB400W) - zbrojenie gtdwne

2.2.2. WtASCIWOSCI MECHANICZNE | TECHNOLOGICZNE STALI ZBROJENIOWE)
¢ Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-81/H-
84023.

¢ Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.2.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE
* Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

* Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej

2.2. DRUT MONTAZOWY
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o
Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretow o srednicy powyzej 12,0 mm - drutu min. 1,5 mm.

2.3. PODKtADKI DYSTANSOWE
* Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.
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e Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.
* Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

e Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

¢ Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych.

* Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. INFORMACIJE UZUPEENIAJACE
* Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

e Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy utozy¢é rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-
01105.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przystagpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdét budowlanych
spetniajg wymog witasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. WYKONYWANIE ROBOT

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
¢ Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
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91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Czyszczenie pretow

- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

- czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

- stal pokrytg fuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

- stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

- prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

¢ Prostowanie pretéw - dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdow, scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

* Ciecie pretéw zbrojeniowych

- ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu

- ciecia przeprowadza sie przy uzyciu nozyc recznych (do $rednicy 20 mm), nozyc
mechanicznych

- dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym

e Odgiecia pretéw, haki

- haki, odgiecia i rozmieszczenie pretow nalezy wykonywac wg dokumentacji z jednoczesnym
postanowieniem normy PN-84/B-03264.

- tgczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniem normy PN-84/B-03264, za$ giecie
zgodnie z rysunkami i normg PN-91/S-10042.

- w miejscach zagiec i zataman elementow konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
- wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé

warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate

podczas wyginania.

5.3.2. MONTAZ ZBROJENIA

¢ Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

¢ Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed wstawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbudowie z betonu.

¢ Ukfad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

¢ Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢

celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne.

¢ \W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. BADANIA W CZASIE REALIZACJI | ODBIORU ROBOT

 Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

¢ Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem i winno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy przez ZRU (Inspektora Nadzoru).

e Odbierajacy winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozong zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali

- ilosci stali

- ich $rednic

- dtugosci, rozstawu i zakotwien

- prawidtowego otulania i pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCIJE WYKONANIA ROBOT

e Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: + 10 mm

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

* Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

¢ Jednostkg obmiarowsg jest 1 kilogram.

* Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng
dtugosé pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).
 Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego

* Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
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8. DBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac co
najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. PODSTAWA PtATNOSCI
* Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone lub 1kg.
e Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- oczyszczenie i wyprostowanie,
- wygiecie i przyciecie na budowie
- ewentualne przygotowanie specyfikacji i przygotowanie w zaktadzie
- faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem i niniejszg specyfikacjg
- zastosowanie podktadek dystansowych
- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

8.5. INFORMACJE UZUPEENIAJACE

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.
Podstawa do odbioru robdét stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zas$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw roboét

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
0golne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 r.
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
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SST-B-05 ROBOTY MUROWE

Grupa robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robodt: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru murow z
bloczkéw z betonu komdrkowego przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku straznicy
OSP w Lusinie.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tj.:

a) $ciany zewnetrzne z pustakdw ceramicznych poryzowanych gr 30cm.

b) Sciany wewnetrzne nosne z pustakow ceramicznych gr 25cm.

c) Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakéw ceramicznych gr 11,5cm

d) wykonanie nadprozy z prefabrykowanych elementéw typu L

e) parapety zewnetrzne z ptytek ceramicznych szer. 30cm.

f) parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 30mm.

g) rusztowania do w/w robdt

1.4.  Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robét murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

¢ Dla Scian zewnetrznych stosowac pustaki poryzowane ceramiczne gr 30cm klasy 15

¢ Dla Scian wewnetrznych nosnych stosowac pustaki poryzowane ceramiczne gr 25cm., klasy 15.
 Dla Scian wewnetrznych dziatowych stosowac pustaki poryzowane ceramiczne gr 11,5 cm, klasy 15.
2.2.  Specyfikacja wytrzymatosci pustakow

3. SPRZET
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3.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2.  SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przystepujgc do wykonywania robét murarskich scian zewnetrznych i wewnetrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robét
murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz rusztowan.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. INFORMACIJE UZUPEENIAJACE

* Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

¢ Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania roboét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdt budowlanych spetniajg wymog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robot
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

5.3.1. Ogdlne zasady wykonania muréw

e Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworéw
itp. Stosowac przewigzanie na min. 1/3 szerokosci pustaka.

* \W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomow
poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekraczaé¢ 3 m. W miejscu potaczenia murow wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. W przypadku

koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 3 nalezy
dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

¢ Pustaki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

¢ Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

* Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 00C, pod
warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
zimowym, wyd. ITB 1987 r.
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e W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej
dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usungc¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3.2. Spoiny w murach

¢ Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.3.3. Zasady wykonania muréw z bloczkéw betonu komdérkowego

e Mury z bloczkéw z betonu komdérkowego mogg by¢ wykonywane na zwykte lub cienkie
spoiny

« Sciany zewnetrzne z bloczkdw z betonu komérkowego nalezy murowacé na zaprawie
cieptochronne;j.

e Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny

o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.

¢ Przed utozeniem bloczkdéw w murze nalezy je zwilzy¢ wodg, aby beton komadrkowy nie
odciagat wody z zaprawy.

¢ Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

5.3.4. Wykonanie rusztowan
Wg TOMU |, rozdziat 5 Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

* zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowg
¢ jakosc bloczkéw

e jakos¢ stosowanych zapraw

¢ odchytki do projektu w zakresie geometrii $cian
¢ wyglad powierzchni i krawedzi $cian

¢ wykonczenie na styku z posadzka i stropem

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

¢ dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji
- wysokos¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm

- usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm

- odlegtosc¢ sgsiednich scian w Swietle £15mm

- odchylenie od pionu Sciany o wysokosci h h/300

- wygiecie z ptaszczyzny Sciany £+10mm lub h/750
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e dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm
e dopuszczalne odchylenie scian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
- 5mm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej Sciany
e dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
-+20mm przy L<30m
- +0,25(L+50) przy L>30 m
e dopuszczalne odchylenie wymiarow otwordw w swietle oscieznicy nie powinno by¢ wieksze niz
+15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m2 powierzchni Scian

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdét powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci

lub niezgodnosci wykonania robdt z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone

wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

8.4. Podstawa ptatnosci
¢ Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu,
- oczyszczenie i zesktadowanie
- przygotowanie zaprawy
- ustawienie rusztowan i czas pracy rusztowan
- transport materiatu do wbudowania (ustawienie i praca taSmociggow).
- prawidtowe wykonanie i odbiér murdow
- pielegnacje termiczng murow (w przypadku dobowych temp. ponizej Ost. zapewnienie
dodatnich temp. dojrzewania poprzez ostoniecie lub nagrzewanie)
- roboty zwigzane z montazem innych elementéw mocowanych do $cian.
- Rozplanowanie i przygotowanie i bruzd instalacyjnych wg projektow branzowych
- rozbidrke rusztowan
- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot.
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8.5. Informacje uzupetniajgce
¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi poleceniami
ZRU.
e Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdét
wykonczeniowych.
e Podstawa do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

h) dokumentacja techniczna,

i) dziennik budowy

j) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

k) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
0golne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 .

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia

2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

¢ Dokumenty przetargowe.

¢ Dokumentacja projektowa.
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SST-B-06 IZOLACIE

Grupa robdét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria roboét: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach budowy budynku straznicy OSP w
Lusiny, gmina Udanin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

e izolacji przeciwwilgociowej powtokowe;j

e izolacji przeciwwilgociowej z papy

e izolacji przeciwwilgociowej z folii PE

¢ izolacja cieplna dachu zaplecza z wetny mineralnej twardej gr.24cm.

e zolacji termicznej $cian z wetny mineralnej gr 20cm,

e izolacja termiczna Scian fundamentowych styropianem ekstradowanym gr 15cm.
¢ izolacja potaci z folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej dachu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ZASAD PROWADZENIA ROBOT

¢ Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonaniem robodt izolacyjnych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy (Inspektora
nadzoru)

¢ Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéow wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Styropian
e grubosci 15 cm — izolacja termiczna $cian fundamentowych

¢ grubosci 15 cm — izolacja termiczna podtdg na gruncie ze styropianu ekstradowanego

2.3. Folia polietylenowa grubosci 0,5 mm
- w przypadku wykonywania poziomej izolacji 2xfolia PE
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2.4. Informacje uzupetniajgce

* Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

* Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtékninie
poliestrowej.

e Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

¢ Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

¢ Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt izolacyjnych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,

* Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych
spetniajg wymaog witasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi producentow
materiatow izolacyjnych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczegodlnienie robdt przy wykonaniu robot izolacyjnych:

5.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

e oczyszczenie podtoza

e zagruntowanie podtoza roztworem

¢ ytozenie 2 warstw emulsji

UWAGA: W przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod izolacjg termiczng ze styropianu
nalezy tak dobra¢ materiat izolacji powtokowej, aby nie powodowat on destrukcji styropianu
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5.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej

® oczyszczenie podtoza

* zagruntowanie podtoza

e rozwiniecie i przyciecie papy

e zgrzanie papy palnikiem do podtoza

* montaz na sucho papy izolacyjnej pod murfaty.

UWAGA: Szerokos¢ zaktaddow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.3.4. Izolacja cieplna z wetny mineralnej
e wykonanie rusztu
e montaz ptyt z wetny tgcznej grubosci 20cm na sucho do konstrukcji dachu z montazem rusztu.

UWAGA:

¢ Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

* Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadac na styk bez
szczelin.

 Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow .

 Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno
wynosi¢ minimum 3 cm

¢ \W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa ).

5.3.5. Izolacja cieplna z ptyt styropianowych

® oczyszczenie podtoza

¢ utozenie ptyt na sucho lub przyklejenie klejami do podtoza
w przypadku izolacji pionowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

6.2.1. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych
a) Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robot:
* po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,
* po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

b) Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
e rejestracje usterek (nieréwnosci, pekniec¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),
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* sprawdzenie poprawnosci spadkdéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikow sciekowych,
* sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

¢) Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
* sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,
* rejestracje wszelkich usterek (uszkodzer mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.).

d) W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robodt izolacyjnych.

6.2.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych
a) Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robot:
e po dostarczeniu materiatéw na budowe,
* po przygotowaniu podtoza,
e po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolacji.
e Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
e Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ dokonane z normami lub swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
* Odbidér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
* sprawdzenie spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
e sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

b) Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:
e sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,
e sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta k przegrody,
e sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegdlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
e w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie o z materiatami
zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom | - ,,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami producentow materiatdw izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 powierzchni robot

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z umowag. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane
atesty i certyfikaty materiatéw

8.4. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* dostarczenie materiatow,

* przygotowanie stanowiska pracy (montaz rusztowan, czas pracy rusztowan).
* przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

e zagruntowanie podtoza

e przyklejenie izolacji przy montazu na mokro.

e wykonanie rusztu i montaz izolacji przy montazu na sucho

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych Tom | - ,,Budownictwo
0goblne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989 r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.

e Dokumenty przetargowe.

¢ Umowa, warunki kontraktu.
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SST-B-07 KONSTRUKCJA DREWNIANA

Grupa robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Klasa robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria robot: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji w ramach budowy budynku straznicy OSP w Lusinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z drewna klejonego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

¢ Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.1.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu.

* Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz za zgodnosé

z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
* Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. taczniki, okucia

¢ Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
 tgczniki stalowe muszg byc¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie lub cynkowanie
* \Wszystkie sruby o parametrach wytrzymatosciowych klasy minimum 8.8

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

¢ D7wig samochodowy o odpowiednim wysiegu i udzwigu

¢ Narzedzia reczne i mechaniczne do montazu

* Jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i przepisow BHP zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajace

 Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajgcy przed opadami
atmosferycznymi.

* Wszystkie elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

e Elementy poziome powinny byc¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji.

e Elementy poziome mogg by¢ sktadowane na podktadach jeden po drugim, pod warunkiem zachowania
maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

e Odlegtosc sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

¢ Elementy pretowe na tgczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach
utozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig.

e Elementy powinny by¢ sktadowane na wysokosci minimum 20 cm od podtoza w pozycji wbudowania.
e Transport elementdw z drewna powinien odbywac sie sSrodkami przystosowanymi do tego celu.

* Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi.

e Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiadaé warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych
spetniajg wymadg witasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot
¢ Wykonanie obejmuje:
- Wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji z drewna klejonego, oku¢ i tgczen.
- wykonanie elementéw konstrukcji dachu z drewna klejonego
- montaz konstrukcji dachu z drewna klejonego
- wykonanie ptatwi z tarcicy
- montaz i mocowanie elementow
- utozenie ekranu z folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci
- wykonczenie okapow
- impregnacja srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi
¢ Potgczenia ram pomiedzy stupami, a ptatwiami zaprojektowac na etapie projektu warsztatowego -
wymaga akceptacji ZRU i Projektanta
¢ Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
¢ Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach i innych dokumentach
okreslonych w pkt 9, a w szczegolnosci:
- dokumentacja techniczna czes$¢ rysunkowa i opis techniczny
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
,Budownictwo ogdlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa
Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg techniczng,

e ksztatt i wymiary elementow

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

 prawidfowos¢ wykonania ztgczy,

* sposodb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia
* biezgca kontrola geometrii i odchytek montowanej konstrukcji

e kontrola i odbior spoin montazowych i pofgczen srubowych

¢ korncowy pomiar i odbidr geodezyjny zmontowanej konstrukgcji

Wskazane jest przeprowadzenie odbioru miedzyoperacyjnego w wytworni elementdéw z drewna
klejonego przed ekspedycjg gotowych elementéw na plac budowy — kontrola jakosci zgodnie z
PN-EN 386 i PN-EN 385.

Wyniki badan i odbiory powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez ZRU
(Inspektora nadzoru)

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 390, jednak nie
wiecej niz wynika to z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci
* Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 389
* Przy projektowaniu konstrukcji z drewna na kazdym rysunku technicznym obrazujgcym przyjete
rozwigzane konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem
odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zaleznosci od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.
¢ W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania:
patrz normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom | — ,Budownictwo ogdlne” — opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul.
Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r
¢ Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.3. Informacje dodatkowe

¢ Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniajgcego ognia.

» Zabezpieczenie wykonac pod nadzorem ZRU i zgodnie z wytycznym producenta srodkow
ogniochronnych.
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¢ 7 czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym podaje sie: wykonawce robét, uzyty
srodek, metode impregnacji, wielko$¢ powierzchni zabezpieczanej, ilos¢ zuzytego Srodka
w przeliczeniu na 1m2 lub 1m3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji drewnianej.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robdt powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robdt z umowa. Do protokofu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci

e Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

¢ Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST w tym réwniez opracowanie, projektu
wykonawczego drewnianej konstrukcji hali, projektu warsztatowych potgczert miedzy stupami, a ryglem,
projektu kotwien i okud.

8.5. Informacje uzupetniajgce

¢ Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

¢ Podstawa do odbioru robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét

9. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo
ogodlne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo
ARKADY 1989r.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
p0z.881) i przepisy wykonawcze do niej

e Dokumenty przetargowe
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¢ Umowa, warunki kontraktu

* Dokumentacja projektowa

e Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng, srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

Strona | 60



SST-B-09 TYNKI

Grupa robdét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa robot: 45410000-4 Tynkowanie
Kategoria robdt: 45410000-4 Tynkowanie

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru tynkéow wewnetrznych i zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach
budowy budynku remizy OSP w Lusinie gmina Udanin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne

— Tynki mozaikowe wnetrz

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét

¢ Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonaniem tynkdw wewnetrznych i
zewnetrznych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacjag Umowy (Inspektora
nadzoru).

* Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte".

¢ Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki

¢ Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
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lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Tynk mozaikowy

Tynk wykonany jest na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wptyniecia na kolorystyke tynku, co moze
spowodowac konieczno$¢ przedtozenia przez Wykonawce palet kilku producentow.
Wymagania ogodlne

Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,6 g/cm3
Przyczepnos¢ do betonu pokrytego masg CERPLAST > 0,7 MPa
Temperatura przygotowania masy

oraz podtfoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °Cdo +25°C
Wyréb spetnia¢ musi wymagania PN-EN 15824:2010 oraz warunki:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej, kategoria V2
Absorpcja wody — kategoria W2
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego >0,7 MPa
Trwatos¢ termiczna NPD
Przewodnosc cieplna (warto$é tabelaryczna) 0,76 W/mK
Reakcja na ogien — klasa F

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
e Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisdow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robdét.
¢ Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

* Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakorniczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wykonywanie robét
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdlne” oraz instrukcjami montazowymi
producentow materiatéw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).
* Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- ustawienie i rozbiérke rusztowan

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkéw po bruzdach i hakach

- czyszczenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego
e Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100p.3.3.2.
¢ \W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
¢ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampg benzynowsa.
¢ Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda
e Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.
* Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
¢ Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
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» Tynki zwykte kategorii llll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

e Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

¢ Do wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robdét
¢ Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych
- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
- Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
* Badania w czasie roboét
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte".
- Wyniki badan materiatdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez ZRU.
* Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkdw do podtoza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

¢ Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

¢ Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

¢ Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

» Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate s$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

¢ Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
¢ Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

e Powierzchnie tynkéw stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu

w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robodt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

e W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbidr robdét powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé co najmniej:
ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania robét z umowa. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i
certyfikaty materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— prace rusztowan

— montaz listew naroznych

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r.,
poz.881) i przepisy wykonawcze do niej

e Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

¢ Dokumentacja projektowa
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