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Opis asortymentu robot :

w oparciu o Wspadlny Stownik Zamowia (CPV)

Dziat: 45 000 000 -7 Roboty budowlane
Grupa : 45 100 000-8 Przygotowanie terenulpatbwe
Uszczegotowienie : 45 111 200-0 Roboty w zakprzigotowania terenu

pod budowi roboty ziemne

Grupa: 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresdotyy
rurocagow, linii komunikacyjnych lub ich eZci
oraz roboty w zakresiezynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresdoiay rurocagow
linit komunikacyjnych i elektroenergetycziyc
drdg, lotnisk i kolei, wyrGwnanie terenu

Kategoria: 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakrbsidowy rurocgigow
cggow komunikacyjnych i linii energetycznych

Uszczegdtowienie w ramach w/w kategorii:
45 231-300-8 Roboty budowlane w zakresie budavdpergdw
i rurociggdbw do odprowadzanigciekOw.
45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanddiekowych

Dalsze uszczegotowienie:
45 232 440-8 Roboty budowlane w zakrasiowy rurocigéw do
odprowadzanidgciekéw
45 232 100-3 Roboty pomocnicze w zakresdocgow.

Kategoria 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstaroa, fundamentowania
oraz wykonania nawierzchni autostrad, drog
Uszczegodtowienie w ramach kategorii:

45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresieyéh nawierzchni drég
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SST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonanych robdt, bezpieargwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte na budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST oraz poleceniamiipniera / Kierownika
Projektu.

0.1.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adretracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

0.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenidokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy.

0.1.3. Zgodn&¢ rob6tz dokumentacg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dwty przekazane Wykonawcy przezyniera/Kierownika
projektu stanowd czeé¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich $obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obpwe kolejnéé ich waznosci wymieniona
w" Kontraktowych warunkach ogélnych" ("Ogélnych waruckaimowy").

Wykonawca nie mge wykorzysta bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadonailnzyniera! Kierownika projektu, ktéry podejmuje deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na @ie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabiglzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ing@tow budowli musg wykazywa
zgodna¢ z okré&lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie m@gyzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane na koszt Wykonawcy.

0.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tevaailizacji kontraktuzado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddazie utrzymywad dotychczasowe ugdzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkige srodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodbi Wwyranie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z zgnierem! Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diggpdow i maszyn pracagych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyinerem/ Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie przyjmuje s¢, ze zostat wdczony w cen kontraktu.



0.1.5.0chronasrodowiskaw czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datyeonchronyrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowlywykanczania rob6t Wykonawcastzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséwi norm dotycacych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysrdale innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wegdl na:

1)lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdbw
2)srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarhisubstancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrz pytami i gazami
c)mazliwoscig powstania pgaru

0.1.6. Ochrona wiasngzi publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudo
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchom@i i dotyczcych korzystania z whasko i drég wewnrtrznych. Jednale, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

0.1.7. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nietrspjgcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewnii bedzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orazzdipewnienia bezpiecazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

0.1.8.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigrpm by prowadzone w
taki sposdb, aby budowla pragkza wodocigowego i kanalizacji lub jej elementy byly w zadowadgim stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatiena polecenie ityniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

0.1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe iaree
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ktizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postandigiczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych wprav odniesieniu do spetu,
materialdbw tub urgzdzer uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robét i w sposélgty bedzie informowé



inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, piziawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgjzenia i wydatki wyniklte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniesgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez igniera/Kierownika projektu.

0.2. Materiaty
0.2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobyeiateriatéw, dzigawy i inne jakie okz sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania meltev miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i lgkeacji terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéweanenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do zasypéw lub odwiezione na odklacowdkdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w ofgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chyfeayzyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2.2. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zZione w
miejscu wskazanym przez Zyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robét,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezpniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonavykanuje na
wiasne ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

0.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materityczasu, gdy dola one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalya gakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowymiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

0.3. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgmji robot,
zaakceptowanym przezzAyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowdasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzeniai narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dgzczone do robot.

0.4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét wiasciwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SSTwskazaniach lizyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianymoms.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw &a mnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécestianu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, wezkta spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

0.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdbdmee z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiatGwwykonywanych robét, za ich zgodstoz dokumentagj projektovs, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodywywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewieplanie i wyznaczenie wysokd wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymipgiamie
przez Irtyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez Wykonawgena
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysakprzez Irzyniera! Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot kpdg
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzan kweste.

Polecenia inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym
przez Ireyniera/Kierownika projektu, pod gba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

0.6. Kontrola jakosci robot
0.6.1. Program zapewnienia jakoi

Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera! Kierownika projektu program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaspcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengacj
projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaka powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenlzbt, organizagjruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robét,

— sposo6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygetmie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robdét,

— system (sposaéb i proceddmproponowanej kontroli i sterowania jalolm wykonywanych robét. wypoganie
w sprzt i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wiago lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposéb oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie nldgicznym,
proponowany sposoéb i fornprzekazywania tych informaciji, 2Zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn urzagdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniczioyaz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gtdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kegig
kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedguittatwiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6bi procedu¢ pomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
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urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytardez mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

— sposo6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
0.6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, 'ktére posiadaj

1.Certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®§éz kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych orazoivteych przepiséw dokumentéw technicznych,

2. Deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polslg Normg lub

— aproba4 techniczi, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowionosRigj Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pktl i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumengynyymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robot kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie@oyrpoparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrigych wymagé beda odrzucone.
0.6.3.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwoimujagcym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dm&mkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaa@ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzii mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stizbowego. Zapisy ¢ilg czytelne, dokonane trwatechnika,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem gatnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera! Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsg przediaone
inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika buddiWwykonawca podpisuje zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

(3) Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyhiera/Kierownika projektu do ustosunkowania Brojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robét.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) ngstiagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umaryyvilno-prawne,

d) dziennik pompowania wod z wykopow gjiewystapi konieczné¢ pompowania),
e) ksigzka obmiaréw wykonanych robét,

f) protokoty odbioru robét,

g) protokoty z narad i ustate

h) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedali@zpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyets zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika projektil przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafego.

0.7. Obmiar rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaédaiui Inzyniera! Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztaicia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnzyniera/Kierownika
Projektu.

0.8. Odbior robot
0.8.1. Odbiér robdt zanikgcych i ulegagcych zakryciu.
Odbidr robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umowviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolpeggpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dikenbudowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika Projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika twydo powiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika
Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary konfrontacji z
dokumentagj projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

0.8.2. Odbio6r cgsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot
dokonuje sj wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhigln6t dokonuje liynier/Kierownik Projektu.

0.8.3. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggswykonania rob6t w odniesieniu do ichsdp jakasci i
wartasci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadoraienia pimie o tym fakcie Inyniera/Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irtyniera/Kierownika Projektu zakazenia robot i przyjcia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczopez Zamawiagego W obecnii
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odfzigca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z
dokumentagj projektovyg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoipa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rozapetniajcych i rob6t poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robdét uzupetniggych w robotach
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podstawowych lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolgaany przygotowé@nasgpujgce dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe zrdektéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatyah rob6t whacicielom urzdzen,

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyiimepntaryzacji powykonawczej.

Nookwd

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wgkeom wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupaiych wyznaczy komisja.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA RO BOT
INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie i wyznaczenie trasy punktow wysokaosciowych.

1. Wstp
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjwmagania dotycgce wykonania i odbioru odtworzenia i
wyznaczenia trasy i punktéw wysalobowych robét .

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Koty przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionyah
p.1.1

1.3. Zakres Rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni¢zizdycz wykonania Robo6t wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istfugjprzebieg trasy punktow gtownych trasy tj. pgkaw i
koncow elementdw sieci z ich zastabilizowaniem sytuaayjinyvysokagciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysckiowe w sposOb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonychkidgwn na
biezaco do zakéczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw wictl odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszgzbnlub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétezinych, cznie z ich zgloszeniem do iswowego Zasobu Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w nigdiym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wypidyaih z przepisbw Prawa Geodezyjnego oraz
szczeg6towych ustatdnnych ST.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym S% sgodne z obowkrzujacymi normami, wytycznymi okéeniami podanymi
w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakarykonania Robot i ich zgodké z Dokumentagj Projektove.

ST i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania Rob6t podano w SST 0.00 "Wymagandn@y
2. Materiaty

Do stabilizacji punktow osi trasy naleuzywaé:

- palikdéw drewnianych lub rurek stalowych - dla pukizlokalizowanych w poboczach,

- gwazdzi z folig lub prtéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzdsfaltowej jezdni i
chodnikéw.

Do stabilizacji punktéw wysokmiowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzebh odtworzenia
lub zagszczenia), naley uzy¢ stupkéw betonowych.
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Jako repery robocze rama wykorzysté punkty state na stabilnych budowlach wzditasy.
Do wykonania opisébwi oznaczé punktéw mdna wywaé farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz
biatego.
3. Sprzt
Roboty pomiarowe naky wykona nastpujacym sprztem geodezyjnym gwarantigym doktadnéci podane w
p4.:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- tyczki, faty. t&my stalowe i ruletki.
4. Transport

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST 0.00{&dynia Ogodlne”.
5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe nalg wykona zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGIK wymieniariyw p.10 niniejszej
ST. Zamawiajcy ma obowizek przekaza Wykonawcy "Materiaty geodezyjne" (zawarte w DokumejitRrojektowej)
potrzebne do wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmuj wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktéw osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) stabilizacji punktow w sposéb chragay je przed zniszczeniem,

c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszgebrub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnejalesie ich
wspotrzdnych, cznie z ich zgtoszeniem do iswowego Zasobu Geodezyjnego,

d) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w nigditym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wysilah z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczegotoustals
innych ST.

Wykonawca wykona Roboty ¢tp w ST z zachowaniem wymienionyclzejiwymaga:

1) Punkty osi trasy powinny byzastabilizowane materiatami oklenymi w p.2 i dodatkowo oznaczone palikami
pomocniczymi.

2) Repery robocze powinny bpsadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (nha eleménbaciowli) w sposdb wykluczagy
osiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinnyébgtowiazane dwukrotnym pomiarem do punktdéw poligonizacji
panstwowej i reperéw pestwowych.

4) Obowizujacy uktad odniesienia:

- dla wysokdci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktow:

- dla Rob6t — od @o -10 mm,

- dla wysokdci — od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nayewyznaczé w miejscach okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét gegidych zgodnie z wymogami doktade@mi
wymienionymi w punkcie 4
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SST 2.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyace wykonania i odbioru
robot ziemnych zwizanych z wykonaniem wykopéw :

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniui realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnii. umaliwiajace i majice. na celu

wykonanie wykopow zwizanych z budow przebudow,. modernizagj, remontem i rozbiérkobiektow irzynieryjnych

W zakres rob6t wchodzi:
- wykonanie wykopow obudowanych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia, podane w niniejszej SSTa godne z definiciami zawartymi w odpowiednich norhmac
wytycznych oraz okideniami podanymi w SST @¢ 0.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét, bezpiecazstwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST &% 0.00 "Wymagania ogélne”.
2. Materiaty
2.1. Wymagania -ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6tznhge zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej

Do wykonania robét magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tgbtolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
péznigjszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyta(Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogingci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z piniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obogziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymapprzez w/w
ustawy lub rozpormdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe
Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zyganych z wykonaniem wykop6w, materiaty wymtjg jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.
Do umocnienigcian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:

- wypraski stalowe zgodne z dokumenigmjojektows i odpowiadajce wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248 991®N-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,
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- pale szalunkowe zgodne z dokumenfgepjektowvs,
- inne elementy umacnigie sciany wykopow - za zgadinzyniera,

- elementy usztywniage i rozpierajce z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumengtacj projektovy
i odpowiadajce wymaganiom podanym w SST dotyogj konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow natg stosowd nastpujace materiaty:
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadeg¢ wymaganiom normy PN-B-1,1111; 1996.
3. Sprzet
Roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spetu

przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawgowinienby¢ sprawny technicznie i spetidiavymagania techniczne
w zakresie BH P.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST G%¢ 0.00 ,Wymagania ogoélne".
4. Transport

Materiaty z wykopéw mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.. Urobek najeumiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zalezpt przed
spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszaztelniuszkodzenia drég publicznych i dojazd6w dertar
budowy Wykonawca dgizie usuwat na bigco i wkasny koszt.

Wykonawca robo6t dracy posiadaczem odpaddw (wytwoérca) zobgmany jest posiadastosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na iclspramn (ustawa z dnis27.04.200%. o odpadach - Dz, U. Nr 62
poz. 628z p&niejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i speinvymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu aveggo

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST¢8& 0:00 "Wymagania ogolne”
5. Wykonanie robét-
5.1 Wymagania ogdlne

0Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SSTe&z0.00 "Wymagania ogoélne”.
Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i88/893202.

5.2. Sprawdzenie zgodsa warunkéw terenowych projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw nale sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu najewykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntdwycnawizaniu do badageologicznych.

W przypadku wysjpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznitnye projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadotb tym fakcie layniera i Projektanta oraz wstrzythprowadzenie robét, jeli dalsze
ich prowadzenie m& wplymy¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét. Zgedha wznowienie robét wydaje dpnier na
wniosek Wykonawcy po przedieniu przez Wykonawc

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego proemidzrobét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian koksgmnych,

- skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakredimiennym od pierwotnego.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoazxiem rob6t zwizanych z budow przebudow, modernizagj, remontem lub rozbiégkobiektu
inzynieryjnego powinno byywykonane przygotowanie terenu pod bugdow

Sposoéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiprajekt organizacji rob6t opracowany przez
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Wykonawe i zaakceptowany przeziyniera.

Roboty ziemne zvazane z wykonywaniem wykopow, najepoprzedzt wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w reé@prowadzonych robot.

Urzagdzenia usytuowane w najidizym gsiedztwie- wykopow naly zabezpieczyprzed uszkodzeniem,. Sposéb
zabezpieczenia powinien dygodny z dokumentacprojektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej imiacji
to sposéb zabezpieazpowinien by zaakceptowany przezdyniera.

Przed rozpoaziem i w trakcie wykonywania wykopow nalewykonywa: pomiary .geodezyjne zwgane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
- ustawieniem taw wysokgiowych i reperéw pomocniczych,
- wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopéw,
- niwelacja kontrolg robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu
5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdaorgazany jest uwzgidni¢ ochrore srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdicioochrorg gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terestosunkéw wodnych(ustawa z
dnia 27.04.2001r. Prawo ochrofrpdowiska-- DzU. Nr 62 poz. 627 z gdiejszymi zmianami).

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturynigryponiej projektowanego poziomu
posadowienia. Warstwa gruntu o gr&€io20-cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powibkaisunita
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykop6éw nalgy tak ksztattowa lub obudowd, aby nie nagpito obsunicie sk gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi unitiwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczaj@raktyky inzyniersky w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Prgyj sposob odwodnienia wykopu nie mne powodowé powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie g¢bokich lejow depresyjnych w gruntach zagyoych sufozj,
- L,So0zpompowanie" warstwy wodosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,

- zwickszenie wspotczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umdiwi¢ wyptyw wéd z wykopu.
Wodz z wykopu naley odprowadzé poza teren robot. Nalg- przeciwdziatd powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu

W przypadku pogbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza pejppoziomu projektowanego posadowienia
wg dokumentacji projektowej, nalg porozumié si¢ z Inzynierem celem podgia- odpowiednich decyzji.

5.5.Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnieniécian wykopu powinna hiytaka, aby zabezpieazyciany wykopu przed obsuwanieng.si

5.6.Wykopy w ostonigcianek szczelnych

Scianki szczelne naly wykonywa: zgodnie z dokumentagprojektow i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementésgianki szczelnej naly prowadzé dziennik wbijania, w ktérym naty zawrze:

- 0golm charakterystyk urzadzenia whijagcegoscianki szczelne,

- szkic usytuowania element@eianki szczelnej,

- dane odnénie zagtbienia elementéw i ewentualnych trudoiowynikltych podczas whbijania.

Konstrukcjascianek szczelnych powinnabtaka, aby zabezpieazyykop przed naptywem wody z zegire, asciany
wykopu przed obsuwaniemngsi

W przypadku wykorzystanigcianek, szczelnych jako elementéw przysziej konsfiukusz one, spetni@wymagania
zalazone w dokumentaciji projektowej.

5.7.0dwodnienie wykopow
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Wykonawca robét powinien wykotaurzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wdd gruntowych i Opadowych poza

obszar wykopuW tym celu, w zalenosci od warunkéw gruntowych, me zastosowasystemy igtofiltrow lub drena
paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woddze odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne jesppaanie
wody bezpérednio zwykopu. Odprowadzenie wdd do istrigych zbiornikow naturalnych i usdzer odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych przy przeliglomodernizacji, remoncikib rozbiérce przepustéw przed
przystypieniem do rob6t na wlocie i wylocie przepustu ngleykona grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngisz
+ 15 cm — dla wymiaréw wykopow w planie
+ 2 cm - dla ostatecznejednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

7. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét 'ziemnych z@anych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5. Sprawié jakéciowe i
odbidr robot ziemnych powinny byvykonane zgodnie z normami wyszczegdélnionymi w fiit.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t g@ich zakéczeniu powinny obejmowa
1. sprawdzenie zgodéco wykonania robét. z dokumentacj
kontrok prawidtowdci wytyczenia robot w terenie
sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrok rodzajui stanu gruntu w podia,

o > N

sprawdzenie wymiarow wykopow,
6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
Ocena poszczegblnych etapdw robot potwierdzana jeésempdo Dziennika Budowy,

0Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w SST €& 0.00 "Wymagania ogolne”.
7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotygee obmiaru robét podano w SST¢&Z 0.00 "Wymagania ogolne". Jednastkbmiarows jest
m® (metr szécienny) wykonanych wykopéw.

8. Odbior robot.

0Ogoblne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST¢8& 0.00 "Wymagania ogélne".

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow uznaje sa wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, niniejsz
SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanierierancji podanych w dokumentac;ji

projektowej lubw punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatndci
Ogo6lne wymagania dotygeze podstawy platrsgi podano w SST G#¢ 0.00 "Wymagania ogdlne". Podstaptatnaci
stanowi cena wykonania 1*mykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. oznakowanie robot,
3. wyznaczenie zarysu wykopu,
4

wykonanie umocnienigcian wykopu przez wbicie lub w wibrowanieianek szczelnych wraz z
wykopaniem elementéw usztywniaych i rozpierajcych oraz ich obeciem lub wycignieciem,
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5. wykonanie umocnienigcian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementa@o umocnienigcian
wykopéw wraz z elementami usztywriaymi i rozpieragcymi oraz ich wycignieciem,

6. odspojenie gruntu ze zteniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i @ilvieem na miejsce
odwazenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badawymaganych SST lub zleconych przezyimiera,
10. wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

11. oczyszczenie i upogdkowanie terenu robét.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia; symbole, podziatu i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WymiagagdIne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen¥gania i biadania.

BN-88/8932-02 Podle i podiae kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotiezhych.Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Tolerancje ksztatuymiarow.
PN-ENJ0249-1 :2000 Grodzice ksztattowane na zimnaatiensestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimndatensestopowych. Tolerancje ksztatu i wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. itflaosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w

systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@alo nawierzchni drogowycBAwir i mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekisiolity: Dz. U. z 2003 iNr 207, poz. 2016; z
péznigjszymi zmianami), .

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwdoych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 20020 systemie oceny zgodém (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami),

4.Ustawa z dnia 21.04.20@1 o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, m@szymi zm.),

5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochréneglowiska (Dz. U. z 200IL Nr 62z p&. zmianami)
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SST 3.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ZABUDOWA STUDNI ¥1200,0RAZ PRZEBUDOWA STUDNI @ 1000 NA
ISTNIEJACYM KNALE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSflwymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgzianych z budow
studni kanalizacji sanitarnej .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wyknie
robot zwigzanych z realizagjprzedsiwziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawart&/ niniejszej specyfikacji dotygzzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem studni na kanalizacji
sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji saniggobejmuje budow:

- Zabudowa studni @ 1200 mm na istaégim kanale @ 200

- Przebudowa studni na istrjeym kanale @ 200

- Zakres rob6t przy wykonywaniu studni obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostave materiatow

- demonta istniegcej studni ,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- wykonanie studni zgodnie z dokumentacja projelgtow

- wykonanie izolacji studni j#i to jest wymagane przez producenta,

- zasypanie i zagszczenie wykopu z demontm umocnié cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.1.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa na kanale nieprzetazowym przeznaczona daddntprawidtowej
eksploatacji kanatow

1.4.1.2. Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studaikakalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy uidiwiaj acy,
wytracenie nadmiaru energiciekdw sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.2. Elementy studzienékkomor

1.4.2.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki przeznaczona do: czygicio eksploatacyjnych. Wysokékamory
roboczej jest to odlegé pomigdzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika

1.4.2.2. Komin wlazowy — szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej;

1.4.2.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryhsta przykrywajca komog robocz.

1.4.2.4. Wtaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.2.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studkiekanalizacyjnej.



1.4.2.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pomgdzy kinet, asciamy komory roboczej.
1.4.3. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.3.1. Dren gzek podtany zrurkami na dnie utatwiagymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze;.

1.4.4. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano SST &# 0.00 ,Wymagana og6ine”

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotyge materiatow'

0Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podar®S¥ Czs¢ 0.00 "Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizatjitarnej powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptoiva
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lebhinicznych aprobat europejskich elementy i mdyepawinny
odpowiadé wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury

Do budowy kaskady wewtrznej przewiduje sirury PVC SN 8
2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatow) powinna iywykonana z kygéw betonowych lulaelbetowych
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza pejnivecia: kanatow powinna liywykonana jako monolit z
betonu ,hydrotechnicznego o wytrzymaoobliczeniowej nie mniejszej hi40 MPa (N/mrf) lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjnej odpowiadagej wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggéw betonowych lulielbetowych dsrednicy 0,80 m odpowiadajych
wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odstavosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywat jako whazzeliwne typu ctzkiego odpowiadafe wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawigahi logo : ,Wodocigi i Kanalizacja Nowy Targ.”

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanalbetu, wgKB1-38.4.3.3 Srednica plyty powinna kiywicksza od
srednicy zewntrznej kegéw, zgodnie z dokumentagprojektovs.

2.4. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego futiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien '‘odpowiada
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wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-1111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiageymaganiom PN-B-62/6738-03
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skladowanie materiatow

2.10.1 Rury

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, : Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona zabezpieczona przed gromadzenigmd opadowych.

Pierwsza warstve rur naley utozyé na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczeg6lnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb zapewniey
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kegi

Kregi. mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggéw, przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5MPa

Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéZzg8 m. Skladowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyepdw

2.10.3.Wtazy kanatowe DN 400 i stopnie ztazowe zé statdzewnej lub powlekane otuiiPVC

Wiazy kanatowe i stopnie powinrtyy¢ sktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny by
posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania povbiyhatwardzona i odwodniona.

Stopnie ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone panddiworzywa
2.10.4. Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na. utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRAET

3.1. Ogodlnewymagania dotyczce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano wsST0.00 "Wymagania ogolne"
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wadasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsgbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

-. sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogbélne wymagania dotycgce transportu
0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogélne"
4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegapjje przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdlodka transportu z wyfkiem, rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do diugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetasiera pod wptywem sit
bezwladnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktédl rur gérna warstwa nie e
przewysz& scian srodka transport® wiecej niz 1/3. srednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe. Nie vgj niz- 2
m). Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklad& na podkiadach drewnianych, szposzczegd6lne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw nalgy przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3.Transport kr egbéw

Transport kggébw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle azyqi wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnieniaezorz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewnanyguub innych odpowiednich -materiatdbw. Podnoszenie i
opuszczanie kgéw osrednicach 1,0 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawieszenia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wikazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami- transportlWV sposoéb. Zabezpieczony przed
przemieszczaniemuszkodzeniem. Wiazy typuegkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10sztgczy¢ tasma stalovg

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe. Ktore nie spowoduj
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankijexayszczenia mieszanki i okhenia temperatury
przekraczajca granie okreslong w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 0.00 "Vgamia ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ atakona ich wytyczenia trwale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw krawdziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (gdmgmi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich ¢dne przekae Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zami@poczcia robot
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do wszystkich wigcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedeensiedmiodniowym, ustalg
warunki wykonywania robot strefie ich udzen.

5.3Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istatggo
uzbrojenia. Istniegjce uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerok&ci wykopu. Wykopy nalgy wykon& jako
wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t kepu (ecznie lub mechanicznie) powinny bglostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegstu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sibustronnied,4 m jako
zapas potrzebny na deskowadi@an i uszczelnienie stykéw. Deskowanieian . nalezy prowadzt w miar jego
gkebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawcna odkiad lub ztony wzdhw wykopu
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Szalowanie wykopow powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicinwykonania i odbioru
robot budowlano-montawych" —tom | rozdz. \-1989r.Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewiiaztywnd¢ i niezmiennéé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb u#iwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohaigposadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by rébwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumengaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowej o 0,10 m. Zgliie pozostatej warstwy 0,10 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpwednio przed: wykonaniem podsypkid. Przygotowanie podtaa

W gruntach suchych piaszczystyciwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paéim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospétkizwiru lub thucznia o grubéei 10 cm zgodnie z dokumentac;j
projektows.

Zagszczenie podia powinno by zgodnez okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montaowe

5.6.1.Kanaly

Kaskad wewretrzng w przebudowywanej studni @ 1000 rglevykona z rur PVC & 160 SN 8
Wihaczenie istniejcego kolektora do zabudowywanej studni wykormmazy pomocy ksztattek nasuwek

Studzienki kanalizacyjne

- Studnie wykon&jako monolityczne odpowiednio & 1200,41000 mm
- Studnie wykonywéanalezy w wykopie umocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

- komory, roboczej,

- komina wtazowego,

- pierscienia odcizajacego

- pokrywy nastudziennej

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych

- kraty stalowej zabezpiecaapj- dotyczy przebudowywanej studni @ 1000 mm
5.6.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolacji.

Studzienki betonowe zabezpiecza pizez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza gi stosowanie
innego srodka, izolacyjnego uzgodnionego zzynierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezaie od
czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno przy zastosowaniu betendoszczelnego stosotvsic do wytycznych producenta rur.
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5.6.5. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wskazag:szczenia 95 w skali proktora

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow zgodnie zcaad@ami Wytkownika drog grunt przy realizacji kolektora w
drodze nalgy wymienic .Do zasypywania wykopu stosoévpospoé

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST 0.00. "Wymagania ogoélne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przypieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénzadania materiatéw do betonu i zapraw i ustaceptug.
6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadztnysbét w zakresie i z egtotliwoicia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zal@onych faw celowniczych w naw#aniu do podanych statych punktéw wysgtiowych z
dokladndciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- sprawdzenie zabezpieczenia istgiego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej :warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
-badanie odchylenia osi kanatow;

- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektovs zataenia przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia studni

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania sudni

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi wigcej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotyicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubici warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3cm,

- odchylenie szerolgi warstwy podiga nie powinno przekracéa 5cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchyleniegidici osi utazonego przewodu od osi od przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przelaatbcm,

- odchylenie spadku uwtonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powjrzekracz&-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektaganspadku (przy zwkszonym spadku)

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugh 100 mpowinien by zgodny z pkt
5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

7.-OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolnie zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru rob6t pode&®T 0.0.0 Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarov

Jednostl obmiarowy jest kpl. wykonanych studni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru rob6t podan&&T 0,0.0'Wymagania ogolne”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggoiojektovs, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzaeddla poszczeg6lnych faz robét podleggrch zakryciu.
Roboty te nalgy odebra przed wykonaniem naginej czsci robét, uniemeliwiajgcych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane studni kanalizacyjnych

- wykonana izolacja,

- zasypany zagszczony wykop.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie unmliwiajagcym wykonanie korekt poprawek, bez
hamowania og6inego pegu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST 0.00 , Wymagania ogdine”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonanejodebranej studni kanalizacyjnej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostavg materiatéw,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wgruncie kat. I-IV wraz z umocnieniefgian wykopui jego odwodnienie,
- przygotowanie podta fundamentu,

- wykonanie drenau korytkowego,

- wykonanie widczen do czynnej sieci kanalizacyjnej, ,

-wykonanie izolacji studni

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizgcyjn

2. PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie beedoie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradéw wodocgigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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5P
6.P
7.P
8.P
9.P
1

0.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

N-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturdim@awierzchni drogowyctzwir i mieszanka

N-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-karaljna

N-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich patenia w sieci drerzawej i kanalizacyjnej.

N-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

N-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganididmia.

PN-EN-124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawtarzdla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowjasterowanie jakmia.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D (wtagu cizkiego)

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizaeyjn

PN-EN 1917 Studzienki wlkazowe i nie przetazowetnhu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym izelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfittnego polichlorku winylu

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niegiistyanego polichlorku winylu

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 zigiylenu wysoko @gnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pg¢zeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waruekiiniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonaniaodbioru rob6t budowlano-moritawych - tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transptdjéarszawa
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SST 4.00SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE BUDOWA STUDNI
WODOCIAGOWEJ (WODOMIERZOWEJ)

1. Wsgp:

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjymagania dotyege odbioru i wykonawstwa robét ;

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne stosowanrgjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie w punkcie 1.3

1.3. Zakres robdt utych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszy SST doty@asad prowadzenia rob6t demawtaych i montaowych wizanych z
budows wodochgu i kanalizacji w ,, Cigu ulic”. (element . 3 Przedmiaru Robét)

Czynnaci objete niniejszym ST obejmaj

a) wyznaczenie zakresu robot

b) oznakowanie robét

c) monta armatury zasuw + wodomierz ITRON (dostawa Inwestor

d) monta ksztaltek wodoaigowych

e) monta studni wodomierzowej z bagienkiem do odpompowardy

f) oznakowanie armatury

g) zawiadomienie mieszkadéw o czasowym wykzeniu wody

2. Materialy.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny ydopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wodocigi:

Materialy stosowane w sieciach wodgmwych mag by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
posiadé swiadectwa higieniczne i atesty do wody pitnej. Mgleak dobré materialy aby ich skiad a tak
wzajemne oddziatywanie nie pogorszyly jasiovody.

Armatura wodocigowa, (zasuwy, hydranty, nasady rurowe, doszczedniajcz kielichowych): Hawle, Krammer,
AVK ( PN16 ),AKWA lub inna o parametrach réwnednych.

Skrzynki zasuw die, typ.W-1 DIN 4056.

Armature montowd na bloczkach betonowych

Klucze do armatury powej 50 mm stosowajako monolityczne (nie jest dopuszczalne stosowvekiiiczy
teleskopowych.

2.1. Transport materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST 0.00. Do transporywaé sprztu zaakceptowanego przez
inzyniera, kierownika budowy. Rury wodagowe, armatuy, nalery zabezpieczy w czasie transportu przed
przemieszczaniem pod wpltywem sit bezwla@mnovysipujacych w czasie ruchu pojazdu.

3. Sprzt.

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST 0.00. Przewidgjevgkorzystanie nasgpujagcego
sprztu:

a) narzdzia hydrauliczne

b) elektronarzdzia

¢) samochody skrzyniowe, wywrotki

d) dzwig

e) drobny sprzt reczny

4. Transport.

Ogodlne zasady transportu podano w SST 0.00. Matesiezy przewiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.
Wybér srodka transportu dostosoiveo przewagonego materiatu.

5. Wykonanie robot

Rury, i armatura przewodéw powinny bgprawdzone przed montam, czy spetniajwymagania projektowe, czy
s3 oznakowane i czy niggsiszkodzone,
Wodocgg:
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- Polczy istniegcq sied wodociggowy zistniegcym komog wodomierzow zgodnie rysunkiem
szczeg6lowym nr.4
- montawodomierza ITRON
- montaarmatury wodogigowej w komorze i poza kompr
- 0znakowanie armatury
- monta tabliczek znacznikowych
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodowwpmy by skladowane zgodnie z zaleceniami
producentéw, w miejscach zapewn@jm im czysté¢, powinny by zabezpieczone przed wegtrznym
zanieczyszczeniem.
W komorze natey stosowa zlagcza kotnierzowe .

6. Kontrola jakaci i badania przy odbiorze komory studni wodggowej .

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 0.00.
Przy kontroli wykonania sieci wodegjowej ledzie sprawdzana zgodstobudowy z projektem.
Ponadto sprawdzeniu podlega:

- wytyczenie lokalizacji studni,

- szerokd¢ wykopu,

- ofcbokas¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowli gsiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj podiaa,

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,,

- szczelné¢ przewodu,

- zagszczenie zasypki wginej i gtdwnej przewodu.
6.1. Badania przy odbiorze.
Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymogami PN-B-10725 ,PN-EN 805, PN-EN016671,1091.
Badania stopnia zagzczenia gruntu .

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 0.00
Jednostl obmiarows demontau i montau wodocigu jest mb przewodu, armatury - kpl.gaek i ksztattek - szt.

8. Odbi6r robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 0.00.
Odbioru rob6t dokonuje #ynier na podstawie:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmwentaryzacj geodezyjn
- zbadaniu zgodrigi protokotéw odbioru, préby szczelém, wynikéw bada stopnia zagszczenie
gruntu zasypki wykopu
- zbadaniu dziatania armatury
- wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotamtbimrow technicznych
czesciowych przewodu wodoggiowedo, projektem i wprowadzonymi zmianami poddaagowy,
wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu ,zasypki wykopu i inwentaryzaggodezyjn stanowi
zalcznik protokotu odbioru kicowego.
- dokonanie odbioru keeowego powinno bywpisane do Dziennika Budowy
- teren po budowie wodagiu powinien by uporzdkowany, miejsca skladowania materiatow i gpuz
doprowadzony do stanu pierwotnego.

9. Podstawa ptatnéi:

Ogodlne zasady ptatdoi podano w ST 0.00. Zakres ptafobza poszczeg6lne jednostki obmiarowe wykonanych
rob6t naley przyjmowd& zgodnie z poszczeg6lnymi obmiarami i ogejakosci wykonanych robot. Cena
jednostkowa obejmuje:

a) prace pomiarowe,

b) prace montzowe studni wodoggowej , armatury i ksztattek,

c) prace przy badaniu szczefisowodocigu, ptukaniu i dezynfekciji,,

Przedmiar robét jak w kosztorysie.
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10. Przepisy zwrane.

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte giaewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziermvigmagania i badania”.

PN-87/B-01060 ,Sié wodochgowa zewgtrzna”.

PN-97/B-10725 ,Wodoaigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z PE i elementckace w rurocagach cénieniowych do wody”.

PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w weod Wymagania dotyege systemow zewgtrznych i ich czsci sktadowych”.
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewodéw kaaalymych”.

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacye/magania i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z tworzywczhych”.

PN -99/B-10729 ,Kanalizacja, studzienki kanalizay].
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SST 5.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAWIERZCHNIE

SST 2.01Uzupeinienie koryta wraz z profilowaniem i zagczeniem
podiaza, wykonaniem odtworzeniem nawierzchni asfaltowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneisymagania dotycgce wykonania i odbioru, koryta drogowego
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@ gruntowego .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatijaobét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznajohga wszystkie czynniei umazliwiajace i magce na celu
wykonanie koryta drogowego.

Zakres robot obejmuje wykonanie koryta drogi nagiami wodocigowymi.
1.4. Okrd&lenia podstawowe

Okreslenia podane winiejszej specyfikacjiggszgodne z normami, wytycznymi i okfeniami podanymi w :SST
0.00. "Wymagania Ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robét i ich zgodd§é z Dokumentagj Projektove SST i
poleceniami Iayniera.

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST 0.00 "Wymagania Ogélnie".
2. MATERIALY Nie wystpuja.
3. SPRZT

Przy mechanicznym zagzczaniu podtza gruntowego Wykonawca powinien dysponéwasgpujacym sprawnym
technicznie sprgem do zagszczania podim: - plyty wibracyjne

4. TRANSPORT Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robotazas Robot Harmonogram Robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwdgia
wykonanie Rob6t odcinkami w taki sposéb, aby zaleezy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Rob6t natlevykona tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia eveémyoh wod
opadowych oraz gruntowych.

5.1. Profilowanie i zagszczenie podia
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Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta wymaganego profilu oraz zggczenie zgodnie z
projektem. Spadki poprzeczne pod dolwarstwe podbudowy naley wykona& zgodnie z Dokumentag
Projektov.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez walowania. Jakiekolwiek
nierébwnaci powstate przy zagzczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawav sposdb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Zageszczenie podim naley kontrolow& wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodrBN-77/8931-
12 lub dla gruntéw grubo-okruchowych phW'SS zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnaos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotnaci optymalnej:

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach .matodrednio spoistych +0% i -2%.
- W mieszaninach popiotowazuzlowych- +2% 4%.

Jezeli wyprofilowane i zagszczon- podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpjshiem do
uktadania podbudowy naie odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia ¥ yrodkdw zaakceptowanych
przez Ireyniera.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlzdnych. Napraw. Jeli
zawilgocenie nagpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe aagrwykona na wtasny koszt.

5.2.Wymagania dotygre zagszczenia wykonane na koszt wykonawcy

Wartasci wskanika zagszczenidls) nie powinny by mniejsze od wartei 1.0.dla chodnika i 1.03 dla drogi

Jeeli wartcici wskanika zagszczenia nie megby¢ oshgnigte przez bezpmednie zagszczenie gruntow-
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéo umaliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartcsci wskanika o zagszczenia. Méliwe do zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji lnynierowi.

6. KONTROLA JAKGSCI
6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podéo
6.1.1.Zagszczenigodiaza

Wskaznik zag:szczenia podtma naley sprawdzé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktachovanych
losowo na kadej dziatce roboczej lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600°m

Zageszczenie nalgy kontrolowa& na podstawie normalnej proby Proctora, przeprowaeizzgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda | lub 1l ). W przypadku, gdy przepaolwenie badania zeggczenia wg metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu. na gruboziarnisf6 materiatu tworzcego podtae kontrot zag:szczenia naley oprze na
metodzie obgizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotnyi wtdrny modut odksztatcenia podda wg PN-S-02205.

Stosunek wtérnegbpierwotnego modutu odksztatcenia powinien wyfosi
a) dlazwirdw, pospotek i piaskow 2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernymamaieniu (pytdw, glin, glin pylastych, glin zegtych, itow) -
1:<2,0

c) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow prazystych, piaskow
gliniastych, glin plastycznych w tym zywtych) - |,<2,2

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy<2,2

e)dlagruntéw antropogenicznych - na podstawie ligaaigonowych.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia gowinna wynosi:

a) dla gruntéw sypkich £100 MPa,

b) dla gruntéw spoistych E2120MPa

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i- przedstawi tabelaryczestawvienie wynikéw bada
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wskaznika zagszczenia, wraz z wardoiami srednimi dla catego odbieranego Odcinka, wykonangodstawie
biezagcej kontroli zagszczenia.

6.2. Cechy geometryczne
1. Réwng¢

Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy 4 metrovg tatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy fatg co najmniej 10 razy na kdy 1 km. Nieréwnéci nie mog
przekracz& 2 cm.

2. Gkbokas¢ koryta i rzdne dna

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 100 m na kragdziach koryta. Rénice pomegdzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekra¢zal cmi- 2 cm.

3.Uksztattowanie koryta -

Uksztattowanie koryta natg sprawdzéa w punktach gtéwnych trasy w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziepgréo100 m.

6.3. Zasady pogpowania z odcinkamo niewtasciwych cechach geometrycznydtiszystkie powierzchnie,
ktore' wykazuj wieksze odchylenia cech geometrycznych od gdrg/ch w punkcie 6.2. powinny Bynaprawione
przez spulchnienie doglokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

7.0DBIOR ROBOT

Podiaze podlega odbiorowi ezciowemu wedtug zasad oktenych w SST 0.00. ,Wymagania Ogélne". Badania
przy odbiorze polegajna sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnymtzeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.

8. PRZEPISYZWI4ZANE

8.1 Normy

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robagnme

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

PN-84/S-60231 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nenstenia z ttucznia kamiennego

PN-87/S~02201 Drogi samochodowe Nawierzchnie dregBedziat, nazwy, okétania'

PN-63/B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe Badania
techniczne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnyich

podiaza przez obgizenie piyt'
IBDIM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiér robét ziemrydla drég szybkiego ruchu.
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SST 4.00. Podbudowa z kruszywa tamanego
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przed miotem niniejszej specyfikacji techniczrgjsymagania dotyegce wykonania podbudowy z kruszywa, 30
cm

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunkzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robot obkfych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege, wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej z thiezamanego.

Warstwe odsiczapcy stosuje s w przypadku gruntéw nie przepuszczalnych.
2. MATERIALY

Kruszywo famane zwykle wg PN-B-1-1112
3. SPRZT
Walce stalowe gladkie z wibragjplyty zag:szczajce
Samochody samowytadowcze,
Koparko-tadowarki
Cysterna na wagd
Sprzt drobny pomocniczy.
4. TRANSPORT

Do transportu przewidujesssamochody samowytadowcze., oraz gruszki betoniarki

5. KONTROLAJAKQSCI ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady kontroli jakoi Rob6t

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematycznie badania kontrolnelostarczé kopie
ich wynikéw Inzynierowi, na zasadach oktenych w SST 0.00. "Wymagania Ogolne".

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa zakresie i z cgtotliwoicia gwarantujca
zachowanie wymagda jakasci Rob6t, lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

5.2. Badania w czasie Roboét
1. Czstotliwos¢ bada kontrolnych

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie warstwpdtoukcyjnej z kruszyw podano
w ponizszej tablicy:

P Min. Liczba bada na dziennej Maks. Powierzchnia na jedng

Lp. Wyszczegolnienie bada dzialce roboczej badanie

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnas¢ kruszywa 2 600

3 Zag:szczenie warstw 2 600

4 | Zawartd@¢ zanieczyszczeohcych 2 600

5 Zawart@¢ zanieczyszcze i 6000 i przy kadej zmianie

organicznych kruszywa
6 Klasa betonu 2 600
2. Badania wiéciwosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawca powinien prowagdaadania wisciwosci kruszywa, okrédone w tablicy 1.
Probki naley pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Na podstawie wynikow
bada uziarnienia natey sprawdzt, czy stosowany materiat spetnia warunki glore w p. 2.1.

3. Badanie wilgotngci kruszywa
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Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+20%
jej wartdsci, okresllanej wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PXB884481 (metoda | lub II). Wilgotrsé
kruszywa nalgy bad& wedtug PN-77/B-06714/17 z eztotliwoscia podan w p. 6.3.1.

4. Grubdg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy kruszywa i betonu Wykonawca powinien myérnatychmiast po zagzczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach nadeq dziatlce roboczej i nie rzadziegzniv jednym punkcie na
kazde 400rA warstwy.

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z tolerasmejlcm, -2cm.

5.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy konstrulogj oraz zasady pogbowania z odcinkami wadliwie
wykonanymi.

1. Gruba¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi gréhavarstwy w obecr&i Inzyniera przynajmniej wtrzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadzigjwijednym punkcie na kae 200 m.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weim grubéci Wykonawca wykona napravwarstwy
przez spulchnienie warstwy na jej pehglebokas¢, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyrébwnanié ponowne zagszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wgkidu tych Robdt nagbti ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad.

2. Zagszczenie warstwy.

3. Cechy geometryczne warstwy
4. Klasa betonu

3.1. Réwné¢

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy 4 metrove tata co 20 metrow w
kierunku podtanym. Nierdwndci poprzeczne naky mierzyt 4 metrows fats co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwndici nie mog przekracz&d2 cm

3.2. Rzdne wysokéciowe

Nalezy sprawdzad co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach. Rdénice pomedzy rzdnymi
wysokaciowymi zmierzonymi i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i -2

3.3. Uksztaltowanie osi warstwy agtgapce]

Nalezy sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowyalnktach, rozmieszczonych nie
rzadziej nk co 25 m. @ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;egj niz 3 cm

4. Zasady pospowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych,

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w
niniejszej ST powinny by naprawione przez spulchnienie na pelnejbgkasci, wyr6éwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru warstwy konstrukcyjnej grudmm 20 cm jest 1 metr bigcy liczony w odniesieniu do
trasy wodocigu potazonego w obgbie korony drogi i chodniku

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowych, wykonanych diugb nie-wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z watkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera. Nadmierna grulé lub
nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dwatacji projektowej, wykonana bez pisemnego
upowanienie Irzyniera nie mae stanowd podstawy do rozliczeo dodatkow zaptag.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr warstwy konstrukcyjnej jest dokonywany naadach odbioru Robdt zanikeych i ulegajcych
zakryciu zgodnie ST 0.00,Wymagania Ogolne" i powinien bByprzeprowadzony w czasie -u#liviajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpasRobot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikidd z biezgcej kontroli materiatow i Robot.
Odbioru dokonuje liaynier na podstawie wynikéw baflaNykonawcy z biegce kontroli jakdci materiatow i
Robat, ewentualnych uzupetriaych bada i pomiaréw oraz oghzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres i termin wykonania Robdét pogtawych.
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Roboty poprawkowe lub wymigma nowy wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na simha koszt w
terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

8. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatnagci jest metr biegcy wykonanej warstwy konstrukcyjnej, zgodnie z odrem i ocen
jakosci wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy nagtadie wynikéw pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinej i odgczapcej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatu,

- doprowadzenie materialu do odpowiedniej wilggtna roztozenie kruszywa, wyréwnanie uwonej warstwy do
wymaganego profilu,

- rozlozenie warstwy betonu na podbudowie

-zag:szczanie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy odszapcej w trakcie trwania innych Robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jegynianie,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

9. PRZEPISY ZWHYZANE

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrgohve. Podziat, nazwiyokreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probrekiy.

3. P-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapi#ai bierne;.

4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoéine.'

5. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne: BadanialZi® nazwy i okrélenia bada.

6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie zawarfgi zanieczyszczeobcych.

7. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie skladu ziarnowego.

8. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniend@zenie wilgotngi.

9. PN-78/b-06714/26 Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie zawarfoi zanieczyszczeorganicznych.
10. BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne do nawierzahogowych i kolejowychZwir i pospétka

11. BN-87/3774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo natie do powierzchni drogowych. Piasek

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczane modutu odksztatcenia

14. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

16. BN-70/8931-05 Oznaczenie wgkika ngnosci gruntu jako podiva nawierzchni podatnych.

17. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniessska zagszczenia gruntu

18.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

19. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudokyugzyw stabilizowanych mechanicznie.

20. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnikaditji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowakti.

21.PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

22. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudotwygzyw stabilizowanych mechanicznie

23. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne Pobieranébpk

24 PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiemehnia z ttucznia&miennego
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SST 4.00. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-#sfaych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsyymagania dotycce wykonania bdbioru warstwy wjzacej o
uziarnieniu-0-16. mm

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunkzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1

1.3. Zakres Rob6t objych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie warstwy wiacej z masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu @rb6.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Modut sztywndgci - jest: to stosunek nageniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagrenie w okrélonych warunkach badania (obgenia, temperatury i czasu), wyomy w
MPa

1.4.2.0kreslenia podane w niniejszej S ggodne- z obowkujacymi Polskimi normami okresleniami podanymi
w SST 0.00 ,Wymagania Ogolne”

1.5.0g6lne wymagania dotygze Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Rob6t oraz za&eh zgodnéé Dokumentagj
Projektowg ST i poleceniami Izyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego ockezonej odporni na odksztalcenia trwate warstwy
podbudowy nalgy stosowa:

-asfalt D-50/70wg PN-65/C-9EP70;

-kruszywo tamane zwykte (kliniec) 0-16 mm wg PN-B112;
-piasek wg PN-B-11113;

-wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504
3. SPRZT

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwérnia powinna b§ w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowdagcym maliwosé
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wyddgiao najmniej 100 ton na godzin

Wszystkie urzdzenia pomiarowe powinny posiadaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnzynierowi swiadectwo dopuszczenia Wytwoérni do ruchu wydane
przez Inspekej Sanitarg i wkadze ochrongrodowiska.

3.2. Walce stalowe gtadkie z wibracjptyty zagszczagce
3.3. Cysterna na wad

3.4. Sprzt drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

Przewiduje si transport mieszanki na odlegéal5 km.

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posiadajpokrowce brezentowe o
tadowndci nie mniej nk 10 ton.

Transport powinien hy zorganizowany wtaki sposéb aby nie dogi¢ do spadkéw temperatury
przewaonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowaniaipejpil0% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem must Bpryskanasrodkami
zapobiegajcymi przyklejaniu si mieszanki.
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Skrzynie samochoddw wywrotek mygdzy¢ dostosowanie do wspétpracy z ukltadavkczasie roztadunku,
kiedy uktadarka pcha przed splyywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podia
Podiaem dla uktadanej warstwy jest utma warstwa podbudowy.
Podiare przed uteeniem warstwy wjzacej zostanie oczyszczone.
5.1.1 Kontrola jakdci wykonanego podia
Kontrola polega na sprawdzeniu spadkow poprzeczrpathylé: podiwzny nie rzadziej rii 100m.
5.2. Wbudowywanie mieszarki
5.2.1 Warunki ogdlne

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi ¢byw sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia pogej +5°C.

5.2.3.Zag:szczanie mieszanki

Roztazona mieszanka mineralno-bitumiczna powinnat lgagszczana walcami stalowymi. Sposéb
zag:szczania powinien ldysprawdzony i ustalony, na odcinku prébnym.

5.2.4 Wykonanie zczy

Polczenia z istniejcg nawierzchni oraz hczenia dziatek roboczych nalesmarowd emulsp kationowg
szybkorozpadow Krawedzie smarowane powinny byéwno docite.

5.3. Wymagania jakéciowe dla masy mineralno bitumicznejuziarnieniu 0+16 mm dla warstwy
podbudowy dopuszczapdchylenia od sktadu projektowanego:

- zawartg¢ lepiszcza + 0,3%;

- sito 0,075mm = 1,2%j;
0,18 mm =+ 1,5%;
0,42 mm - £ 2,0%;
2,0 mm - = 3,0%;
10,0 mm - £ 3.5%j;

- wolna przestrze w prébkach Marshalla zagzczonych 2x75 uderienv temp.156C (tolerancja 2C) powinna
wynosk 4,5 - 8,0%.

5.4. Wymagania jakéciowe dla wykonanej nawierzchni

- wskanik zag:szczenianin. 97%;

- rownas¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylettg mm;

- grubgi¢ warstwy: tolerancja + 104grubdci projektowanej;

- wolna przestrzew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 5% - 9%
6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nate&kontrolowa:

- grubai¢ i jednorodné¢ uktadanej warstwy na higco;

- temperatuy zag:szczanej mieszanki na higo;

- prawidlowad¢ przebiegu procesu walowania jego zgad@na przygtymi zasiadam i przgtym w PZJ i
sprawdzonymi na odcinku prébnym.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy
Nastpnego dnia po wbudowaniu warstwy nalevykona nastpujace badania i pomiary
- zagszczenie — 1 badanie na 508 utozonej nawierzchni;

- sprawdzenie réwrigi podtuznej — pomiar cigly planografem;
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- sprawdzenie rowrigi poprzecznej — tatw odstpach co 100m;

- pomiar grubéci warstwy na wyeitych prébkach 1 badanie na 5000 utozonej warstwy:;
- szerokd¢ — tasmg co 100 m prostopadle do osi drogi;

- zawartd¢ wolnej przestrzeni w warstwie -1-badanie na 5060 m

- sprawdzenie gginych niwelety;

- badanie modutu sztywiai — 1 badanie na 500-’mafozonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét warstwy wracej dokonuje si na budowie. Jednositkobmiaru jest metr kwadratowy
wykonanej warstwy w koronie drogi szergkb3m

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru Robo6t dokonuje #ynier na zasadach oktenych w SST 0.00 "Wymagania Ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptaci st za metr kwadratowy wykonania warstwy budowy z weedki mineralno asfaltowej. Cena
jednostkowa jest cgrusrednian dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe przygotowawcze,

- zakupi dostarczenie materialéw przeznaczonych do produhigiszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badania

-wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne rozienie mieszanki,

- zag:szczenid obckcie krawedzi,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,

- oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie.

- wykonanie zgodnie z uzgodnieniami zatey drogi ul. Szaflarska, ul. Ku Studzionkom
10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-B-11112/AzI:2001  Kruszywa mineralne Kruszywa ¢ do nawierzchni drogowych Wymagania
techniczne (Zmiana Azl)

PN-61/S-96504 Drogi Samochodowe. Wypetniacz kamjedo mas bitumicznych

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfadt Wymagania

PN-S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. I¢idedki mineralno bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogolne gffznie z wszystkimi arkuszami)

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe Nawierzchnidatadanego

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe Taratogia
PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Ryatowanie prébek do bafla
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie pkébe
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