

.....  
.....  
Nazwa i adres wykonawcy

.....  
Data

## KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Skrwilno  
ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skrwilno w roku 2020” składamy niniejszym ofertę i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład

części zamówienia: **7/2020**

## Leśnictwo Ugoszcz

Nazwa prac	Rodzaj prac	J.m.	Ilość	Stawka/jedn.	Wart. netto zł	VAT %	VAT zł	Wart. brutto zł
Usługi  Leśne	Usługi leśne wykonywane ręcznie	H	7 406,07			8		
	Usługi leśne wykonywane mechanicznie	H	185,78			8		
	naprawa, rozbiórka grodzień utrż.urząd.melio. prace ręczne	H	205,00			23		
	naprawa, rozbiórka grodzień utrż.urząd.melio. prace mechan.	H	34,00			23		
	Nowe grodzen. upraw (usługa i zakup materiału bez siatki i słupk)	HM	16,50			23		
	pozyskanie drewna	M3	6 858,00			8		
	zrywka drewna	M3	7 658,00			8		
Razem wartość formularza cenowego						-----		

Ogółem wartość formularza cenowego: Netto (PLN) .....

Podatek VAT (PLN) ..... Brutto (PLN) .....

Słownie wartość formularza cenowego Brutto (PLN) .....

.....  
Podpis Wykonawcy

## Załącznik nr 3 do SIWZ

## Opis przedmiotu zamówienia

### 3.1. Rozmiar prac według czynności

części zamówienia: **7/2019**

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	2,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR-WPG	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	14,00	145,60
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR-WPG	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	14,00	364,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	AKT-HA	pozostała	HA	1,58	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	DOŁ-2I	ręczna	TSZT	7,00	2,94
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	5,64	3,05
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	POPR-WM	ręczna	TSZT	12,64	360,24
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	PRAC.RECZ	ręczna	H	12,00	12,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	SORT-2I	ręczna	TSZT	7,00	2,94
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	SORT-2L	ręczna	TSZT	5,64	2,71
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	HOD	POPR	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	1,20	25,20
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-SMIECI	PRAC.MECH	mech.	H	20,00	20,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-SMIECI	PRAC.RECZ	ręczna	H	100,00	100,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-SMIECI	PSS-P.1F1	pozostała	M3	150,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-PROGND	LICZ-OWAD	pozostała	SZT	20,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-PROGND	PRAC.RECZ	ręczna	H	20,00	20,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-PROGNF	AKT-HA	pozostała	HA	100,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-PROGNF	WYW-PULF	pozostała	SZT	4,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRF	AKT-SZT	pozostała	SZT	7,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRF	WYW-PULF	pozostała	SZT	7,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRT	AKT-HA	pozostała	HA	5,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRT	WYZN-TROC	pozostała	SZT	30,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-DOKARM	WYKŁ-KARM	pozostała	KG	10,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BOBRY	AKT-HA	pozostała	HA	0,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BOBRY	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BOBRY	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	AKT-M3	pozostała	M3	40,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	KOR-PSO	ręczna	M3	20,00	49,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	KOR-PŚW	ręczna	M3	20,00	60,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	PORZ-SPAL	ręczna	M3P	1,00	0,09
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	PRAC.RECZ	ręczna	H	20,00	20,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BUDKIS	AKT-SZT	pozostała	SZT	30,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BUDKIS	CZYSZ-BUD	pozostała	SZT	30,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BUDKIS	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-BUDKIS	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-GRODZS	KONS-OGR	pozostała	HM	3,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-GRODZS	PRAC.ME23	mech.	H	3,00	3,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRL	O-GRODZS	PRAC.RE23	ręczna	H	6,00	6,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-INNE	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-INNE	PRAC.RECZ	ręczna	H	20,00	20,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	14,56	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	18,66	81,17
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-PATRP	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-INFO	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-INFO	PRAC.RECZ	ręczna	H	30,00	30,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-INFO	WYW-TAB	pozostała	SZT	10,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	UT-WODA	AKT-SZT	pozostała	SZT	3,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	UT-WODA	PRAC.MECH	mech.	H	3,00	3,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	UT-WODA	PRAC.RECZ	ręczna	H	12,00	12,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	UT-WODA	PUNKT-W	pozostała	SZT	3,00	0,00

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-POŻAR	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	OCHRP	P-POŻAR	PRAC.RECZ	ręczna	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	POZ	POZ-P	ODBIÓRKA	ręczna	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	POZ	POZ-P	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	POZ	POZ-P	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	POZ	POZ-P	SZACUNEK	ręczna	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	POZ	POZ-P	TW-GODZ	ręczna	H	50,00	50,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UBOCP	CHOINKIL	AKT-M3	pozostała	M3	2,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UBOCP	CHOINKIL	AKT-SZT	pozostała	SZT	10,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UBOCP	CHOINKIL	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UBOCP	CHOINKIL	PRAC.RECZ	ręczna	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UTRZ	UT-DROGIL	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	1,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UTRZ	UT-DROGIL	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UTRZ	UT-DROGIL	PRAC.RE23	ręczna	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UTRZ	UT-DROGIP	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	1,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UTRZ	UT-DROGIP	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	UTRZ	UT-DROGIP	PRAC.RE23	ręczna	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	ZAD	Z-PIELK	AKT-SZT	pozostała	SZT	3200,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	ZAD	Z-PIELK	FORM-ZAD	ręczna	TSZT	3,20	3,07
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	ZAD	Z-PIELK	PRAC.RECZ	ręczna	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	ZAD	Z-POZ	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07- - -	ZAD	Z-POZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-122 -i -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	9,88	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-122 -i -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	9,88	405,08
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-122 -i -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	2,47	67,93
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	ODN-ZŁOŻ	AKT-HA	pozostała	HA	1,87	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	ODN-ZŁOŻ	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	11,42	6,17
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	ODN-ZŁOŻ	KOP-ROW	ręczna	M3	8,00	14,40
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	ODN-ZŁOŻ	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	ODN-ZŁOŻ	SADZ-WM	ręczna	TSZT	11,42	262,66
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,87	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,61	127,89
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	OCHRL	O-GRODZN	AKT-HA	pozostała	HA	1,87	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	OCHRL	O-GRODZN	FOR3-W135	pozostała	HA	1,87	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	OCHRL	O-GRODZN	PRAC.ME23	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-123 -b -00	OCHRL	O-GRODZN	ZABEZ-UPR	grodzienia	HM	11,50	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-124 -a -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,42	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-124 -a -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	1,42	102,24
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-124 -a -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	1,42	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-124 -a -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,30	3,12
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-124 -a -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	10,08	14,62
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-124 -a -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL60	ręczna	TSZT	0,30	13,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-126 -d -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	3,05	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-126 -d -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,13	104,37
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-127 -l -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,67	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-127 -l -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,16	56,84
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-127 -n -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,15	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-127 -n -00	HOD	MA-PORZ	PORZ>100	ręczna	HA	0,15	8,70
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-127 -n -00	HOD	LUK-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,15	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-127 -n -00	HOD	LUK-WPG	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	1,06	1,54
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-128 -m -00	UTRZ	UT-TURYST	AKT-SZT	pozostała	SZT	1,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-128 -m -00	UTRZ	UT-TURYST	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,50	18,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-128 -m -00	UTRZ	UT-TURYST	PRAC.MECH	mech.	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-128 -m -00	UTRZ	UT-TURYST	PRAC.RECZ	ręczna	H	50,00	50,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-129 -j -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,86	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-129 -j -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,30	63,70
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-130 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,40	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-130 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	2,61	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-130 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-130 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	26,00	26,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -a -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,63	0,00

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -a -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,63	18,27
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,62	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,86	36,12
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	0,50	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	0,50	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-132 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	16,00	1,60
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -c -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,09	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -c -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,76	37,24
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	AKT-HA	pozostała	HA	1,98	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	DOL-1I	ręczna	TSZT	17,00	4,08
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	DOL-2I	ręczna	TSZT	0,20	0,08
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	DOL-2L	ręczna	TSZT	2,71	1,46
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	KOP-ROW	ręczna	M3	10,00	13,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	PRAC.MECH	mech.	H	4,00	4,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	SADZ-1KP	ręczna	TSZT	13,40	113,90
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	SADZ-WM	ręczna	TSZT	2,91	52,38
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	ODN-ZRB	SORT-1I	ręczna	TSZT	17,00	5,10
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,98	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,31	55,02
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	HOD	PIEL	OPR-CHWAS	ręczna	HA	1,88	30,08
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-GRODZN	AKT-HA	pozostała	HA	0,43	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-GRODZN	FOR3-W135	pozostała	HA	0,43	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-GRODZN	PRAC.ME23	mech.	H	1,50	1,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-GRODZN	ZABEZ-UPR	grodzenia	HM	3,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	1,98	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	1,98	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	40,00	40,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-133 -k -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	63,00	6,30
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-134 -d -00	OCHRL	O-PROGNŚ	SZUK-OWAD	ręczna	SZT	1,00	3,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-135 -g -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,10	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-135 -g -00	HOD	MA-PORZ	PORZ>100	ręczna	HA	0,10	4,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-135 -g -00	HOD	LUK-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,10	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-135 -g -00	HOD	LUK-WPG	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	0,71	0,92
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	4,03	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,49	24,01
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -d -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	1,73	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -d -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	1,73	70,93
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -d -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,85	23,38
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -f -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	1,03	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -f -00	HOD	CP	CP-NAT1	ręczna	HA	1,03	83,43
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -f -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,50	13,75
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -f -00	NAS	SEL-ZDN	AKT-HA	pozostała	HA	2,06	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -f -00	NAS	SEL-ZDN	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-136 -f -00	NAS	SEL-ZDN	PRAC.RECZ	ręczna	H	20,00	20,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-137 -j -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,64	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-137 -j -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,29	112,21
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-138 -f -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,69	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-138 -f -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,76	184,24
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-139 -a -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,44	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-139 -a -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,30	14,70
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-139 -b -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-139 -b -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,70	34,30
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-140 -b -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,62	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-140 -b -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,13	55,37
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-140 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,75	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-140 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	4,90	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-140 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	4,00	4,00

## Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-140 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-142 -c -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	0,47	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-142 -c -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	0,47	15,98
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-142 -c -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,24	6,60
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	3,13	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	MA-PORZ	OPR-UC	mech.	HA	2,98	5,96
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	24,00	24,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	3,13	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,30	2,70
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	21,16	25,39
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-143 -c -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL60	ręczna	TSZT	0,30	11,10
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -a -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,49	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -a -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	4,59	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -a -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -a -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	45,00	45,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -f -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,49	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -f -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	3,95	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -f -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	4,00	4,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -f -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	40,00	40,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -g -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,91	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-144 -g -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,93	81,06
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -d -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	3,21	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -d -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	3,12	106,08
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -d -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,32	8,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -f -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,73	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -f -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,81	76,02
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -h -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,13	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -h -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,72	30,24
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -h -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	0,83	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -h -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	0,83	28,22
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -h -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,41	11,28
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	0,84	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	0,84	28,56
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,42	11,55
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,87	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	0,79	56,88
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	0,87	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,50	4,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	5,61	6,73
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -i -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL60	ręczna	TSZT	0,50	18,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	0,49	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	0,49	16,66
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,25	6,88
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,38	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	1,29	92,88
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	1,38	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,50	4,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	9,16	10,99
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-145 -j -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL60	ręczna	TSZT	0,50	18,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-146 -m -00	OCHRL	O-PROGNŚ	SZUK-OWAD	ręczna	SZT	1,00	3,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,68	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,52	172,48
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	1,21	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,21	45,98
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	HOD	CW	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,60	16,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	UTRZ	UT-MEL	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -c -00	UTRZ	UT-MEL	PRAC.RE23	ręczna	H	8,00	8,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,15	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-147 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,10	4,90
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-148 -k -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,40	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-148 -k -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,98	48,02

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -a -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,88	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -a -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,75	183,75
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -b -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	1,53	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -b -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,53	58,14
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -b -00	HOD	CW	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,76	20,90
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -d -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	2,08	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -d -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,98	87,12
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -f -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	1,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-149 -f -00	HOD	CP	CP-NAT1	ręczna	HA	1,00	94,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-150 -b -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	2,93	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-150 -b -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	2,78	200,16
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -c -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,67	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -c -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,67	2,91
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,32	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,44	18,48
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	0,32	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	0,32	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	6,00	6,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	10,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -f -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,94	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -f -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,94	4,09
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,42	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,74	73,08
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	1,26	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	1,26	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	25,00	25,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-153 -i -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	40,00	4,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-154 -b -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,06	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-154 -b -00	HOD	MA-PORZ	PORZ>100	ręczna	HA	0,06	2,88
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-154 -b -00	HOD	ZAL-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-154 -b -00	HOD	ZAL-WPG	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	0,43	0,56
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-154 -b -00	OCHRL	O-PROGNG	AKT-HA	pozostała	HA	0,06	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-154 -b -00	OCHRL	O-PROGNG	SZUK-PĘDR	ręczna	SZT	1,00	0,90
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -f -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	1,10	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -f -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,04	45,76
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -p -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,20	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -p -00	HOD	MA-PORZ	PORZ>100	ręczna	HA	0,20	11,60
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -p -00	HOD	LUK-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,20	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -p -00	HOD	LUK-WPG	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,10	1,04
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -p -00	HOD	LUK-WPG	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	1,42	2,06
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -p -00	HOD	LUK-WPG	WYK-TAL60	ręczna	TSZT	0,10	5,70
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -s -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,34	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -s -00	HOD	MA-PORZ	PORZ>100	ręczna	HA	0,34	23,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -s -00	HOD	ZAL-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,34	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -s -00	HOD	ZAL-WPG	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	2,41	3,98
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -s -00	OCHRL	O-PROGNG	AKT-HA	pozostała	HA	0,34	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-156 -s -00	OCHRL	O-PROGNG	SZUK-PĘDR	ręczna	SZT	1,00	1,10
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-157 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,21	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-157 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,14	6,86
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-160 -g -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,92	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-160 -g -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	1,83	131,76
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	1,29	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,09	41,42
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	HOD	CW	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,32	8,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,80	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	4,89	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	4,00	4,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -b -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	50,00	50,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -m -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,51	0,00

## Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-164 -m -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	1,44	103,68
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-169 -c -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,10	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-169 -c -00	HOD	MA-PORZ	PORZ>100	ręczna	HA	0,10	5,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-169 -c -00	HOD	LUK-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,10	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-169 -c -00	HOD	LUK-WPG	WYK-PA5CZ	mech.	KMTR	0,71	1,03
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,34	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,79	75,18
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	1,34	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	1,34	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	27,00	27,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -c -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	28,00	2,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,90	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,19	49,98
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	0,90	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	0,90	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	18,00	18,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -d -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	29,00	2,90
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -g -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	0,43	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-172 -g -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	0,43	13,98
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-175 -a -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	3,01	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-175 -a -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>63N	ręczna	HA	2,86	205,92
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-175 -c -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	1,60	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-175 -c -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,43	62,92
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	AKT-HA	pozostała	HA	2,66	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-1I	ręczna	TSZT	25,00	6,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	2,79	1,51
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	KOP-ROW	ręczna	M3	10,00	13,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	SADZ-1KP	ręczna	TSZT	20,20	171,70
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	SADZ-WM	ręczna	TSZT	2,79	50,22
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-1I	ręczna	TSZT	25,00	7,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,66	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,54	148,68
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-GRODZN	AKT-HA	pozostała	HA	0,25	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-GRODZN	FOR3-W135	pozostała	HA	0,25	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-GRODZN	PRAC.ME23	mech.	H	1,00	1,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-GRODZN	ZABEZ-UPR	grodzienia	HM	2,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	2,66	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	2,66	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	3,00	3,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	53,00	53,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -f -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	85,00	8,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -j -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	1,49	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-177 -j -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	1,49	74,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-179 -d -00	OCHRL	O-PROGNŚ	SZUK-OWAD	ręczna	SZT	1,00	3,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -k -00	OCHRP	P-PASYS	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	0,25	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -k -00	OCHRP	P-PASYS	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,50	2,18
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -k -00	UTRZ	UT-PARK	AKT-SZT	pozostała	SZT	1,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -k -00	UTRZ	UT-PARK	PRAC.MECH	mech.	H	10,00	10,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -k -00	UTRZ	UT-PARK	PRAC.RECZ	ręczna	H	140,00	140,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -k -00	UTRZ	UT-PARK	PSS-P.1F1	pozostała	M3	150,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -r -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,26	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-180 -r -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	1,26	5,48
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-181 -g -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,25	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-181 -g -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,25	7,25
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-181 -h -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,84	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-181 -h -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,84	24,36
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,01	0,00

## Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	0,40	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	0,50	0,50
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -c -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	5,00	5,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	1,79	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	HOD	CW	CW-SZTIL	ręczna	HA	1,64	53,30
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	HOD	CW	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,09	2,48
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,16	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	OCHRL	O-GRODZR	GRODZ-DEM	pozostała	HM	1,67	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-183 -g -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	20,00	20,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-184 -a -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-184 -a -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	1,23	5,35
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	4,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,66	111,72
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	4,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	4,00	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	4,00	4,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	80,00	80,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	128,00	12,80
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -99	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,90	0,00
7/2020.;	Ugoszcz	12-16-3-07-186 -a -99	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,90	26,10



## 3.2 Strefy trudności i odległości zrywki

	rodzaj prac	Adres leśny	kat_c	Stopień trudności zrywki	Igl+lisc miękkie W	Igl+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	razem	Odległość zrywki W	Odległość zrywki S
lctwo											
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-122 -i -00	CP-P	2				22	22	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-149 -f -00	CP-P	2		4			4	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-150 -b -00	IB	1	13	290	7	32	342	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-160 -g -00	IB	2	14	216	14	76	320	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-164 -m -00	IB	1	17	120		29	166	250	250
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-175 -a -00	IB	1	17	247	12	67	343	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-145 -i -00	IIIAU	1	14	23	22	123	182	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-145 -j -00	IIIAU	1	64	31	15	98	208	250	250
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-124 -a -00	IIIB	2		37	330	562	929	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07- - -	PR	2	45	90		20	155	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07- - -	PTP	2	45	180		20	245	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07- - -	PTW	2		60		10	70	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-123 -a -00	TPP	2	8	3	44	106	161	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-129 -g -00	TPP	2	4	8	5	26	43	600	600
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-131 -d -00	TPP	2		18		9	27	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-132 -a -00	TPP	1	9	67		13	89	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-132 -g -00	TPP	1		16		2	18	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-137 -a -00	TPP	2		40		11	51	500	500
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-137 -d -00	TPP	1	6	21		3	30	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-137 -f -00	TPP	1		66		9	75	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-137 -g -00	TPP	2	12	82		19	113	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-139 -a -99	TPP	2	15	76		19	110	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-139 -b -99	TPP	2	7	29		4	40	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-140 -f -00	TPP	2	28	69		29	126	350	350
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-142 -a -00	TPP	1		134		9	143	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-142 -d -00	TPP	1	17	158		30	205	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-143 -a -00	TPP	1	12	122	5	25	164	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-145 -f -99	TPP	1	12	66		13	91	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-150 -g -00	TPP	1	7	169	4	39	219	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-170 -b -00	TPP	1		228		13	241	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-170 -d -00	TPP	1		105		5	110	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-170 -k -00	TPP	1		52		4	56	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-173 -c -00	TPP	1		53		2	55	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-173 -h -00	TPP	1		11			11	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-176 -c -00	TPP	1		295		3	298	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-176 -f -00	TPP	1		5			5	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-176 -h -00	TPP	1		57		2	59	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-179 -f -00	TPP	1	11	150		24	185	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-181 -a -00	TPP	1		330		9	339	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-181 -b -00	TPP	1		44		6	50	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-181 -c -00	TPP	1	4	68	4	39	115	400	400
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-181 -f -00	TPP	1	6	199		21	226	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-181 -g -00	TPP	1		75			75	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-182 -a -00	TPP	1		94		4	98	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-182 -b -00	TPP	1	15	102	7	33	157	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-182 -f -00	TPP	1		11			11	100	100
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-186 -a -99	TPP	1	10	60		19	89	150	150
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-129 -h -00	TWP	2		17		4	21	600	600
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-131 -g -00	TWP	2		46		21	67	350	350
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-132 -b -00	TWP	1		192		41	233	300	300
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-132 -c -00	TWP	1		132		14	146	250	250
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-138 -h -00	TWP	2		10			10	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-147 -b -00	TWP	2		52			52	200	200
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-181 -h -00	TWP	2		101		5	106	250	250
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-186 -d -00	TWP	1		70		22	92	250	250
Ugoszcz	zrywka	12-16-3-07-186 -i -00	TWP	2		60			60	350	350

## 3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna

Ictwo	rodzaj prac	Adres leśny	kat_c	st_trud_poz	Igl+lisc miękkie W	Igl+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	razem
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-122 -i -00	CP-P	4				22	22
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-149 -f -00	CP-P	4		4			4
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-150 -b -00	IB	1	13	20	7	32	72
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-160 -g -00	IB	2	14	16	14	76	120
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-164 -m -00	IB	1	17	20		29	66
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-175 -a -00	IB	2	17	17	12	67	113
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-145 -i -00	IIIAU	2	14	23	22	123	182
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-145 -j -00	IIIAU	2	64	31	15	98	208
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-124 -a -00	IIIB	3		37	330	562	929
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07- - -	PR	3	45	90		20	155
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07- - -	PTP	3	45	180		20	245
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07- - -	PTW	4		60		10	70
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-123 -a -00	TPP	3	8	3	44	106	161
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-129 -g -00	TPP	3	4	8	5	26	43
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-131 -d -00	TPP	3		18		9	27
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-132 -a -00	TPP	3	9	67		13	89
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-132 -g -00	TPP	3		16		2	18
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-137 -a -00	TPP	3		40		11	51
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-137 -d -00	TPP	3	6	21		3	30
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-137 -f -00	TPP	3		66		9	75
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-137 -g -00	TPP	3	12	82		19	113
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-139 -a -99	TPP	3	15	76		19	110
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-139 -b -99	TPP	3	7	29		4	40
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-140 -f -00	TPP	3	28	69		29	126
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-142 -a -00	TPP	3		134		9	143
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-142 -d -00	TPP	3	17	158		30	205
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-143 -a -00	TPP	3	12	122	5	25	164
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-145 -f -99	TPP	3	12	66		13	91
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-150 -g -00	TPP	3	7	169	4	39	219
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-170 -b -00	TPP	3		228		13	241
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-170 -d -00	TPP	3		105		5	110
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-170 -k -00	TPP	3		52		4	56
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-173 -c -00	TPP	3		53		2	55
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-173 -h -00	TPP	3		11			11
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-176 -c -00	TPP	3		295		3	298
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-176 -f -00	TPP	3		5			5
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-176 -h -00	TPP	3		57		2	59
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-179 -f -00	TPP	3	11	150		24	185
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-181 -a -00	TPP	3		330		9	339
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-181 -b -00	TPP	3		44		6	50
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-181 -c -00	TPP	3	4	68	4	39	115
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-181 -f -00	TPP	3	6	199		21	226
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-181 -g -00	TPP	3		75			75
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-182 -a -00	TPP	3		94		4	98
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-182 -b -00	TPP	3	15	102	7	33	157
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-182 -f -00	TPP	3		11			11
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-186 -a -99	TPP	3	10	60		19	89
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-129 -h -00	TWP	4		17		4	21
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-131 -g -00	TWP	4		46		21	67
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-132 -b -00	TWP	4		192		41	233
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-132 -c -00	TWP	4		132		14	146
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-138 -h -00	TWP	4		10			10
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-147 -b -00	TWP	4		52			52
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-181 -h -00	TWP	4		101		5	106
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-186 -d -00	TWP	4		70		22	92
Ugoszcz	pozyskanie	12-16-3-07-186 -i -00	TWP	4		60			60