

.....
.....
Nazwa i adres wykonawcy.....
Data**KOSZTORYS OFERTOWY**

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Skrwilno
ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skrwilno w roku 2020” składamy niniejszym ofertę i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład

części zamówienia: **8/2020**

Leśnictwo Kamienica

Nazwa prac	Rodzaj prac	J.m.	Ilość	Stawka/jedn.	Wart. netto zł	VAT %	VAT zł	Wart. brutto zł
Usługi Leśne	Usługi leśne wykonywane ręcznie	H	4 767,82			8		
	Usługi leśne wykonywane mechanicznie	H	258,15			8		
	naprawa, rozbiórka grodzień utrż.urząd.melio. prace ręczne	H	250,00			23		
	naprawa, rozbiórka grodzień utrż.urząd.melio. prace mechan.	H	15,50			23		
	Nowe grodzen. upraw (usługa i zakup materiału bez siatki i słupk)	HM	7,95			23		
	pozyskanie drewna	M3	6 986,00			8		
	zrywka drewna	M3	7 496,00			8		
Razem wartość formularza cenowego						-----		

Ogółem wartość formularza cenowego: Netto (PLN)

Podatek VAT (PLN) Brutto (PLN)

Słownie wartość formularza cenowego Brutto (PLN)

.....

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Rozmiar prac według czynności

części zamówienia: **8/2019**

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	AKT-HA	pozostała	HA	0,70	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	DOŁ-2I	ręczna	TSZT	2,50	1,05
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	1,20	0,65
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	POPR-WM	ręczna	TSZT	1,90	70,30
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	SORT-2I	ręczna	TSZT	2,50	1,05
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	SORT-2L	ręczna	TSZT	1,20	0,58
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	1,80	46,80
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	1,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR-WPG	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	6,00	71,40
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	HOD	POPR-WPG	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	6,00	156,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	AKT-M3	pozostała	M3	30,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	KOR-PNI	ręczna	HA	5,00	80,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	KOR-PSO	ręczna	M3	15,00	36,75
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	KOR-PŚW	ręczna	M3	15,00	45,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	PRAC.MECH	mech.	H	4,00	4,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRM	PRAC.RECZ	ręczna	H	30,00	30,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRT	AKT-HA	pozostała	HA	200,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-ZWWTÓRT	WYZN-TROC	pozostała	SZT	200,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-GRODZS	PRAC.ME23	mech.	H	5,00	5,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-GRODZS	PRAC.RE23	ręczna	H	40,00	40,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGND	AKT-HA	pozostała	HA	1000,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGND	LICZ-OWAD	pozostała	SZT	60,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGND	PRAC.RECZ	ręczna	H	60,00	60,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGNF	AKT-HA	pozostała	HA	1000,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGNF	WYW-PULF	pozostała	SZT	4,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-SMIECI	PRAC.MECH	mech.	H	10,00	10,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-SMIECI	PRAC.RECZ	ręczna	H	100,00	100,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-SMIECI	PSS-P.1F1	pozostała	M3	30,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIN	AKT-SZT	pozostała	SZT	30,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIN	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIN	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIN	ZAW-BUD	pozostała	SZT	30,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIS	AKT-SZT	pozostała	SZT	100,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIS	CZYSZ-BUD	pozostała	SZT	100,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIS	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BUDKIS	PRAC.RECZ	ręczna	H	30,00	30,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-DOKARM	WYKŁ-KARM	pozostała	KG	50,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BOBRY	AKT-HA	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BOBRY	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-BOBRY	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGNG	AKT-HA	pozostała	HA	1,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRL	O-PROGNG	SZUK-PĘDR	ręczna	SZT	1,00	0,75
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-INFO	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-INFO	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-INFO	WYW-TAB	pozostała	SZT	4,00	0,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-INNE	PRAC.MECH	mech.	H	4,00	4,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-INNE	PRAC.RECZ	ręczna	H	24,00	24,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-POŻAR	PRAC.MECH	mech.	H	4,00	4,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-POŻAR	PRAC.RECZ	ręczna	H	16,00	16,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	OCHRP	P-PATRP	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	POZ	POZ-P	ODBIÓRKA	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020;.	Kamienica	12-16-1-08- - -	POZ	POZ-P	PRAC.MECH	mech.	H	15,00	15,00

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	POZ	POZ-P	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	POZ	POZ-P	SZACUNEK	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	POZ	POZ-P	TW-GODZ	ręczna	H	100,00	100,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UBOCP	CHOINKIL	AKT-M3	pozostała	M3	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UBOCP	CHOINKIL	AKT-SZT	pozostała	SZT	40,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UBOCP	CHOINKIL	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UBOCP	CHOINKIL	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UTRZ	UT-DROGIL	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	9,20	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UTRZ	UT-DROGIL	PRAC.ME23	mech.	H	5,00	5,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UTRZ	UT-DROGIL	PRAC.RE23	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UTRZ	UT-DROGIP	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UTRZ	UT-DROGIP	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	UTRZ	UT-DROGIP	PRAC.RE23	ręczna	H	2,00	2,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELD	AKT-SZT	pozostała	SZT	50,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELD	FORM-ZAD	ręczna	TSZT	0,05	0,05
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELD	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELK	AKT-SZT	pozostała	SZT	200,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELK	FORM-ZAD	ręczna	TSZT	0,20	0,19
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELK	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-PIELK	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-POZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-POZ	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAD	Z-POZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-10 -a -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,40	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-10 -a -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,12	152,88
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -d -00	OCHRP	P-PASYS	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	0,25	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -j -00	OCHRP	UT-WODA	AKT-SZT	pozostała	SZT	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -j -00	OCHRP	UT-WODA	PRAC.RECZ	ręczna	H	18,00	18,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -j -00	OCHRP	UT-WODA	PUNKT-W	pozostała	SZT	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	UTRZ	UT-TURYST	AKT-SZT	pozostała	SZT	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	UTRZ	UT-TURYST	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,86	66,96
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	UTRZ	UT-TURYST	PRAC.MECH	mech.	H	10,00	10,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	UTRZ	UT-TURYST	PRAC.RECZ	ręczna	H	200,00	200,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	AKT-HA	pozostała	HA	2,68	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-1I	ręczna	TSZT	19,30	4,63
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-2I	ręczna	TSZT	0,50	0,21
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	2,86	1,54
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	PRAC.MECH	mech.	H	5,00	5,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	PRAC.RECZ	ręczna	H	8,00	8,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	SADZ-1KP	ręczna	TSZT	19,30	164,05
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	SADZ-WM	ręczna	TSZT	3,36	60,48
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-1I	ręczna	TSZT	19,30	5,79
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-2I	ręczna	TSZT	0,50	0,21
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-2L	ręczna	TSZT	1,50	0,72
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,68	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,40	122,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	2,18	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-ZWRYJK	KOP-ROW	ręczna	M3	1,00	1,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	2,00	2,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	44,00	44,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	70,00	7,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-GRODZN	AKT-HA	pozostała	HA	0,50	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-GRODZN	FOR3-W135	pozostała	HA	0,50	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-GRODZN	PRAC.ME23	mech.	H	2,50	2,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	OCHRL	O-GRODZN	ZABEZ-UPR	grodzienia	HM	4,39	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	ODN-LUK	AKT-HA	pozostała	HA	0,12	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	ODN-LUK	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	0,89	0,48
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	ODN-LUK	PRAC.MECH	mech.	H	0,50	0,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	ODN-LUK	SADZ-WM	ręczna	TSZT	0,89	16,02
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	ODN-LUK	SORT-2L	ręczna	TSZT	0,84	0,40

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,12	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,17	6,12
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	3,64	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,55	124,95
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	HOD	CW	AKT-HA	pozostała	HA	3,64	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	HOD	CW	CW-SZTM	ręczna	HA	3,64	167,44
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	HOD	CW	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,36	9,90
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	ODN-LUK	AKT-HA	pozostała	HA	0,12	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	ODN-LUK	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	0,84	0,45
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	ODN-LUK	PRAC.MECH	mech.	H	0,50	0,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	ODN-LUK	SADZ-WM	ręczna	TSZT	0,84	15,12
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	ODN-LUK	SORT-2L	ręczna	TSZT	0,84	0,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,12	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-19 -g -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,17	6,12
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	3,17	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	MA-PORZ	OPR-UC	mech.	HA	2,78	5,56
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	3,17	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,16	1,44
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	19,74	23,69
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	0,16	2,72
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-21 -a -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,81	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-21 -a -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,91	32,76
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-21 -b -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,16	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-21 -b -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,09	3,78
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-21 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,74	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-21 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,14	41,04
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -d -00	OCHRL	O-PROGNŚ	SZUK-OWAD	ręczna	SZT	1,00	3,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	AKT-HA	pozostała	HA	2,17	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-1I	ręczna	TSZT	15,20	3,65
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-2I	ręczna	TSZT	0,24	0,10
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	3,13	1,69
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	PRAC.MECH	mech.	H	4,00	4,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	PRAC.RECZ	ręczna	H	5,00	5,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	SADZ-1KP	ręczna	TSZT	15,20	129,20
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	SADZ-WM	ręczna	TSZT	3,37	60,66
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-1I	ręczna	TSZT	15,20	4,56
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-2I	ręczna	TSZT	0,24	0,10
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	ODN-ZRB	SORT-2L	ręczna	TSZT	2,40	1,15
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,17	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,85	102,60
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	1,64	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-ZWRYJK	KOP-ROW	ręczna	M3	1,00	1,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	1,50	1,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	30,00	30,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	48,00	4,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-GRODZN	AKT-HA	pozostała	HA	0,52	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-GRODZN	FOR3-W135	pozostała	HA	0,52	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-GRODZN	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	OCHRL	O-GRODZN	ZABEZ-UPR	grodzienia	HM	3,56	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-24 -b -00	OCHRL	O-ZGRYDZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,60	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-24 -b -00	OCHRL	O-ZGRYDZ	FOR3-W135	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-24 -b -00	OCHRL	O-ZGRYDZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	5,00	5,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-24 -b -00	OCHRL	O-ZGRYDZ	WYKŁ-DRZZ	pozostała	SZT	150,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-24 -d -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,43	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-24 -d -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,60	25,20
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,63	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,17	78,12
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	OCHRL	O-ZWRYJK	AKT-HA	pozostała	HA	1,22	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	OCHRL	O-ZWRYJK	FOR3-W100	pozostała	HA	0,00	0,00

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	OCHRL	O-ZWRYJK	KOP-ROW	ręczna	M3	1,00	1,30
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.MECH	mech.	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PRAC.RECZ	ręczna	H	24,00	24,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -a -00	OCHRL	O-ZWRYJK	PUL-RYJ	ręczna	SZT	40,00	4,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	3,22	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	MA-PORZ	OPR-UC	mech.	HA	3,05	6,10
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	3,22	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,40	3,60
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	21,30	25,56
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-25 -c -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	0,40	8,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-34 -c -00	OCHRL	O-PROGNŚ	SZUK-OWAD	ręczna	SZT	1,00	3,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-35 -a -00	OCHRL	O-ZGRYD	AKT-HA	pozostała	HA	4,45	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-35 -a -00	OCHRL	O-ZGRYD	FOR3-W135	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-35 -a -00	OCHRL	O-ZGRYD	PRAC.RECZ	ręczna	H	8,00	8,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-35 -a -00	OCHRL	O-ZGRYD	WYKŁ-DRZZ	pozostała	SZT	200,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -a -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,51	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -a -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,51	14,79
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -b -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,42	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -b -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,42	12,18
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	OCHRP	P-PASYS	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	0,21	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	OCHRP	P-PASYS	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,63	2,74
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	OCHRP	P-PASYS	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	0,23	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	OCHRP	P-PASYS	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,69	3,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -g -00	OCHRP	P-PASYS	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	0,41	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -g -00	OCHRP	P-PASYS	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	1,23	5,35
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	5,00	5,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	0,80	48,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	1,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,30	2,70
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	4,26	5,11
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	0,30	6,30
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -i -00	OCHRP	P-PASYS	AKT-KMTR	pozostała	KMTR	0,40	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -i -00	OCHRP	P-PASYS	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	1,20	5,22
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,88	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	5,00	5,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	0,88	52,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	0,88	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,30	2,70
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	4,83	5,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	0,30	6,30
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-40 -g -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,05	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-40 -g -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,73	114,66
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-43 -c -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,23	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-43 -c -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	1,23	35,67
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,50	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	1,42	85,20
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -h -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,80	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -h -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	2,00	2,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -h -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	74,00	74,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	AKT-HA	pozostała	HA	0,24	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	DOŁ-2I	ręczna	TSZT	0,40	0,17
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	DOŁ-2L	ręczna	TSZT	1,04	0,56
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	PRAC.MECH	mech.	H	0,50	0,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	PRAC.RECZ	ręczna	H	0,50	0,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	SADZ-WM	ręczna	TSZT	1,44	25,92
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	SORT-2I	ręczna	TSZT	0,40	0,17
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	ODN-LUK	SORT-2L	ręczna	TSZT	1,04	0,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,24	0,00

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	0,33	11,88
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -f -00	OCHRL	O-PROGNŚ	SZUK-OWAD	ręczna	SZT	1,00	3,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -f -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,20	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -f -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	1,20	34,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,34	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	0,17	10,20
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	HOD	ZAL-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	0,34	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	HOD	ZAL-WPG	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	2,42	3,87
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	OCHRL	O-PROGNG	AKT-HA	pozostała	HA	0,34	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	OCHRL	O-PROGNG	SZUK-PĘDR	ręczna	SZT	2,00	2,66
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -l -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	2,40	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -l -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -l -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	2,28	136,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -l -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	2,40	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -l -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	7,10	11,36
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -n -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,73	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -n -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	0,63	37,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -n -00	HOD	ZAL-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	1,73	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -n -00	HOD	ZAL-WPG	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	12,28	17,19
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -n -00	OCHRL	O-PROGNG	AKT-HA	pozostała	HA	1,73	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-49 -n -00	OCHRL	O-PROGNG	SZUK-PĘDR	ręczna	SZT	11,00	14,63
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-50 -a -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	2,99	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-50 -a -00	HOD	CP	CP-SZTM1	ręczna	HA	2,39	117,11
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	2,21	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	2,09	125,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	2,21	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,50	4,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	14,84	17,81
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	0,50	8,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -f -00	OCHRL	O-ZGRYZD	AKT-HA	pozostała	HA	0,85	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -f -00	OCHRL	O-ZGRYZD	FOR3-W135	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -f -00	OCHRL	O-ZGRYZD	PRAC.RECZ	ręczna	H	8,00	8,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -f -00	OCHRL	O-ZGRYZD	WYKŁ-DRZZ	pozostała	SZT	150,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -g -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,38	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -g -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,27	45,72
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -i -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,61	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-53 -i -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,38	49,68
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -a -00	OCHRL	O-ZGRYZD	AKT-HA	pozostała	HA	0,51	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -a -00	OCHRL	O-ZGRYZD	FOR3-W135	pozostała	HA	0,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -a -00	OCHRL	O-ZGRYZD	PRAC.RECZ	ręczna	H	4,00	4,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -a -00	OCHRL	O-ZGRYZD	WYKŁ-DRZZ	pozostała	SZT	100,00	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -b -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,99	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -b -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,64	129,36
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -c -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	0,83	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-54 -c -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,07	38,52
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-56 -g -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	1,39	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-56 -g -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	1,80	75,60
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	1,12	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	CP	CP-SZTIL1	ręczna	HA	1,12	45,92
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,56	15,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	2,90	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	15,00	15,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	2,59	155,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	2,90	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	1,00	10,40
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	18,39	25,75
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	1,00	26,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	1,12	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	3,00	3,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	113,00	113,00

Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet	Leśnictwo	Adres	Plan	Grupa	Czynność	Praca	Jm	Ilość	Godz
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	2,08	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	MA-PORZ	OPR-UC	mech.	HA	1,97	3,94
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	MA-PORZ	PRAC.RECZ	ręczna	H	10,00	10,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	ODN-GLEB	AKT-HA	pozostała	HA	2,08	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	ODN-GLEB	PRZ-TALSA	ręczna	TSZT	0,56	5,04
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	13,49	16,19
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -a -00	HOD	ODN-GLEB	WYK-TAL40	ręczna	TSZT	0,56	11,76
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -b -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,99	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-58 -b -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,99	28,71
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	HOD	MA-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	1,20	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	HOD	MA-PORZ	WPOD>62N	ręczna	HA	0,70	42,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	HOD	ZAL-WPG	AKT-HA	pozostała	HA	1,20	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	HOD	ZAL-WPG	WYK-POGCZ	mech.	KMTR	8,52	10,22
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	OCHRL	O-PROGNG	AKT-HA	pozostała	HA	1,20	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	OCHRL	O-PROGNG	SZUK-PĘDR	ręczna	SZT	8,00	8,80
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -d -00	HOD	CP	AKT-HA	pozostała	HA	0,56	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -d -00	HOD	CP	CP-SZTM1	ręczna	HA	0,56	27,44
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -d -00	HOD	CP	PODK-FORM	ręczna	TSZT	0,17	4,68
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -d -00	OCHRL	O-GRODZR	AKT-HA	pozostała	HA	0,25	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -d -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.ME23	mech.	H	1,00	1,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-59 -d -00	OCHRL	O-GRODZR	PRAC.RE23	ręczna	H	23,00	23,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-60 -j -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,50	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-60 -j -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,50	14,50
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-61 -b -00	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	2,22	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-61 -b -00	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	3,10	130,20
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-61 -f -00	OCHRP	P-PORZ	AKT-HA	pozostała	HA	0,63	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-61 -f -00	OCHRP	P-PORZ	PPOŻ-PORZ	ręczna	HA	0,63	18,27
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-6 -c -01	HOD	PIEL	AKT-HA	pozostała	HA	3,39	0,00
8/2020.;	Kamienica	12-16-1-08-6 -c -01	HOD	PIEL	KOSZ-CHN	ręczna	HA	2,25	81,00

3.2 Strefy trudności i odległości zrywki

	rodzaj prac	Adres leśny	kat_c	Stopień trudności zrywki	Igl+lisc miękkie W	Igl+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	razem	Odległość zrywki W	Odległość zrywki S
lctwo											
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-39 -h -00	IB	1	15	38		31	84	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-39 -k -00	IB	1	7	65		16	88	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-44 -b -00	IB	1	13	100	1	17	131	150	150
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-49 -l -00	IB	1	57	208	32	80	377	500	500
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-51 -a -00	IB	1	13	146	18	86	263	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-57 -h -00	IIIAU	1	19	292	36	141	488	400	400
Kamienica	zrywka	12-16-1-08- - -	PR	1		21		10	31	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08- - -	PTP	1	50	240	30	105	425	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08- - -	PTW	1		10		10	20	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-18 -d -00	TPP	1		29		12	41	400	400
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-21 -f -00	TPP	1	20	37	96	395	548	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-24 -a -00	TPP	1		70		3	73	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-32 -a -00	TPP	1		495		26	521	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-32 -b -00	TPP	1		87		4	91	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-34 -f -00	TPP	1		89			89	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-35 -l -00	TPP	1		33		2	35	100	100
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-39 -a -00	TPP	1		20		10	30	100	100
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-39 -b -00	TPP	1		29		15	44	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-41 -a -00	TPP	1		133		17	150	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-43 -b -00	TPP	1		146		16	162	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-43 -c -00	TPP	1		207		17	224	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-45 -j -00	TPP	1		15		1	16	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-48 -f -00	TPP	1		334		34	368	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-49 -c -00	TPP	1		118		5	123	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-4 -p -00	TPP	1		228		7	235	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-4 -r -00	TPP	1		106		11	117	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-4 -s -00	TPP	1		16		3	19	100	100
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-50 -j -00	TPP	1		61		8	69	350	350
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-51 -f -00	TPP	1		223		20	243	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-51 -h -00	TPP	1		21		7	28	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-55 -l -00	TPP	1		116			116	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-55 -n -00	TPP	1		315		8	323	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-58 -b -00	TPP	1	21	212	3	67	303	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-5 -a -00	TPP	1	2	275		16	293	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-5 -b -00	TPP	1	26	95	2	13	136	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-61 -f -00	TPP	1		99		10	109	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-9 -b -00	TPP	1		171		11	182	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-9 -c -00	TPP	1		162		10	172	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-17 -b -00	TWP	1		6		18	24	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-17 -d -00	TWP	1		51		10	61	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-24 -b -00	TWP	1		3		3	6	100	100
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-34 -k -00	TWP	1		15			15	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-35 -a -00	TWP	1		71		63	134	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-35 -j -00	TWP	1		126		8	134	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-35 -k -00	TWP	1		55		4	59	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-37 -b -00	TWP	1		102		7	109	200	200
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-49 -k -00	TWP	1		156		12	168	300	300
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-53 -f -00	TWP	1		8			8	500	500
Kamienica	zrywka	12-16-1-08-54 -a -00	TWP	1		10		1	11	400	400

3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna

Ictwo	rodzaj prac	Adres leśny	kat_c	st_trud_poz	Igl+lisc miękkie W	Igl+lisc miękkie S	Lisc_twarde W	Lisc_twarde S	razem
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-39 -h -00	IB	1	15	8		31	54
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-39 -k -00	IB	1	7	5		16	28
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-44 -b -00	IB	1	13	10	1	17	41
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-49 -l -00	IB	2	57	208	32	80	377
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-51 -a -00	IB	2	13	16	18	86	133
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-57 -h -00	IIIAU	2	19	92	36	141	288
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08- - -	PR	3		21		10	31
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08- - -	PTP	3	50	240	30	105	425
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08- - -	PTW	4		10		10	20
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-18 -d -00	TPP	3		29		12	41
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-21 -f -00	TPP	3	20	37	96	395	548
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-24 -a -00	TPP	3		70		3	73
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-32 -a -00	TPP	3		495		26	521
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-32 -b -00	TPP	3		87		4	91
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-34 -f -00	TPP	3		89			89
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-35 -l -00	TPP	3		33		2	35
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-39 -a -00	TPP	3		20		10	30
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-39 -b -00	TPP	3		29		15	44
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-41 -a -00	TPP	3		133		17	150
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-43 -b -00	TPP	3		146		16	162
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-43 -c -00	TPP	3		207		17	224
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-45 -j -00	TPP	3		15		1	16
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-48 -f -00	TPP	3		334		34	368
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-49 -c -00	TPP	3		118		5	123
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-4 -p -00	TPP	3		228		7	235
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-4 -r -00	TPP	3		106		11	117
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-4 -s -00	TPP	3		16		3	19
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-50 -j -00	TPP	3		61		8	69
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-51 -f -00	TPP	3		223		20	243
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-51 -h -00	TPP	3		21		7	28
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-55 -l -00	TPP	3		116			116
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-55 -n -00	TPP	3		315		8	323
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-58 -b -00	TPP	3	21	212	3	67	303
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-5 -a -00	TPP	3	2	275		16	293
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-5 -b -00	TPP	3	26	95	2	13	136
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-61 -f -00	TPP	3		99		10	109
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-9 -b -00	TPP	3		171		11	182
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-9 -c -00	TPP	3		162		10	172
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-17 -b -00	TWP	4		6		18	24
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-17 -d -00	TWP	4		51		10	61
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-24 -b -00	TWP	4		3		3	6
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-34 -k -00	TWP	4		15			15
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-35 -a -00	TWP	4		71		63	134
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-35 -j -00	TWP	4		126		8	134
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-35 -k -00	TWP	4		55		4	59
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-37 -b -00	TWP	4		102		7	109
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-49 -k -00	TWP	4		156		12	168
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-53 -f -00	TWP	4		8			8
Kamienica	pozyskanie	12-16-1-08-54 -a -00	TWP	4		10		1	11