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Nazwa i adres wykonawcy Data

KOSZTORYS OFERTOWY

części zamówienia: 8/2020

Leśnictwo Kamienica

Nazwa prac Rodzaj prac J.m. Ilość Stawka/jedn. Wart. netto zł VAT % VAT zł Wart. brutto zł

Usługi leśne

wykonywane H 4 767,82 8

Usługi ręcznie

Usługi leśne

Leśne wykonywane H 258,15 8

mechanicznie

naprawa, roz-

biórka grodzeń H 250,00 23

utrz.urząd.melio.

prace ręczne

naprawa, roz-

biórka grodzeń H 15,50 23

utrz.urząd.melio.

prace mechan.

Nowe grodzen.

upraw (usługa HM 7,95 23

i zakup materiału

bez siatki i słupk)

pozyskanie

drewna M3 6 986,00 8

zrywka

drewna M3 7 496,00 8

Razem wartość formularza cenowego -------

Ogółem wartość formularza cenowego:  Netto (PLN) ………………………………………. ……………

Podatek VAT (PLN) ……………………..…………….. Brutto (PLN) ………………………………………..

Słownie wartość formularza cenowego Brutto (PLN)………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..

                                 Podpis Wykonawcy

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Skrwilno
ul. Leśna 5, 87-510  Skrwilno

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki 
leśnej na terenie Nadleśnictwa Skrwilno w roku 2020" składamy niniejszym ofertę i oferujemy następujące 
ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład



Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Załącznik nr 3 do SIWZ

       Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Rozmiar prac według czynności

części zamówienia: 8/2019

Pakiet Leśnictwo Adres Plan Grupa Czynność Praca Jm Ilość Godz

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     AKT-HA   pozostała HA  0,70 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     DOŁ-2I   ręczna TSZT 2,50 1,05

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     DOŁ-2L   ręczna TSZT 1,20 0,65

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     POPR-WM  ręczna TSZT 1,90 70,30

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     SORT-2I  ręczna TSZT 2,50 1,05

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     SORT-2L  ręczna TSZT 1,20 0,58

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR     WYK-TAL40 ręczna TSZT 1,80 46,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR-WPG AKT-HA   pozostała HA  1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR-WPG PRZ-TALSA ręczna TSZT 6,00 71,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  HOD      POPR-WPG WYK-TAL40 ręczna TSZT 6,00 156,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRM AKT-M3   pozostała M3  30,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRM KOR-PNI  ręczna HA  5,00 80,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRM KOR-PSO  ręczna M3  15,00 36,75

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRM KOR-PŚW  ręczna M3  15,00 45,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRM PRAC.MECH mech. H   4,00 4,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRM PRAC.RECZ ręczna H   30,00 30,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRT AKT-HA   pozostała HA  200,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-ZWWTÓRT WYZN-TROC pozostała SZT 200,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-GRODZS PRAC.ME23 mech. H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-GRODZS PRAC.RE23 ręczna H   40,00 40,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGND AKT-HA   pozostała HA  1000,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGND LICZ-OWAD pozostała SZT 60,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGND PRAC.RECZ ręczna H   60,00 60,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGNF AKT-HA   pozostała HA  1000,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGNF WYW-PUŁF pozostała SZT 4,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-SMIECI PRAC.MECH mech. H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-SMIECI PRAC.RECZ ręczna H   100,00 100,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-SMIECI PSS-P.1F1 pozostała M3  30,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIN AKT-SZT  pozostała SZT 30,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIN PRAC.MECH mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIN PRAC.RECZ ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIN ZAW-BUD  pozostała SZT 30,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIS AKT-SZT  pozostała SZT 100,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIS CZYSZ-BUD pozostała SZT 100,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIS PRAC.MECH mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BUDKIS PRAC.RECZ ręczna H   30,00 30,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-DOKARM WYKŁ-KARM pozostała KG  50,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BOBRY  AKT-HA   pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BOBRY  PRAC.MECH mech. H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-BOBRY  PRAC.RECZ ręczna H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGNG AKT-HA   pozostała HA  1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRL    O-PROGNG SZUK-PĘDR ręczna SZT 1,00 0,75

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-INFO   PRAC.MECH mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-INFO   PRAC.RECZ ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-INFO   WYW-TAB  pozostała SZT 4,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-INNE   PRAC.MECH mech. H   4,00 4,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-INNE   PRAC.RECZ ręczna H   24,00 24,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-POŻAR  PRAC.MECH mech. H   4,00 4,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-POŻAR  PRAC.RECZ ręczna H   16,00 16,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  OCHRP    P-PATRP  PRAC.RECZ ręczna H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  POZ      POZ-P    ODBIÓRKA ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  POZ      POZ-P    PRAC.MECH mech. H   15,00 15,00



Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet Leśnictwo Adres Plan Grupa Czynność Praca Jm Ilość Godz

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  POZ      POZ-P    PRAC.RECZ ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  POZ      POZ-P    SZACUNEK ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  POZ      POZ-P    TW-GODZ  ręczna H   100,00 100,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UBOCP    CHOINKIL AKT-M3   pozostała M3  1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UBOCP    CHOINKIL AKT-SZT  pozostała SZT 40,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UBOCP    CHOINKIL PRAC.MECH mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UBOCP    CHOINKIL PRAC.RECZ ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UTRZ     UT-DROGIL AKT-KMTR pozostała KMTR 9,20 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UTRZ     UT-DROGIL PRAC.ME23 mech. H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UTRZ     UT-DROGIL PRAC.RE23 ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UTRZ     UT-DROGIP AKT-KMTR pozostała KMTR 1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UTRZ     UT-DROGIP PRAC.ME23 mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  UTRZ     UT-DROGIP PRAC.RE23 ręczna H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELD  AKT-SZT  pozostała SZT 50,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELD  FORM-ZAD ręczna TSZT 0,05 0,05

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELD  PRAC.RECZ ręczna H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELK  AKT-SZT  pozostała SZT 200,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELK  FORM-ZAD ręczna TSZT 0,20 0,19

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELK  PRAC.MECH mech. H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-PIELK  PRAC.RECZ ręczna H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-POZ    AKT-HA   pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-POZ    PRAC.MECH mech. H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-      -    -  ZAD      Z-POZ    PRAC.RECZ ręczna H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-10    -a   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  2,40 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-10    -a   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  3,12 152,88

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -d   -00 OCHRP    P-PASYS  AKT-KMTR pozostała KMTR 0,25 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 OCHRP    UT-WODA  AKT-SZT  pozostała SZT 1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 OCHRP    UT-WODA  PRAC.RECZ ręczna H   18,00 18,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -j   -00 OCHRP    UT-WODA  PUNKT-W  pozostała SZT 1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 UTRZ     UT-TURYST AKT-SZT  pozostała SZT 1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 UTRZ     UT-TURYST KOSZ-CHN ręczna HA  1,86 66,96

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 UTRZ     UT-TURYST PRAC.MECH mech. H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-11    -k   -00 UTRZ     UT-TURYST PRAC.RECZ ręczna H   200,00 200,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  AKT-HA   pozostała HA  2,68 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  DOŁ-1I   ręczna TSZT 19,30 4,63

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  DOŁ-2I   ręczna TSZT 0,50 0,21

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  DOŁ-2L   ręczna TSZT 2,86 1,54

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  PRAC.MECH mech. H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  PRAC.RECZ ręczna H   8,00 8,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  SADZ-1KP ręczna TSZT 19,30 164,05

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  SADZ-WM  ręczna TSZT 3,36 60,48

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  SORT-1I  ręczna TSZT 19,30 5,79

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  SORT-2I  ręczna TSZT 0,50 0,21

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      ODN-ZRB  SORT-2L  ręczna TSZT 1,50 0,72

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  2,68 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  3,40 122,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-ZWRYJK AKT-HA   pozostała HA  2,18 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-ZWRYJK FOR3-W100 pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-ZWRYJK KOP-ROW  ręczna M3  1,00 1,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-ZWRYJK PRAC.MECH mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-ZWRYJK PRAC.RECZ ręczna H   44,00 44,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-ZWRYJK PUŁ-RYJ  ręczna SZT 70,00 7,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-GRODZN AKT-HA   pozostała HA  0,50 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-GRODZN FOR3-W135 pozostała HA  0,50 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-GRODZN PRAC.ME23 mech. H   2,50 2,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-12    -c   -01 OCHRL    O-GRODZN ZABEZ-UPR grodzenia HM  4,39 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      ODN-LUK  AKT-HA   pozostała HA  0,12 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      ODN-LUK  DOŁ-2L   ręczna TSZT 0,89 0,48

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      ODN-LUK  PRAC.MECH mech. H   0,50 0,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      ODN-LUK  SADZ-WM  ręczna TSZT 0,89 16,02

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      ODN-LUK  SORT-2L  ręczna TSZT 0,84 0,40



Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet Leśnictwo Adres Plan Grupa Czynność Praca Jm Ilość Godz

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,12 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-17    -a   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  0,17 6,12

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  3,64 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  2,55 124,95

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 HOD      CW       AKT-HA   pozostała HA  3,64 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 HOD      CW       CW-SZTM  ręczna HA  3,64 167,44

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-18    -c   -00 HOD      CW       PODK-FORM ręczna TSZT 0,36 9,90

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      ODN-LUK  AKT-HA   pozostała HA  0,12 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      ODN-LUK  DOŁ-2L   ręczna TSZT 0,84 0,45

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      ODN-LUK  PRAC.MECH mech. H   0,50 0,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      ODN-LUK  SADZ-WM  ręczna TSZT 0,84 15,12

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      ODN-LUK  SORT-2L  ręczna TSZT 0,84 0,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,12 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-19    -g   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  0,17 6,12

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  3,17 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      MA-PORZ  OPR-UC   mech. HA  2,78 5,56

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  3,17 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 0,16 1,44

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 19,74 23,69

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-20    -d   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 0,16 2,72

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-21    -a   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,81 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-21    -a   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  0,91 32,76

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,16 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-21    -b   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  0,09 3,78

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  1,74 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-21    -d   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  1,14 41,04

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -d   -00 OCHRL    O-PROGNŚ SZUK-OWAD ręczna SZT 1,00 3,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  AKT-HA   pozostała HA  2,17 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  DOŁ-1I   ręczna TSZT 15,20 3,65

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  DOŁ-2I   ręczna TSZT 0,24 0,10

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  DOŁ-2L   ręczna TSZT 3,13 1,69

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  PRAC.MECH mech. H   4,00 4,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  PRAC.RECZ ręczna H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  SADZ-1KP ręczna TSZT 15,20 129,20

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  SADZ-WM  ręczna TSZT 3,37 60,66

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  SORT-1I  ręczna TSZT 15,20 4,56

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  SORT-2I  ręczna TSZT 0,24 0,10

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      ODN-ZRB  SORT-2L  ręczna TSZT 2,40 1,15

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  2,17 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  2,85 102,60

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-ZWRYJK AKT-HA   pozostała HA  1,64 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-ZWRYJK FOR3-W100 pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-ZWRYJK KOP-ROW  ręczna M3  1,00 1,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-ZWRYJK PRAC.MECH mech. H   1,50 1,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-ZWRYJK PRAC.RECZ ręczna H   30,00 30,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-ZWRYJK PUŁ-RYJ  ręczna SZT 48,00 4,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-GRODZN AKT-HA   pozostała HA  0,52 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-GRODZN FOR3-W135 pozostała HA  0,52 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-GRODZN PRAC.ME23 mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-23    -j   -01 OCHRL    O-GRODZN ZABEZ-UPR grodzenia HM  3,56 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-24    -b   -00 OCHRL    O-ZGRYZD AKT-HA   pozostała HA  0,60 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-24    -b   -00 OCHRL    O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-24    -b   -00 OCHRL    O-ZGRYZD PRAC.RECZ ręczna H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-24    -b   -00 OCHRL    O-ZGRYZD WYKŁ-DRZZ pozostała SZT 150,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-24    -d   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,43 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-24    -d   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  0,60 25,20

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  1,63 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  2,17 78,12

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 OCHRL    O-ZWRYJK AKT-HA   pozostała HA  1,22 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 OCHRL    O-ZWRYJK FOR3-W100 pozostała HA  0,00 0,00
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8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 OCHRL    O-ZWRYJK KOP-ROW  ręczna M3  1,00 1,30

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 OCHRL    O-ZWRYJK PRAC.MECH mech. H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 OCHRL    O-ZWRYJK PRAC.RECZ ręczna H   24,00 24,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -a   -00 OCHRL    O-ZWRYJK PUŁ-RYJ  ręczna SZT 40,00 4,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  3,22 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      MA-PORZ  OPR-UC   mech. HA  3,05 6,10

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  3,22 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 0,40 3,60

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 21,30 25,56

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-25    -c   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 0,40 8,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-34    -c   -00 OCHRL    O-PROGNŚ SZUK-OWAD ręczna SZT 1,00 3,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-35    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD AKT-HA   pozostała HA  4,45 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-35    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-35    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD PRAC.RECZ ręczna H   8,00 8,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-35    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD WYKŁ-DRZZ pozostała SZT 200,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -a   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  0,51 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -a   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,51 14,79

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -b   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  0,42 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -b   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,42 12,18

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 OCHRP    P-PASYS  AKT-KMTR pozostała KMTR 0,21 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -c   -00 OCHRP    P-PASYS  PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,63 2,74

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 OCHRP    P-PASYS  AKT-KMTR pozostała KMTR 0,23 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -d   -00 OCHRP    P-PASYS  PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,69 3,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -g   -00 OCHRP    P-PASYS  AKT-KMTR pozostała KMTR 0,41 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -g   -00 OCHRP    P-PASYS  PPOŻ-PORZ ręczna HA  1,23 5,35

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  0,80 48,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  1,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 0,30 2,70

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 4,26 5,11

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -h   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 0,30 6,30

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 OCHRP    P-PASYS  AKT-KMTR pozostała KMTR 0,40 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -i   -00 OCHRP    P-PASYS  PPOŻ-PORZ ręczna HA  1,20 5,22

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  0,88 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   5,00 5,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  0,88 52,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  0,88 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 0,30 2,70

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 4,83 5,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-39    -k   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 0,30 6,30

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-40    -g   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  2,05 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-40    -g   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  2,73 114,66

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-43    -c   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  1,23 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-43    -c   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  1,23 35,67

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  1,50 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -b   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  1,42 85,20

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 OCHRL    O-GRODZR AKT-HA   pozostała HA  0,80 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 OCHRL    O-GRODZR PRAC.ME23 mech. H   2,00 2,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -h   -00 OCHRL    O-GRODZR PRAC.RE23 ręczna H   74,00 74,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  AKT-HA   pozostała HA  0,24 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  DOŁ-2I   ręczna TSZT 0,40 0,17

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  DOŁ-2L   ręczna TSZT 1,04 0,56

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  PRAC.MECH mech. H   0,50 0,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  PRAC.RECZ ręczna H   0,50 0,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  SADZ-WM  ręczna TSZT 1,44 25,92

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  SORT-2I  ręczna TSZT 0,40 0,17

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      ODN-LUK  SORT-2L  ręczna TSZT 1,04 0,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,24 0,00
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8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-44    -k   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  0,33 11,88

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 OCHRL    O-PROGNŚ SZUK-OWAD ręczna SZT 1,00 3,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  1,20 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -f   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  1,20 34,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  0,34 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  0,17 10,20

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 HOD      ZAL-WPG  AKT-HA   pozostała HA  0,34 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 HOD      ZAL-WPG  WYK-POGCZ mech. KMTR 2,42 3,87

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 OCHRL    O-PROGNG AKT-HA   pozostała HA  0,34 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-48    -m   -00 OCHRL    O-PROGNG SZUK-PĘDR ręczna SZT 2,00 2,66

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  2,40 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  2,28 136,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  2,40 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -l   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 7,10 11,36

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -n   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  1,73 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -n   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  0,63 37,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -n   -00 HOD      ZAL-WPG  AKT-HA   pozostała HA  1,73 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -n   -00 HOD      ZAL-WPG  WYK-POGCZ mech. KMTR 12,28 17,19

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -n   -00 OCHRL    O-PROGNG AKT-HA   pozostała HA  1,73 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-49    -n   -00 OCHRL    O-PROGNG SZUK-PĘDR ręczna SZT 11,00 14,63

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-50    -a   -00 HOD      CP       AKT-HA   pozostała HA  2,99 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-50    -a   -00 HOD      CP       CP-SZTM1 ręczna HA  2,39 117,11

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  2,21 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  2,09 125,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  2,21 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 0,50 4,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 14,84 17,81

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-51    -a   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 0,50 8,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -f   -00 OCHRL    O-ZGRYZD AKT-HA   pozostała HA  0,85 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -f   -00 OCHRL    O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -f   -00 OCHRL    O-ZGRYZD PRAC.RECZ ręczna H   8,00 8,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -f   -00 OCHRL    O-ZGRYZD WYKŁ-DRZZ pozostała SZT 150,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  1,38 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -g   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  1,27 45,72

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  1,61 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-53    -i   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  1,38 49,68

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD AKT-HA   pozostała HA  0,51 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostała HA  0,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD PRAC.RECZ ręczna H   4,00 4,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -a   -00 OCHRL    O-ZGRYZD WYKŁ-DRZZ pozostała SZT 100,00 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -b   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  1,99 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -b   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  2,64 129,36

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -c   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  0,83 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-54    -c   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  1,07 38,52

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  1,39 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-56    -g   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  1,80 75,60

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      CP       AKT-HA   pozostała HA  1,12 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      CP       CP-SZTIL1 ręczna HA  1,12 45,92

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      CP       PODK-FORM ręczna TSZT 0,56 15,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  2,90 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   15,00 15,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  2,59 155,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  2,90 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 1,00 10,40

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 18,39 25,75

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 1,00 26,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 OCHRL    O-GRODZR AKT-HA   pozostała HA  1,12 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 OCHRL    O-GRODZR PRAC.ME23 mech. H   3,00 3,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-57    -h   -00 OCHRL    O-GRODZR PRAC.RE23 ręczna H   113,00 113,00



Nadleśnictwo Skrwilno (RDLP Toruń) - przetarg na usługi leśne na 2020 rok

Pakiet Leśnictwo Adres Plan Grupa Czynność Praca Jm Ilość Godz

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  2,08 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      MA-PORZ  OPR-UC   mech. HA  1,97 3,94

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      MA-PORZ  PRAC.RECZ ręczna H   10,00 10,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      ODN-GLEB AKT-HA   pozostała HA  2,08 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      ODN-GLEB PRZ-TALSA ręczna TSZT 0,56 5,04

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 13,49 16,19

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -a   -00 HOD      ODN-GLEB WYK-TAL40 ręczna TSZT 0,56 11,76

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -b   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  0,99 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-58    -b   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,99 28,71

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 HOD      MA-PORZ  AKT-HA   pozostała HA  1,20 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 HOD      MA-PORZ  WPOD>62N ręczna HA  0,70 42,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 HOD      ZAL-WPG  AKT-HA   pozostała HA  1,20 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 HOD      ZAL-WPG  WYK-POGCZ mech. KMTR 8,52 10,22

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 OCHRL    O-PROGNG AKT-HA   pozostała HA  1,20 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -b   -00 OCHRL    O-PROGNG SZUK-PĘDR ręczna SZT 8,00 8,80

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 HOD      CP       AKT-HA   pozostała HA  0,56 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 HOD      CP       CP-SZTM1 ręczna HA  0,56 27,44

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 HOD      CP       PODK-FORM ręczna TSZT 0,17 4,68

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 OCHRL    O-GRODZR AKT-HA   pozostała HA  0,25 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 OCHRL    O-GRODZR PRAC.ME23 mech. H   1,00 1,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-59    -d   -00 OCHRL    O-GRODZR PRAC.RE23 ręczna H   23,00 23,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-60    -j   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  0,50 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-60    -j   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,50 14,50

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-61    -b   -00 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  2,22 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-61    -b   -00 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  3,10 130,20

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-61    -f   -00 OCHRP    P-PORZ   AKT-HA   pozostała HA  0,63 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-61    -f   -00 OCHRP    P-PORZ   PPOŻ-PORZ ręczna HA  0,63 18,27

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -01 HOD      PIEL     AKT-HA   pozostała HA  3,39 0,00

8/2020;. Kamienica 12-16-1-08-6     -c   -01 HOD      PIEL     KOSZ-CHN ręczna HA  2,25 81,00
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3.2 Strefy trudności i odległości zrywki
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Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐39    ‐h   ‐00 IB        1 15 38 31 84 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐39    ‐k   ‐00 IB        1 7 65 16 88 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐44    ‐b   ‐00 IB        1 13 100 1 17 131 150 150

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐49    ‐l   ‐00 IB        1 57 208 32 80 377 500 500

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐51    ‐a   ‐00 IB        1 13 146 18 86 263 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐57    ‐h   ‐00 IIIAU     1 19 292 36 141 488 400 400

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐      ‐    ‐   PR        1 21 10 31 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐      ‐    ‐   PTP       1 50 240 30 105 425 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐      ‐    ‐   PTW       1 10 10 20 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐18    ‐d   ‐00 TPP       1 29 12 41 400 400

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐21    ‐f   ‐00 TPP       1 20 37 96 395 548 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐24    ‐a   ‐00 TPP       1 70 3 73 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐32    ‐a   ‐00 TPP       1 495 26 521 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐32    ‐b   ‐00 TPP       1 87 4 91 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐34    ‐f   ‐00 TPP       1 89 89 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐35    ‐l   ‐00 TPP       1 33 2 35 100 100

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐39    ‐a   ‐00 TPP       1 20 10 30 100 100

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐39    ‐b   ‐00 TPP       1 29 15 44 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐41    ‐a   ‐00 TPP       1 133 17 150 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐43    ‐b   ‐00 TPP       1 146 16 162 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐43    ‐c   ‐00 TPP       1 207 17 224 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐45    ‐j   ‐00 TPP       1 15 1 16 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐48    ‐f   ‐00 TPP       1 334 34 368 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐49    ‐c   ‐00 TPP       1 118 5 123 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐4     ‐p   ‐00 TPP       1 228 7 235 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐4     ‐r   ‐00 TPP       1 106 11 117 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐4     ‐s   ‐00 TPP       1 16 3 19 100 100

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐50    ‐j   ‐00 TPP       1 61 8 69 350 350

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐51    ‐f   ‐00 TPP       1 223 20 243 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐51    ‐h   ‐00 TPP       1 21 7 28 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐55    ‐l   ‐00 TPP       1 116 116 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐55    ‐n   ‐00 TPP       1 315 8 323 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐58    ‐b   ‐00 TPP       1 21 212 3 67 303 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐5     ‐a   ‐00 TPP       1 2 275 16 293 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐5     ‐b   ‐00 TPP       1 26 95 2 13 136 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐61    ‐f   ‐00 TPP       1 99 10 109 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐9     ‐b   ‐00 TPP       1 171 11 182 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐9     ‐c   ‐00 TPP       1 162 10 172 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐17    ‐b   ‐00 TWP       1 6 18 24 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐17    ‐d   ‐00 TWP       1 51 10 61 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐24    ‐b   ‐00 TWP       1 3 3 6 100 100

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐34    ‐k   ‐00 TWP       1 15 15 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐35    ‐a   ‐00 TWP       1 71 63 134 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐35    ‐j   ‐00 TWP       1 126 8 134 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐35    ‐k   ‐00 TWP       1 55 4 59 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐37    ‐b   ‐00 TWP       1 102 7 109 200 200

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐49    ‐k   ‐00 TWP       1 156 12 168 300 300

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐53    ‐f   ‐00 TWP       1 8 8 500 500

Kamienica zrywka 12‐16‐1‐08‐54    ‐a   ‐00 TWP       1 10 1 11 400 400
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3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna
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Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐39    ‐h   ‐00 IB        1 15 8 31 54

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐39    ‐k   ‐00 IB        1 7 5 16 28

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐44    ‐b   ‐00 IB        1 13 10 1 17 41

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐49    ‐l   ‐00 IB        2 57 208 32 80 377

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐51    ‐a   ‐00 IB        2 13 16 18 86 133

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐57    ‐h   ‐00 IIIAU     2 19 92 36 141 288

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐      ‐    ‐   PR        3 21 10 31

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐      ‐    ‐   PTP       3 50 240 30 105 425

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐      ‐    ‐   PTW       4 10 10 20

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐18    ‐d   ‐00 TPP       3 29 12 41

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐21    ‐f   ‐00 TPP       3 20 37 96 395 548

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐24    ‐a   ‐00 TPP       3 70 3 73

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐32    ‐a   ‐00 TPP       3 495 26 521

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐32    ‐b   ‐00 TPP       3 87 4 91

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐34    ‐f   ‐00 TPP       3 89 89

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐35    ‐l   ‐00 TPP       3 33 2 35

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐39    ‐a   ‐00 TPP       3 20 10 30

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐39    ‐b   ‐00 TPP       3 29 15 44

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐41    ‐a   ‐00 TPP       3 133 17 150

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐43    ‐b   ‐00 TPP       3 146 16 162

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐43    ‐c   ‐00 TPP       3 207 17 224

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐45    ‐j   ‐00 TPP       3 15 1 16

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐48    ‐f   ‐00 TPP       3 334 34 368

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐49    ‐c   ‐00 TPP       3 118 5 123

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐4     ‐p   ‐00 TPP       3 228 7 235

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐4     ‐r   ‐00 TPP       3 106 11 117

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐4     ‐s   ‐00 TPP       3 16 3 19

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐50    ‐j   ‐00 TPP       3 61 8 69

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐51    ‐f   ‐00 TPP       3 223 20 243

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐51    ‐h   ‐00 TPP       3 21 7 28

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐55    ‐l   ‐00 TPP       3 116 116

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐55    ‐n   ‐00 TPP       3 315 8 323

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐58    ‐b   ‐00 TPP       3 21 212 3 67 303

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐5     ‐a   ‐00 TPP       3 2 275 16 293

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐5     ‐b   ‐00 TPP       3 26 95 2 13 136

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐61    ‐f   ‐00 TPP       3 99 10 109

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐9     ‐b   ‐00 TPP       3 171 11 182

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐9     ‐c   ‐00 TPP       3 162 10 172

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐17    ‐b   ‐00 TWP       4 6 18 24

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐17    ‐d   ‐00 TWP       4 51 10 61

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐24    ‐b   ‐00 TWP       4 3 3 6

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐34    ‐k   ‐00 TWP       4 15 15

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐35    ‐a   ‐00 TWP       4 71 63 134

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐35    ‐j   ‐00 TWP       4 126 8 134

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐35    ‐k   ‐00 TWP       4 55 4 59

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐37    ‐b   ‐00 TWP       4 102 7 109

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐49    ‐k   ‐00 TWP       4 156 12 168

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐53    ‐f   ‐00 TWP       4 8 8

Kamienica pozyskanie 12‐16‐1‐08‐54    ‐a   ‐00 TWP       4 10 1 11


