Nadlesnictwo Skrwilno (RDLP Torun), przetarg na ustugi leSne w 2020 roku

Nazwa i adres wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Skrwilno
ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno

Pakiet nr 8 - Lesnictwo Kamienica

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Odpowiadajgc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki
lesnej na terenie Nadlesnictwa Skrwilno w roku 2020" sktadamy niniejszym oferte i oferujemy nastepujace
ceny jednostkowe za ustugi wchodzace w skiad

czesci zamoéwienia:

Lesnictwo

8/2020

Kamienica

Nazwa prac

Rodzaj prac

J.m.

llos¢

Stawka/jedn.

Wart. netto zt

VAT %

VAT zi

Wart. brutto zt

Ustugi

Lesne

Ustugi lesne
wykonywane
recznie

H

4 767,82

8

Ustugi lesne
wykonywane
mechanicznie

258,15

naprawa, roz-
biérka grodzen
utrz.urzgd.melio.
prace reczne

250,00

23

naprawa, roz-
biérka grodzen
utrz.urzgd.melio.
prace mechan.

15,50

23

Nowe grodzen.
upraw (ustuga

i zakup materiatu
bez siatki i stupk)

HM

7,95

23

pozyskanie
drewna

M3

6 986,00

zrywka
drewna

M3

7 496,00

Razem wartos$¢ formularza cenowego

Podpis Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia
3.1. Rozmiar prac wedtug czynnosci

czesci zamowienia: 8/2019

Pakiet |Lesnictwo |Adres Plan Grupa Czynnos¢ Praca Jm llos¢ Godz

8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR AKT-HA pozostata |HA 0,70 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR DOt-2| reczna TSZT 2,50 1,05
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- HOD POPR DOt-2L reczna TSZT 1,20 0,65
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR POPR-WM reczna TSZT 1,90 70,30
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- HOD POPR SORT-2I reczna TSZT 2,50 1,05
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR SORT-2L reczna TSZT 1,20 0,58
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- HOD POPR WYK-TAL40 reczna TSZT 1,80 46,80
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR-WPG AKT-HA pozostata |HA 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR-WPG PRZ-TALSA reczna TSZT 6,00 71,40
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- HOD POPR-WPG WYK-TAL40 reczna TSZT 6,00 156,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O0-ZWWTORM |AKT-M3 pozostata |M3 30,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-ZWWTORM |KOR-PNI reczna HA 5,00 80,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-ZWWTORM |KOR-PSO reczna M3 15,00 36,75
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL [0-ZWWTORM |KOR-PSW reczna M3 15,00 45,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-ZWWTORM |PRAC.MECH mech. H 4,00 4,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL [0-ZWWTORM |PRAC.RECZ reczna H 30,00 30,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O0-ZWWTORT |AKT-HA pozostata |HA 200,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL [0-ZWWTORT [WYZN-TROC pozostata |SZT 200,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-GRODZS PRAC.ME23 mech. H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-GRODZS PRAC.RE23 reczna H 40,00 40,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-PROGND AKT-HA pozostata |HA 1000,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL |O-PROGND LICZ-OWAD pozostata |SZT 60,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-PROGND PRAC.RECZ reczna H 60,00 60,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL |O-PROGNF AKT-HA pozostata |HA 1000,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-PROGNF WYW-PULF pozostata |SZT 4,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |[O-SMIECI PRAC.MECH mech. H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL [|O-SMIECI PRAC.RECZ reczna H 100,00 100,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL |O-SMIECI PSS-P.1F1 pozostata |M3 30,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIN AKT-SZT pozostata |SZT 30,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIN PRAC.MECH mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIN PRAC.RECZ reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIN ZAW-BUD pozostata |SZT 30,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIS AKT-SZT pozostata |SZT 100,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIS CZYSZ-BUD pozostata |SZT 100,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL [O-BUDKIS PRAC.MECH mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BUDKIS PRAC.RECZ reczna H 30,00 30,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-DOKARM WYKE-KARM pozostata |KG 50,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BOBRY AKT-HA pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BOBRY PRAC.MECH mech. H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-BOBRY PRAC.RECZ reczna H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-PROGNG AKT-HA pozostata |HA 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRL |O-PROGNG SZUK-PEDR reczna SZT 1,00 0,75
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRP |P-INFO PRAC.MECH mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRP [P-INFO PRAC.RECZ reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRP |P-INFO WYW-TAB pozostata |SZT 4,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRP [P-INNE PRAC.MECH mech. H 4,00 4,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRP [P-INNE PRAC.RECZ reczna H 24,00 24,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRP |P-POZAR PRAC.MECH mech. H 4,00 4,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- OCHRP |P-POZAR PRAC.RECZ reczna H 16,00 16,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- OCHRP |P-PATRP PRAC.RECZ reczna H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- POz POz-P ODBIORKA reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- POZ POZ-P PRAC.MECH mech. H 15,00 15,00
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8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - POZ POZ-P PRAC.RECZ reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - POZ POZ-P SZACUNEK reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - POZ POZ-P TW-GODZ reczna H 100,00 100,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - UBOCP |CHOINKIL AKT-M3 pozostata |M3 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - UBOCP [CHOINKIL AKT-SZT pozostata |SZT 40,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - UBOCP |CHOINKIL PRAC.MECH mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - UBOCP [CHOINKIL PRAC.RECZ reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - UTRZ UT-DROGIL |AKT-KMTR pozostata |[KMTR 9,20 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - UTRZ UT-DROGIL PRAC.ME23 mech. H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - UTRZ UT-DROGIL PRAC.RE23 reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - UTRZ UT-DROGIP AKT-KMTR pozostata |KMTR 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - UTRZ UT-DROGIP [PRAC.ME23 mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - UTRZ UT-DROGIP PRAC.RE23 reczna H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - ZAD Z-PIELD AKT-SZT pozostata |SZT 50,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - ZAD Z-PIELD FORM-ZAD reczna TSZT 0,05 0,05
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - ZAD Z-PIELD PRAC.RECZ reczna H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - ZAD Z-PIELK AKT-SZT pozostata |SZT 200,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - ZAD Z-PIELK FORM-ZAD reczna TSZT 0,20 0,19
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - ZAD Z-PIELK PRAC.MECH mech. H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - ZAD Z-PIELK PRAC.RECZ reczna H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - ZAD Z-POZ AKT-HA pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08- - ZAD Z-POZ PRAC.MECH mech. H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08- - ZAD Z-POZ PRAC.RECZ reczna H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-10 -a -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 2,40 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-10 -a -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 3,12 152,88
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-11 -d -00 OCHRP |P-PASYS AKT-KMTR pozostata |KMTR 0,25 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-11 -j -00 OCHRP |UT-WODA AKT-SZT pozostata |SZT 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-11 -j -00 OCHRP |UT-WODA PRAC.RECZ reczna H 18,00 18,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-11 -j -00 OCHRP |UT-WODA PUNKT-W pozostata |SZT 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-11 -k -00 UTRZ UT-TURYST |AKT-SZT pozostata |SZT 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-11 -k -00 UTRZ UT-TURYST KOSZ-CHN reczna HA 1,86 66,96
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-11 -k -00 UTRZ UT-TURYST PRAC.MECH mech. H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-11 -k -00 UTRZ UT-TURYST PRAC.RECZ reczna H 200,00 200,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB AKT-HA pozostata |HA 2,68 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB DOE-11 reczna TSZT 19,30 4,63
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB DOL-2| reczna TSZT 0,50 0,21
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB DOL-2L reczna TSZT 2,86 1,54
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB PRAC.MECH mech. H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB PRAC.RECZ reczna H 8,00 8,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB SADZ-1KP reczna TSZT 19,30 164,05
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB SADZ-WM reczna TSZT 3,36 60,48
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB SORT-1l reczna TSZT 19,30 5,79
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 HOD ODN-ZRB SORT-2I reczna TSZT 0,50 0,21
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD ODN-ZRB SORT-2L reczna TSZT 1,50 0,72
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 2,68 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 3,40 122,40
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 OCHRL |O-ZWRYJK AKT-HA pozostata |HA 2,18 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 OCHRL [O-ZWRYJK FOR3-W100 pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 OCHRL |O-ZWRYJK KOP-ROW reczna M3 1,00 1,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 OCHRL |O-ZWRYJK PRAC.MECH mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 OCHRL |O-ZWRYJK PRAC.RECZ reczna H 44,00 44,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 OCHRL [O-ZWRYJK PUL-RYJ reczna SZT 70,00 7,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 OCHRL |O-GRODZN AKT-HA pozostata |HA 0,50 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 OCHRL |O-GRODZN FOR3-W135 pozostata |HA 0,50 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c¢ -01 OCHRL |O-GRODZN PRAC.ME23 mech. H 2,50 2,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-12 -c -01 OCHRL |O-GRODZN ZABEZ-UPR grodzenia |HM 4,39 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-17 -a -00 HOD ODN-LUK AKT-HA pozostata |HA 0,12 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-17 -a -00 HOD ODN-LUK DOL-2L reczna TSZT 0,89 0,48
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-17 -a -00 HOD ODN-LUK PRAC.MECH mech. H 0,50 0,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-17 -a -00 HOD ODN-LUK SADZ-WM reczna TSZT 0,89 16,02
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-17 -a -00 HOD ODN-LUK SORT-2L reczna TSZT 0,84 0,40
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8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-17 -a -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,12 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-17 -a -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 0,17 6,12
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-18 -c -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 3,64 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-18 -c -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 2,55 124,95
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-18 -c -00 HOD CW AKT-HA pozostata |HA 3,64 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-18 -c -00 HOD CW CW-SZTM reczna HA 3,64 167,44
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-18 -c -00 HOD CW PODK-FORM reczna TSZT 0,36 9,90
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-19 -g -00 HOD ODN-LUK AKT-HA pozostata |HA 0,12 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-19 -g -00 HOD ODN-LUK DOL-2L reczna TSZT 0,84 0,45
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-19 -g -00 HOD ODN-LUK PRAC.MECH mech. H 0,50 0,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-19 -g -00 HOD ODN-LUK SADZ-WM reczna TSZT 0,84 15,12
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-19 -g -00 HOD ODN-LUK SORT-2L reczna TSZT 0,84 0,40
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-19 -g -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,12 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-19 -g -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 0,17 6,12
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-20 -d -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 3,17 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-20 -d -00 HOD MA-PORZ OPR-UC mech. HA 2,78 5,56
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-20 -d -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-20 -d -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 3,17 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-20 -d -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 0,16 1,44
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-20 -d -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 19,74 23,69
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-20 -d -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 0,16 2,72
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-21 -a -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,81 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-21 -a -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 0,91 32,76
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-21 -b -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,16 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-21 -b -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 0,09 3,78
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-21 -d -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 1,74 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-21 -d -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 1,14 41,04
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -d -00 OCHRL |O-PROGNS SZUK-OWAD reczna SZT 1,00 3,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB AKT-HA pozostata |HA 2,17 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB DOLt-1I reczna TSZT 15,20 3,65
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB DOL-2| reczna TSZT 0,24 0,10
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB DOL-2L reczna TSZT 3,13 1,69
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB PRAC.MECH mech. H 4,00 4,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB PRAC.RECZ reczna H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB SADZ-1KP reczna TSZT 15,20 129,20
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB SADZ-WM reczna TSZT 3,37 60,66
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB SORT-1I reczna TSZT 15,20 4,56
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -j -01 HOD ODN-ZRB SORT-2I reczna TSZT 0,24 0,10
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD ODN-ZRB SORT-2L reczna TSZT 2,40 1,15
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -j -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 2,17 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 2,85 102,60
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL |O-ZWRYJK AKT-HA pozostata |HA 1,64 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL |O-ZWRYJK FOR3-W100 pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL [O-ZWRYJK KOP-ROW reczna M3 1,00 1,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 OCHRL |O-ZWRYJK PRAC.MECH mech. H 1,50 1,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL [O-ZWRYJK PRAC.RECZ reczna H 30,00 30,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 OCHRL |O-ZWRYJK PUL-RYJ reczna SZT 48,00 4,80
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL |O-GRODZN AKT-HA pozostata |HA 0,52 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL |O-GRODZN FOR3-W135 pozostata |HA 0,52 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-23 -j -01 OCHRL |O-GRODZN PRAC.ME23 mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-23 - -01 OCHRL |O-GRODZN ZABEZ-UPR grodzenia |HM 3,56 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-24 -b -00 OCHRL [O-ZGRYZD AKT-HA pozostata |HA 0,60 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-24 -b -00 OCHRL |O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-24 -b -00 OCHRL [O-ZGRYZD PRAC.RECZ reczna H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-24 -b -00 OCHRL [0O-ZGRYZD WYKt-DRZZ pozostata |SZT 150,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-24 -d -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,43 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-24 -d -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 0,60 25,20
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -a -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 1,63 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -a -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 2,17 78,12
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -a -00 OCHRL |O-ZWRYJK AKT-HA pozostata |HA 1,22 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -a -00 OCHRL |O-ZWRYJK FOR3-W100 pozostata |HA 0,00 0,00
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8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -a -00 OCHRL |O-ZWRYJK KOP-ROW reczna M3 1,00 1,30
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -a -00 OCHRL |O-ZWRYJK PRAC.MECH mech. H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -a -00 OCHRL |O-ZWRYJK PRAC.RECZ reczna H 24,00 24,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -a -00 OCHRL |O-ZWRYJK PUL-RYJ reczna SZT 40,00 4,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -c -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 3,22 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -c -00 HOD MA-PORZ OPR-UC mech. HA 3,05 6,10
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -c -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -c -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 3,22 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -c -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 0,40 3,60
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-25 -c -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 21,30 25,56
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-25 -c -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 0,40 8,40
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-34 -c -00 OCHRL |O-PROGNS SZUK-OWAD reczna SZT 1,00 3,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-35 -a -00 OCHRL |O-ZGRYZD AKT-HA pozostata |HA 4,45 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-35 -a -00 OCHRL |O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-35 -a -00 OCHRL |O-ZGRYZD PRAC.RECZ reczna H 8,00 8,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-35 -a -00 OCHRL |O-ZGRYZD WYKL-DRZZ pozostata |SZT 200,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -a -00 OCHRP [P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,51 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -a -00 OCHRP |P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 0,51 14,79
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -b -00 OCHRP |P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,42 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -b -00 OCHRP |P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 0,42 12,18
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -c -00 OCHRP |P-PASYS AKT-KMTR pozostata |KMTR 0,21 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -c -00 OCHRP |P-PASYS PPOZ-PORZ reczna HA 0,63 2,74
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -d -00 OCHRP |P-PASYS AKT-KMTR pozostata |KMTR 0,23 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -d -00 OCHRP |P-PASYS PPOZ-PORZ reczna HA 0,69 3,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -g -00 OCHRP |P-PASYS AKT-KMTR pozostata |KMTR 0,41 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -g -00 OCHRP |P-PASYS PPOZ-PORZ reczna HA 1,23 5,35
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -h -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -h -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -h -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 0,80 48,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -h -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 1,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -h -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 0,30 2,70
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-39 -h -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 4,26 511
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -h -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 0,30 6,30
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-39 -i -00 OCHRP |P-PASYS AKT-KMTR pozostata |KMTR 0,40 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -i -00 OCHRP |P-PASYS PPOZ-PORZ reczna HA 1,20 5,22
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-39 -k -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,88 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -k -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 5,00 5,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-39 -k -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 0,88 52,80
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-39 -k -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 0,88 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-39 -k -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 0,30 2,70
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-39 -k -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 4,83 5,80
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-39 -k -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 0,30 6,30
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-40 -g -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 2,05 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-40 -g -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 2,73 114,66
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-43 -c -00 OCHRP |P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 1,23 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-43 -c -00 OCHRP |P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 1,23 35,67
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -b -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 1,50 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -b -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -b -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 1,42 85,20
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -h -00 OCHRL |O-GRODZR AKT-HA pozostata |HA 0,80 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -h -00 OCHRL |O-GRODZR PRAC.ME23 mech. H 2,00 2,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -h -00 OCHRL |O-GRODZR PRAC.RE23 reczna H 74,00 74,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK AKT-HA pozostata |HA 0,24 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK DOL-2I reczna TSZT 0,40 0,17
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK DOt-2L reczna TSZT 1,04 0,56
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK PRAC.MECH mech. H 0,50 0,50
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK PRAC.RECZ reczna H 0,50 0,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK SADZ-WM reczna TSZT 1,44 25,92
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK SORT-2I reczna TSZT 0,40 0,17
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -k -00 HOD ODN-LUK SORT-2L reczna TSZT 1,04 0,50
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-44 -k -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,24 0,00
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8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-44 -k -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 0,33 11,88
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-48 -f -00 OCHRL |O-PROGNS SZUK-OWAD reczna SZT 1,00 3,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-48 -f -00 OCHRP |P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 1,20 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-48 -f -00 OCHRP |P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 1,20 34,80
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-48 -m -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,34 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-48 -m -00 [HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 0,17 10,20
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-48 -m -00 HOD ZAL-WPG AKT-HA pozostata |HA 0,34 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-48 -m -00 [HOD ZAL-WPG WYK-POGCZ mech. KMTR 2,42 3,87
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-48 -m -00 OCHRL |O-PROGNG AKT-HA pozostata |HA 0,34 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-48 -m -00 |JOCHRL |O-PROGNG |SZUK-PEDR reczna SZT 2,00 2,66
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -l -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 2,40 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-49 -l -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -l -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 2,28 136,80
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-49 -l -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 2,40 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -l -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 7,10 11,36
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-49 -n -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 1,73 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -n -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 0,63 37,80
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -n -00 HOD ZAL-WPG AKT-HA pozostata |HA 1,73 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -n -00 HOD ZAL-WPG WYK-POGCZ mech. KMTR 12,28 17,19
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -n -00 OCHRL |O-PROGNG AKT-HA pozostata |HA 1,73 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-49 -n -00 OCHRL |O-PROGNG SZUK-PEDR reczna SZT 11,00 14,63
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-50 -a -00 HOD CP AKT-HA pozostata |HA 2,99 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-50 -a -00 HOD CP CP-SZTM1 reczna HA 2,39 117,11
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 2,21 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 2,09 125,40
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 2,21 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 0,50 4,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 14,84 17,81
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-51 -a -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 0,50 8,50
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-53 -f -00 OCHRL |O-ZGRYZD AKT-HA pozostata |HA 0,85 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-53 -f -00 OCHRL [O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-53 -f -00 OCHRL |O-ZGRYZD PRAC.RECZ reczna H 8,00 8,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-53 -f -00 OCHRL [O-ZGRYZD WYKL-DRZZ pozostata |SZT 150,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-53 -g -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 1,38 0,00
8/2020;. |Kamienica |[12-16-1-08-53 -g -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 1,27 45,72
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-53 -i -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 1,61 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-53 -i -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 1,38 49,68
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -a -00 OCHRL |O-ZGRYZD AKT-HA pozostata |HA 0,51 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -a -00 OCHRL [O-ZGRYZD FOR3-W135 pozostata |HA 0,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -a -00 OCHRL |O-ZGRYZD PRAC.RECZ reczna H 4,00 4,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -a -00 OCHRL [O-ZGRYZD WYKL-DRZZ pozostata |SZT 100,00 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -b -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 1,99 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -b -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 2,64 129,36
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -c -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 0,83 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-54 -c -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 1,07 38,52
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-56 -g -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 1,39 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-56 -g -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 1,80 75,60
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD CP AKT-HA pozostata |HA 1,12 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD CP CP-SZTIL1 reczna HA 1,12 45,92
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD CP PODK-FORM reczna TSZT 0,56 15,40
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 2,90 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 15,00 15,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 2,59 155,40
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 2,90 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 1,00 10,40
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-57 -h -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 18,39 25,75
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 1,00 26,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-57 -h -00 OCHRL |O-GRODZR AKT-HA pozostata |HA 1,12 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-57 -h -00 OCHRL |O-GRODZR PRAC.ME23 mech. H 3,00 3,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-57 -h -00 OCHRL |O-GRODZR PRAC.RE23 reczna H 113,00 113,00
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8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-58 -a -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 2,08 0,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-58 -a -00 HOD MA-PORZ OPR-UC mech. HA 1,97 3,94
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-58 -a -00 HOD MA-PORZ PRAC.RECZ reczna H 10,00 10,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-58 -a -00 HOD ODN-GLEB AKT-HA pozostata |HA 2,08 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-58 -a -00 HOD ODN-GLEB PRZ-TALSA reczna TSZT 0,56 5,04
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-58 -a -00 HOD ODN-GLEB WYK-POGCZ mech. KMTR 13,49 16,19
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-58 -a -00 HOD ODN-GLEB WYK-TAL40 reczna TSZT 0,56 11,76
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-58 -b -00 OCHRP |P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,99 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-58 -b -00 OCHRP |P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 0,99 28,71
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-59 -b -00 HOD MA-PORZ AKT-HA pozostata |HA 1,20 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -b -00 HOD MA-PORZ WPOD>62N reczna HA 0,70 42,00
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-59 -b -00 HOD ZAL-WPG AKT-HA pozostata |HA 1,20 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -b -00 HOD ZAL-WPG WYK-POGCZ mech. KMTR 8,52 10,22
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-59 -b -00 OCHRL |O-PROGNG |AKT-HA pozostata |HA 1,20 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -b -00 OCHRL |O-PROGNG SZUK-PEDR reczna SZT 8,00 8,80
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-59 -d -00 HOD CP AKT-HA pozostata |HA 0,56 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -d -00 HOD CP CP-SZTM1 reczna HA 0,56 27,44
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -d -00 HOD CP PODK-FORM reczna TSZT 0,17 4,68
8/2020;. |Kamienica [12-16-1-08-59 -d -00 OCHRL |O-GRODZR AKT-HA pozostata |HA 0,25 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -d -00 OCHRL |O-GRODZR PRAC.ME23 mech. H 1,00 1,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-59 -d -00 OCHRL |O-GRODZR PRAC.RE23 reczna H 23,00 23,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-60 -j -00 OCHRP |P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,50 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-60 -j -00 OCHRP [P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 0,50 14,50
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-61 -b -00 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 2,22 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-61 -b -00 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 3,10 130,20
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-61 -f -00 OCHRP |P-PORZ AKT-HA pozostata |HA 0,63 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-61 -f -00 OCHRP [P-PORZ PPOZ-PORZ reczna HA 0,63 18,27
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-6 -c -01 HOD PIEL AKT-HA pozostata |HA 3,39 0,00
8/2020;. |Kamienica |12-16-1-08-6 -c -01 HOD PIEL KOSZ-CHN reczna HA 2,25 81,00
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3.2 Strefy trudnosci i odlegtosci zrywki
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Kamienica zrywka 12-16-1-08-39 -h -00 [IB 1| 15| 38 31| 84|200]| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-39 -k -00 [IB 1l 7| 65 16| 88| 200(200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-44 -b -00 [IB 1| 13|100| 1| 17{131]|150]150
Kamienica zrywka 12-16-1-08-49 -l -00 |[IB 1| 57|208| 32| 80(377|500|500
Kamienica zrywka 12-16-1-08-51 -a -00 |IB 1| 13]146| 18| 86|263]|300|300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-57 -h -00 [IIIAU 1| 19|292| 36| 141|488|400|400
Kamienica zrywka 12-16-1-08- - - PR 1 21 10 31(200( 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08- - - PTP 1| 50| 240| 30(105|425| 200|200
Kamienica zrywka 12-16-1-08- - - PTW 1 10 10| 20| 200|200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-18 -d -00 (TPP 1 29 12| 41|400( 400
Kamienica zrywka 12-16-1-08-21 -f -00 (TPP 1| 20| 37| 96(395|548| 200|200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-24 -a -00 |TPP 1 70 3| 73[300( 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-32 -a -00 |TPP 1 495 26| 521| 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-32 -b -00 (TPP 1 87 4 91]200] 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-34 -f -00 [TPP 1 89 89| 300] 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-35 -l -00 (TPP 1 33 2| 35|100|100
Kamienica zrywka 12-16-1-08-39 -a -00 |TPP 1 20 10| 30| 100|100
Kamienica zrywka 12-16-1-08-39 -b -00 (TPP 1 29 15| 44| 200( 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-41 -a -00 |TPP 1 133 17| 150] 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-43 -b -00 (TPP 1 146 16| 162| 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-43 -c -00 |TPP 1 207 17| 224]200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-45 -j -00 |TPP 1 15 1| 16| 200|200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-48 -f -00 (TPP 1 334 34]368| 300| 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-49 -c -00 |TPP 1 118 5] 123] 200]| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-4 -p -00 |TPP 1 228 7| 235(200( 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-4 -r -00 |TPP 1 106 11| 117]200] 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-4 -s -00 |(TPP 1 16 3| 19(100( 100
Kamienica zrywka 12-16-1-08-50 -j -00 |TPP 1 61 8| 69]350|350
Kamienica zrywka 12-16-1-08-51 -f -00 (TPP 1 223 20| 243|200 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-51 -h -00 (TPP 1 21 7| 28|300|300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-55 -l -00 [TPP 1 116 116| 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-55 -n -00 |TPP 1 315 8| 323| 200] 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-58 -b -00 (TPP 1| 21|212| 3| 67[303]|300|300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-5 -a -00 |TPP 1| 2|275 16| 293| 300| 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-5 -b -00 (TPP 1| 26| 95| 2| 13]|136|200]200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-61 -f -00 (TPP 1 99 10| 109( 200( 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-9 -b -00 (TPP 1 171 11| 182(300( 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-9 -c -00 |TPP 1 162 10| 172| 300( 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-17 -b -00 [TWP 1 6 18| 24|200(200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-17 -d -00 |TWP 1 51 10| 61| 200(200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-24 -b -00 |TWP 1 3 3| 6[100(100
Kamienica zrywka 12-16-1-08-34 -k -00 [TWP 1 15 15| 300( 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-35 -a -00 |TWP 1 71 63] 134| 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-35 -j -00 |TWP 1 126 8| 134| 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-35 -k -00 [TWP 1 55 4 59(300|300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-37 -b -00 [TWP 1 102 7] 109| 200| 200
Kamienica zrywka 12-16-1-08-49 -k -00 [TWP 1 156 12| 168| 300| 300
Kamienica zrywka 12-16-1-08-53 -f -00 |TWP 1 8 8500|500
Kamienica zrywka 12-16-1-08-54 -a -00 [TWP 1 10 1| 11{400(400
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3.3 Uktad sortymentowy pozyskania drewna
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Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-39 -h -00 |(IB 1| 15( 8 31| 54
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-39 -k -00 |[IB 1l 7| 5 16| 28
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-44 -b -00 |(IB 1| 13| 10| 1| 17| 41
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-49 -l -00 |(IB 2| 57|208| 32 80(377
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-51 -a -00 |(IB 2| 13| 16| 18] 86]133
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-57 -h -00 |[lIIAU 2| 19| 92| 36(141(288
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08- - - PR 3 21 10| 31
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08- - - PTP 3| 50(240| 30( 105|425
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08- - - PTW 4 10 10f 20
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-18 -d -00 [TPP 3 29 12 41
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-21 -f -00 [TPP 3| 20| 37| 96(395(548
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-24 -a -00 (TPP 3 70 3 73
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-32 -a -00 |[TPP 3 495 26]521
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-32 -b -00 |[TPP 3 87 4( 91
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-34 -f -00 |[TPP 3 89 89
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-35 -l -00 ([TPP 3 33 2| 35
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-39 -a -00 [TPP 3 20 10 30
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-39 -b -00 [TPP 3 29 15| 44
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-41 -a -00 |[TPP 3 133 17]150
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-43 -b -00 [TPP 3 146 16| 162
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-43 -c -00 |[TPP 3 207 171224
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-45 -j -00 |[TPP 3 15 1| 16
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-48 -f -00 |[TPP 3 334 341368
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-49 -c -00 |[TPP 3 118 5(123
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-4 -p -00 |[TPP 3 228 71235
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-4 -r -00 |[TPP 3 106 11{117
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-4 -s -00 [TPP 3 16 3 19
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-50 -j -00 |[TPP 3 61 8 69
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-51 -f -00 |[TPP 3 223 20] 243
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-51 -h -00 |[TPP 3 21 7| 28
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-55 -l -00 |[TPP 3 116 116
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-55 -n -00 [TPP 3 315 8]323
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-58 -b -00 [TPP 3| 211212 3| 67303
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-5 -a -00 |[TPP 3] 2|275 16( 293
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-5 -b -00 |[TPP 3| 26| 95| 2| 13]136
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-61 -f -00 |[TPP 3 99 10| 109
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-9 -b -00 |[TPP 3 171 11]182
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-9 -c -00 |[TPP 3 162 10( 172
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-17 -b -00 [TWP 4 6 18| 24
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-17 -d -00 (TWP 4 51 10| 61
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-24 -b -00 [TWP 4 3 3[ 6
Kamienica pozyskanie (12-16-1-08-34 -k -00 [TWP 4 15 15
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-35 -a -00 [TWP 4 71 63(134
Kamienica pozyskanie |12-16-1-08-35 -j -00 [TWP 4 126 81134
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-35 -k -00 [TWP 4 55 4 59
Kamienica pozyskanie (12-16-1-08-37 -b -00 [TWP 4 102 71109
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-49 -k -00 [TWP 4 156 12| 168
Kamienica pozyskanie |[12-16-1-08-53 -f -00 [TWP 4 8 8
Kamienica pozyskanie [12-16-1-08-54 -a -00 [TWP 4 10 1l 11




