Ogtoszenie nr 2023/BZP 00116384/01 z dnia 2023-03-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spotecznej w Gminie Ryglice

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 851660909
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowosé: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spotecznej w Gminie Ryglice

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ff61afb1-722d-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00116384

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-01

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00017742/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.9 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spotecznej w Gminie Ryglice Cz.I: Odnowa centrum
m. Joniny Cz.1I: Odnowa centrum m. Kowalowa Cz.III: Odnowa centrum m. Wola Lubecka

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00473745/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R1.271.1.15.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 4258357,09 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 3636158,48 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ I: Odnowa centrum miejscowosci Joniny poprzez rozbudowe remizy OSP o garaz wraz z adaptacjg czesci remizy na
Filie Centrum Kultury Promoc;ji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastruktura turystyczna:
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z rozbudowa istniejgcego budynku remizy OSP o garaz dla dwéch
bojowych wozéw strazackich, szatnig¢ dla strazakéw, wc oraz magazyn na poziomie garazu i drugi magazyn na antresoli
wraz z instalacjami. W garazu przewidziano kanat przegladowy, w miejscu istniejagcego garazu nalezy wykonac¢
pomieszczenie socjalne, oraz aneks kuchenny Obydwa pomieszczenia beda dostepne od strony istniejacych pomieszczen
remizy, ale rowniez od strony projektowanego garazu. Przedmiotem zamdwienia sg takze roboty w istniejgcym budynku
OSP oraz wykonanie elementéw matej architektury zgodnie z opisem technicznym i zgtoszeniem robét budowlanych.
Przedmiotem zamdwienia sg roboty objete dokumentacjg bedaca elementem SWZ, t;.:

W zakresie niepodlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe (przebieg roboét rejestrowany w dzienniku
realizacji inwestycji):

1) STWIOR pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spotecznej w Gminie Ryglice. Remont
budynku OSP Joniny, opracowana przez mgr inz. M. Dojka, lipiec 2022 r.

2) Przedmiar robot pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spotecznej w Gminie Ryglice.
Remont budynku OSP Joniny, opracowany przez mgr inz. M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.

3) Opis techniczny robét budowlanych pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i spotecznej w
Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowany przez mgr inz. M. Dojka, lipiec 2022 r.

4) Zgtoszenie robot budowlanych z dnia 4.08.2022 r.

W zakresie podlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe (przebieg robot rejestrowany w dzienniku
budowy):

1) Projekt budowlany tom 1 i Il pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowe budynku OSP w Joninach o garaz
dwustanowiskowy (...) opracowany przez mgr inz. arch. T. Jakubas, IX 2021 r.
2) Projekt wykonawczy tom | i Il pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowe budynku OSP w Joninach o garaz

dwustanowiskowy (...) opracowany przez mgr inz. arch. T. Jakubas, XI12021 r.

3) Specyfikacje techniczne pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowe budynku OSP w Joninach o garaz
dwustanowiskowy (...) opracowane przez |. Prokopowicz-Wilusz, XIl 2021 r

4) Przedmiar robot pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowe budynku OSP w Joninach o garaz dwustanowiskowy (...)
opracowany przez inz. arch. J. Jakubas, |. Prokopowisz-Wilusz, 5.08.2022 r.

5) Przedmiar robét pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowe budynku OSP w Joninach o garaz dwustanowiskowy (...)
opracowany przez inz. J. Jakubas, |.Prokopowisz-Wilusz, 5 .08.2022 r.

Uwaga: W cenie ofertowej nalezy uja¢ m.in przykrycie kanatu obstugowego z kraty stalowej, montaz bram garazowych
automatycznych potaczonych z centralg selektywnego alarmowania, przeniesienia centrali selektywnego alarmowania z
pomieszczenia aktualnej kancelarii do pomieszczenia w czesci rozbudowywane.

UWAGI:

1) Z uwagi na fakt, ze zadanie dofinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych Wykonawca jest $wiadomy, iz w interesie Zamawiajgcego jest terminowa realizacja zaméwienia. W
przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w zwigzku z tym szkody
po stronie Zamawiajgcego, ktdrg na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokosci wskazanej w wezwaniu
Zamawiajacedo.

Dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartosci inwestycji,
jednak nie wiecej niz 4 099 500,00 zt.
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Sposbb rozliczenia:

Etap | — zaliczka w wysokosci nie mnigj niz 10 % wartosci umowy wyptacona po wystawieniu przez Wykonawce faktury
zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu umowy stanowigcej wktad wtasny Zamawiajacego w wysokosci nie mniej niz 10% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostata czes¢ wynagrodzenia stanowigca dofinansowanie z Rzgdowego Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zaméwienia. Zaliczka zostanie
wyptacona w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury zaliczkowej przez Wykonawce na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
W zwigzku z powyzszym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy
zabezpieczenie w wysokosci rownej udzielonej zaliczki oraz nieodwotalnie i bezwarunkowo uprawni Zamawiajacego, na
jego pierwsze zadanie, do otrzymania kwoty odpowiadajacej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wyptaty
zaliczki (wtgcznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydtuzonego o 30 dni. Tres¢
zabezpieczenia zaliczki musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed udzieleniem zaliczki.

W przypadku odstapienia zamawiajacego od umowy lub niewykonania przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek przyczyny
zamawiajacy moze zadac zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim
przypadku wykonawca jest obowigzany zwrdci¢ zaliczke na wezwanie zamawiajgcego w terminie okreslonym w wezwaniu.

Etap Il — wykonanie robét budowlanych w terminie do 10 miesiecy od podpisania umowy (termin odbioru nie wczesniej niz
10 miesiecy od podpisania umowy).

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych odbior
koncowy dla wszystkich czesci zamdwienia nastapi nie wczesniej niz 10 miesiecy od podpisania umow.

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wczesniejszym niz 10 miesiecy od podpisania umowy tylko w
przypadku wczesniejszego wykonania robo6t budowlanych dla kazdej z trzech cze$ci zamdwienia, przy czym termin ten musi
zostaé uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawce/Wykonawcow wszystkich czesci zamodwienia oraz przez
Zamawiajacedo.

2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajacego Promesy
Inwestycyjnej z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem
zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego
na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w catosci po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji.

4) Zamoéwienie nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarem robét oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiaty muszg posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub Aprobatg techniczng

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja.

5) Przedmiar robét nalezy traktowac jako element pomocniczy. Wszystkie prace ktorych nie uwzglednia przedmiar robét
jednak wynikajg one z opisu przedmiotu zamoéwienia, zataczonej dokumentaciji projektowej, oraz SWiOR jak rowniez sg
niezbedne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robét nalezy uwzgledni¢ w ofercie. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a projektem do wyceny nalezy przyja¢ materiaty zawarte w projekcie.

6) Do dnia odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w
Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjecia do zasobu. Jednoczes$nie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dowdd ztozenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjecia do zasobu. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg niezwtocznie po przyjeciu jej do zasobu.

7) Roboty nalezy prowadzi¢, etapowac i zabezpiecza¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by minimalizowac ich
ucigzliwosé dla oséb korzystajacych z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystajacych z budynkéw OSP.
Roboty nie moga zaktdci¢ gotowosci bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty nalezy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie
z obowigzujgcym prawem, minimalizujgc mozliwo$¢ powstania jakichkolwiek zagrozen zwigzanych z ich wykonawstwem.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac i zabezpiecza¢ roboty do odbioru koricowego.

8) Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalne;j.
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9) Materialy tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. beda do dyspozycji Zamawiajacego.
Materiaty nalezy przetransportowac i zesktadowa¢ w miejscu sktadowania wskazanym przez Zamawiajgcego tj.: Plac
sktadowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowosci Ryglice.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingdw podziemnych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drog
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw strazy pozarnej
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingdéw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431100-8 - Ktadzenie terakoty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2282536,80 PLN
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Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ Il: Odnowa centrum miejscowosci Kowalowa poprzez adaptacje czesci remizy na Filie Centrum Kultury Promoc;ji i
Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg turystyczna;

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z utwardzeniem placu. Przedmiotem zamdéwienia sa takze roboty
w istniejacym budynku OSP oraz wykonanie przytgcza kanalizacyjnego oraz elementdéw matej architektury zgodnie z opisem
technicznym, projektem budowlanym przytacza kanalizacyjnego i zgtoszeniem robét budowlanych.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty objete dokumentacjg bedaca elementem SWZ, {;.:

W zakresie niepodlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe (przebieg robot rejestrowany w dzienniku
realizacji inwestyciji):

1) STWIORB pn.: Modernizacja (...). Remont budynku OSP Kowalowa, M. Dojka, lipiec 2022 r.

2) Przedmiar robot pn.: Modernizacja (...). Remont budynku OSP Kowalowa, M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.

3) Opis techniczny robét budowlanych pn.: Modernizacja (...). Remont budynku OSP Kowalowa, M.Dojka, VIl 2022r.

4) Projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku remizy OSP w m. Kowalowa na dziatce nr ewid. 174/1
Gmina Ryglice, M. Szwajkosz, VIl 2022 r.

5) Zgtoszenie robdt budowlanych z dnia 4.08.2022 r.

W zakresie podlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe (przebieg robét rejestrowany w dzienniku
budowy):

1) Projekt budowlany pn. Rozbudowa placu i zjazdu przy remizie OSP w Kowalowej, Gmina Ryglice G. Slusarczyk, V 2012
r.

2) Operat wodnoprawny pn. wykonanie odwodnienia remontowanego placu manewrowego (...), G. Slusarczyk,V 2012 r.
3)Szczegdtowa ST pn. Plac manewrowy (...), G. Slusarczyk, VI 2012.

4)Przedmiar robét pn. Remont placu przy budynku OSP w Kowalowej, K. Slusarczyk, 22.09. 2022 r.

W zakresie podlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe zakres przedmiotu zaméwienia ujety jest w
przedmiarze robot i dotyczy drugiego etapu inwestyciji. | etap dotyczyt robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia,
umochnienia skarpy i opaski wokot budynku.

Uwaga:

1. Nalezy wykona¢ sciek liniowy betonowy dt.1000mm szer. 200mm wys. 250mm

- Klasa obcigzenia : D400 , odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

- Opis kanatu : Kanat zelbetowy z betonu C250 zbrojony pretami zebrowanymi 8mm

przyspawanymi do oku¢ z katownika gorgcowalcowanego o szerokosci 2,5 cm.

W katowniku znajdujq sie 4 osadzone nitonakretki do Srub M 8.

Catos¢ (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone sg w korpusie kanatu.

Kratki przykrecane sg do kanatu 4 srubami na 1 metr.

- Pokrywa : 2x 0,5m zeliwo sferoidalne.

- Mocowanie : katownik 25mm + 4 x nitonakretki + Sruby M8.

- Wymiary zewnetrzne : dt. 1000mm/ szer. 200mm/wys. 250mm

- Wymiary wewnetrzne : szer. 150mm / gtebokosé 200mm

Nie przewiduje sie montazu scieku betonowego segmentowego.

2. Nie przewiduje sie umocnienia skarpy ptytami azurowymi

3. Oktadzine schodow wykonac¢ z ptyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zblizonym do naturalnego
koloru granitu.

4. Wymiary szafki przelotowej dt., szer. wys. 60x60x180cm

5. W poz. 45 policzy¢ basen gastronomiczny ze stali nierdzewnej o wymiarach:

dt., szer. wys. 120x70x85cm, w poz. 56 i 60 policzy¢ zlewozmywaki 2-komorowe z szafkg. Zlewozmywaki przyjac¢ 2-
komorowe z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dt. szer. wys. 120x50x20cm.

6. Przyjeto klimatyzatory typu multisplit 2x1 (1 jednostka zewnetrzna obstuguje 2 jednostki wewnetrzne). Przyjeto moc
chtodniczg 1 jednostki wewnetrznej min. 6 kW, moc grzewcza 7 kW.

7. Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty prosze przyja¢ wykonanie wieszaka z ptyty meblowej z
zamontowanymi haczykami na min. 40 ptaszczy.

8. Istniejacy kociot gazowy nie podlega wymianie na nowy.

UWAGI:

1) Z uwagi na fakt, ze zadanie dofinansowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji
Strategicznych Wykonawca jest Swiadomy, iz w interesie Zamawiajgcego jest terminowa realizacja zaméwienia. W
przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w zwigzku z tym szkody
po stronie Zamawiajgcego, ktdrg na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokosci wskazanej w wezwaniu
Zamawiajgcego.

Dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartosci inwestycji,
jednak nie wiecej niz 4 099 500,00 zt.

Sposoéb rozliczenia:

Etap | — zaliczka w wysokosci nie mniej niz 10 % wartosci umowy wyptacona po wystawieniu przez Wykonawce faktury
zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu umowy stanowigcej wktad wtasny Zamawiajacego w wysokosci nie mniej niz 10% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia stanowiaca dofinansowanie z Rzadowego Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zaméwienia. Zaliczka zostanie
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wyptacona w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidtowo wystawione;j
faktury zaliczkowej przez Wykonawce na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
W zwigzku z powyzszym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy
zabezpieczenie w wysokos$ci rownej udzielonej zaliczki oraz nieodwotalnie i bezwarunkowo uprawni Zamawiajgcego, na
jego pierwsze zadanie, do otrzymania kwoty odpowiadajacej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wyptaty
zaliczki (wtgcznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydtuzonego o 30 dni. Tres¢
zabezpieczenia zaliczki musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed udzieleniem zaliczki.

W przypadku odstgpienia zamawiajacego od umowy lub niewykonania przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek przyczyny
zamawiajacy moze zadac¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim
przypadku wykonawca jest obowigzany zwréci¢ zaliczke na wezwanie zamawiajgcego w terminie okreslonym w wezwaniu.
Etap Il — wykonanie robot budowlanych w terminie do 10 miesiecy od podpisania umowy (termin odbioru nie wczesniej niz
10 miesiecy od podpisania umowy).

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzagdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych odbiér
koncowy dla wszystkich czesci zamdwienia nastapi nie wczesniej niz 10 miesiecy od podpisania umow.

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wczesniejszym niz 10 miesiecy od podpisania umowy tylko w
przypadku wczesniejszego wykonania robét budowlanych dla kazdej z trzech czesci zaméwienia, przy czym termin ten musi
zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawce/Wykonawcow wszystkich czesci zamoéwienia oraz przez
Zamawiajgcego.

2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajacego Promesy
Inwestycyjnej z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem
zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego
na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w catosci po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru inwestycji.

4) Zamoéwienie nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarem robot oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w
budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiaty muszg posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN lub Aprobata techniczng

w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja.

5) Przedmiar robot nalezy traktowac jako element pomocniczy. Wszystkie prace ktdrych nie uwzglednia przedmiar robét
jednak wynikajg one z opisu przedmiotu zamodwienia, zatgczonej dokumentaciji projektowej, oraz SWIOR jak rowniez sg
niezbedne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robét nalezy uwzgledni¢ w ofercie. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a projektem do wyceny nalezy przyja¢ materiaty zawarte w projekcie.

6) Do dnia odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w
Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjecia do zasobu. Jednoczesnie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
dowdd ztozenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjecia do zasobu. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg niezwtocznie po przyjeciu jej do zasobu.

7) Roboty nalezy prowadzi¢, etapowac i zabezpiecza¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym tak, by minimalizowac ich
ucigzliwos¢ dla oséb korzystajgcych z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystajacych z budynkow OSP.
Roboty nie moga zaktoci¢ gotowosci bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie
z obowigzujgcym prawem, minimalizujgc mozliwos¢ powstania jakichkolwiek zagrozen zwigzanych z ich wykonawstwem.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac i zabezpieczac¢ roboty do odbioru korncowego.

8) Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej.

9) Materialy tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. beda do dyspozycji Zamawiajacego.
Materiaty nalezy przetransportowac i zesktadowa¢ w miejscu sktadowania wskazanym przez Zamawiajgcego tj.: Plac
sktadowy przy ul. Mickiewicza 27 w m. Ryglice.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 624279,30 PLN

Czes$é 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ lll: Odnowa centrum miejscowosci Wola Lubecka poprzez adaptacje czesci remizy na Filie Centrum Kultury Promoc;ji
i Turystyki w Ryglicach, wraz z budowg garazu OSP etap Il i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg turystyczna:
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane zwigzane z budowg budynku garazowego dwustanowiskowego — etap |l
wraz z wewnetrzng instalacja: wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, elektryczng (odgromowa), gazowg —
etap Il.

Zakres przedmiotu zamdwienia ujety jest w przedmiarze robét.

Przedmiotem zamdwienia sg takze roboty w istniejacym budynku OSP oraz wykonanie przytaczy wod-kan oraz elementéw
matej architektury zgodnie z opisem technicznym, projektem budowlanym przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz
zgtoszeniem robét budowlanych.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty objete dokumentacjg bedaca elementem SWZ, t;.:

W zakresie niepodlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe (przebieg roboét rejestrowany w dzienniku
realizacji inwestycji):

1)STWIORB pn.: Modernizacja (...). Remont budynku OSP Wola Lubecka, M. Dojka, VIl 2022 r.

2) Przedmiar robot pn.: Modernizacja (...). Remont budynku OSP Wola Lubecka, M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.

3) Opis techniczny robot budowlanych pn.: Modernizacja (...). Remont budynku OSP Wola Lubecka, M. Dojka, lipiec 2022
4)Projekt budowlany przytacza wod. i kan. (...), M. Szwajkosz, VIl 2022 r.

5)Zgtoszenie robot budowlanych z dnia 4.08.2022 r.

W zakresie podlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe (przebieg roboét rejestrowany w dzienniku
budowy):

1)Projekt budowlany pn.: ,,Budowa garazu (...)” — stan. zat. nr 1 do decyzji: UAB.6740.1759.2020 z dnia 10.12.2020 r.
2)Errata do projektu budowlanego pn.: ,,Budowa garazu (...)" — stan. zat.nr 1 do decyzji: UAB.6740.1759.2020 z dnia
10.12.2020 r.

3) STWIORB pn. ,,Budowa garazu (...)", M. Dojka, 1X.2020 r.

4)Przedmiar roboét pn. ,,Budowa garazu (...)", M. Dojka, 15.11.2022 r.

W zakresie podlegajacym obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe zakres przedmiotu zaméwienia ujety jest w
przedmiarze robot i dot. Il etapu inwestyciji. | etap dotyczyt robét zwigzanych z budowg budynku w stanie surowym
zamknietym z inst. bez wyposazenia (szczegéty w SWZ).

Do dokumentaciji projektowej dotgczone zostaty rysunki w zakresie zmian nieistotnych dokonanych w trakcie realizaciji |
etapu inwestycji. Zmiany te nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Uwaga:

1. Zakres robot obejmuje przeniesienie centrali i okablowania inst. syreny alarmowej z istniejgcego budynku remizy do
pomieszczenia gospodarczego (pom. 0/3) na parterze budowanego budynku garazu na wozy strazackie. W wycenie trzeba
uwzgledni¢ dostawe i montaz nowej syreny alarmowej na $cianie szczytowej nowego budynku garazowego. Min. zasieg
dzwieku nowej syreny alarmowej to 1500 m.

2. Oktadzine schodow wykonaé z ptyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zblizonym do naturalnego
koloru piaskowca.

3. Do wyceny przyjac¢ zlewozmywak 2-komorowy z szafka. Zlewozmywak przyja¢ 2-komorowy z ociekaczem w wykonaniu
ze stali nierdzewnej o wymiarach dt. szer. wys. 100x50x20cm.

4. Wyceni¢ szafki na dokumenty z ptyty meblowej zamykane na klucz. Wymiary szafek dt. szer. wys. 80x40x200cm — 6 szt.
5. Wymiary biurek: dt., szer., wys. 160x60x75 cm

6. Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty przyjaé wykonanie wieszaka z ptyty meblowej z zamontowanymi
haczykami na min. 30 ptaszczy.

7. Styropian na elewacje powinien mie¢ wspotczynnik lambda 0,036 W/(m*K) lub mniejszy

8. Szafki zabudowy pom. socjalnego wykonac z ptyt meblowych. Szafke stojacg wykona¢ o wym. dt., szr., wys.
100x60x85cm, szafki wiszace dt., szer., wys. 167x30x60cm

9. Aparaty AGW przyja¢ o nie gorszych parametrach od ponizszych: zakres mocy grzewczej: 3 — 20 kW, wydajnosc¢
powietrza: 2100 m3/h, zasieg poziomy: 14 m, zasieg pionowy: 8 m, wymiary nagrzewnicy: wys. szer. 53x53cm

10. Do utozenia jest 4 m2 kostki gr. 6cm na placu pod pojemniki na $mieci oraz 785,56 m2 kostki gr. 8cm na placu
manewrowym z dojsciem i dojazdem do budynku.

11. Roboty z elementu 3.2 o$wietlenie zewn.— poz. 83-92 przedmiaru budowa garazu, sg ujete w elemencie 1.1 oswietlenie
zewnetrzne parkowe poz. 1-9 przedmiaru — modernizacja i rozbudowa

12. W cenie ofertowej nalezy uja¢ m.in. demontaz bram garazowych i ponowny ich montaz po wykonaniu tynkowania i
malowania $cian, rozbiorke budynku oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem g1.

UWAGI:

1) Z uwagi na fakt, ze zadanie dofinansowane jest w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, zwanego dalej RFPL: PIS, Wykonawca jest Swiadomy, iz w interesie Zamawiajacego jest terminowa
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realizacja zamowienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania
w zwigzku z tym szkody po stronie Zamawiajgcego, ktdrg na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokosci
wskazanej w wezwaniu Zamawiajgcego.

Dofinansowanie z RFPL: PIS wynosi 90% wartosci inwestycji, jednak nie wiecej niz 4 099 500,00 zt.

Sposbb rozliczenia:

Etap | — zaliczka w wysokosci nie mniej niz 10 % wartosci umowy wyptacona po wystawieniu przez Wykonawce faktury
zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu umowy stanowigcej wktad wtasny Zamawiajgcego w wysokosci nie mniej niz 10% wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia stanowigca dofinansowanie z RFPL: PIS zostanie wyptacona
po zakonczeniu realizacji zamowienia. Zaliczka zostanie wyptacona w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej
faktury zaliczkowej, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej —
szczegoty w SWZ,

W przypadku odstgpienia zamawiajgcego od umowy lub niewykonania przez Wykonawce umowy z jakiejkolwiek przyczyny
zamawiajacy moze zadac¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim
przypadku wykonawca jest obowigzany zwrdci¢ zaliczke na wezwanie zamawiajacego w terminie okreslonym w wezwaniu.
Etap Il — wykonanie robét budowlanych w terminie do 10 miesiecy od podpisania umowy (termin odbioru nie wczesniej niz
10 miesiecy od podpisania umowy).

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z RFPL: PIS.

W zwigzku z dofinansowaniem inwestycji z RFPL: PIS odbior koncowy dla wszystkich czesci zaméwienia nastapi nie
wczesniej niz 10 miesiecy od podpisania umow.

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wczesniejszym niz 10 miesiecy od podpisania umowy tylko w
przypadku wczesniejszego wykonania robét budowlanych dla kazdej z trzech czesci zaméwienia, przy czym termin ten musi
zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawce/Wykonawcow wszystkich czesci zamoéwienia oraz przez
Zamawiajgcego.

2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawca nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajacego Promesy
Inwestycyjnej z RFPL: PIS, dla zadania bedacego przedmiotem zamdéwienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego
na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z RFPL: PIS. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w catosci po wykonaniu
inwestycji w terminie nie duzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

4) Zaméwienie nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze STWIORB, przedmiarem robét oraz zgodnie z
wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej
starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiaty muszg posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami wiasciwych przepisow i dokumentéw
tech..

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: PN lub Aprobatg tech.

w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja.

5) Przedmiar robét nalezy traktowac jako element pomocniczy. Wszystkie prace ktdrych nie uwzglednia przedmiar robét
jednak wynikajg one z opisu przedmiotu zamoéwienia, zat. dokumentacji projektowej, oraz STWIOR jak rowniez sg
niezbedne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robét nalezy uwzgledni¢ w ofercie. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a projektem do wyceny nalezy przyja¢ materiaty zawarte w projekcie.

6) Do dnia odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w SP w
Tarnowie celem przyjecia do zasobu. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowdd ztozenia inwentaryzacji
w SP w Tarnowie celem przyjecia do zasobu. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg niezwtocznie po przyjeciu jej do zasobu.

7) Roboty nalezy prowadzi¢, etapowac i zabezpiecza¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym tak, by minimalizowac ich
ucigzliwosé dla oséb korzystajacych z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystajacych z budynkéw OSP.
Roboty nie mogg zakiécic gotowosci bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawem, minimalizujgc mozliwo$¢ powstania jakichkolwiek zagrozen zwigzanych z ich wykonawstwem.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac i zabezpieczac¢ roboty do odbioru koncowego.

8) Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej.

9) Materiaty tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. beda do dyspozycji Zamawiajacego.
Materiaty nalezy przetransportowac i zesktadowa¢ w miejscu sktadowania wskazanym przez Zamawiajgcego tj.: Plac
sktadowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowosci Ryglice.

10) Inst. gaz. nalezy wykonac i dokonaé¢ uruchomienia kotta gaz. do dnia 28.02.2023 r

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45213252-4 - Roboty budowlane w zakresie warsztatow

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
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45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45235000-3 - Roboty budowlane w zakresie lotnisk, paséw startowych i placow manewrowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 729342,38 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2315563,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3330002,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2315563,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Handlowo Ustugowy RENIMAR Marek Kolawa
Szynwatd

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8732040109
7.3.4) Miejscowosé: Szynwatd 383A
7.3.5) Kod pocztowy: 33-158
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7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2315563,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 569000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 907682,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 569000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Tomasz Kipiel: FIRMA KIPIEL TOMASZ | WOJCIECH KIPIEL Spétka Cywilna

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: Wojciech Kipiel: FIRMA
KIPIEL TOMASZ | WOJCIECH KIPIEL Spoétka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7382094511
7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 54

7.3.4) Miejscowos¢: Bobowa
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7.3.5) Kod pocztowy: 38-350
7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 569000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 10 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 859254,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 949000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 859254,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Budowlano Remontowa MAD-BUD inz. Grzegorz Madej
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6852152040

7.3.4) Miejscowosé: Dabrowka 115, 38-211 Jasto

7.3.5) Kod pocztowy: 38-211

7.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 859254,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 10 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekgcji VI pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIl pkt 8.2 - podane ceny sg cenami brutto
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