

Września, dnia 03.09.2021 r.



## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na budowę oświetlenia ścieżki wokół Zalewu Wrzeșińskiego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1129 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informuje, że w niniejszym postępowaniu wniesiono następujące pytanie:

### Pytanie

Czy Zamawiający wzięby pod uwagę przesunięcie terminu wykonania zadania do 28.12?. Powodem jest niedostępność słupów. Obecny termin dostaw to koniec listopada.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.