

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

PIERWSZA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	249 554,70 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
2	Bener Michał Benka ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	153 206,34 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
3	Lech-Meb Lech Dziadkiewicz ul. Falista 5 97-500 Radomsko	166 900,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
5	Toro Jasnosz Joanna Breń 64a 33-140 Lisia Góra	217 611,60 zł	do 60 dni od dnia zawarcia umowy
8	Cezas-Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	159 248,00 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
12	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	133 199,16 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
13	MEGAMASZYNY Rafał Pajek ul. Guznera 55 47-175 Spórok	206 138,09 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

14	GABI Sp. z o. o. ul. Kościuszki 9 36-100 Kolbuszowa	142 068,00 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	221 743,17 zł	do 58 dni od dnia zawarcia umowy

DRUGA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	472 750,50 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
2	Bener Michał Benka ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	582 043,38 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
9	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	584 917,11 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
12	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	467 053,14 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

13	MEGAMASZYNY Rafał Pajek ul. Guznera 55 47-175 Spórok	344 999,85 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	467 114,64 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy

TRZECIA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	29 950,50 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
8	Cezas-Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	8 660,00 zł	do 15 dni od dnia zawarcia umowy
9	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	8 656,40 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
10	PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	10 760,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

12	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	8 023,29 zł	do 13 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	8 261,91 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy

CZWARTA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	7 380,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
9	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	3 410,96 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	3 813,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

PIĄTA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	184 500,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
6	Sportplus.pl sp. z o. o. ul. Słowackiego 75a 32-400 Myślenice	24 700,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
13	MEGAMASZYNY Rafał Pajek ul. Guznera 55 47-175 Spórok	27 211,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy

SZÓSTA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	39 729,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

5	Toro Jasnosz Joanna Breń 64a 33-140 Lisia Góra	27 540,00 zł	do 25 dni od dnia zawarcia umowy
10	PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	44 540,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
12	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	59 784,00 zł	do 9 dni od dnia zawarcia umowy
13	MEGAMASZYNY Rafał Pajek ul. Guznera 55 47-175 Spórok	27 500,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	47 389,44 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy

SIÓDMA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	333 022,50 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

2	Bener Michał Benka ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	156 925,86 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
5	Toro Jasnosz Joanna Breń 64a 33-140 Lisia Góra	149 125,20 zł	do 30 dni od dnia zawarcia umowy
8	Cezas-Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	108 858,00 zł	do 15 dni od dnia zawarcia umowy
9	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	163 865,05 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
10	PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	133 414,30 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
12	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	111 355,59 zł	do 10 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	96 167,55 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

ÓSMA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	61 438,50 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
2	Bener Michał Benka ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	23 247,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
4	KAL-SPORT Paweł Kalita ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów	39 000,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
5	Toro Jasnosz Joanna Breń 64a 33-140 Lisia Góra	38 560,50 zł	do 20 dni od dnia zawarcia umowy
7	Jard Sp. z o. o. Al. Na Skarpie 21/11 00-488 Warszawa	29 409,30 zł	do 21 dni od dnia zawarcia umowy
8	Cezas-Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	25 080,00 zł	do 15 dni od dnia zawarcia umowy
9	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	24 354,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

10	PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o. ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	37 770,00 zł	do 14 dni od dnia zawarcia umowy
11	VIGO Agnieszka Wójcik ul. Jałowcowa 6 95-035 Katarzynów	28 025,55 zł	do 28 dni od dnia zawarcia umowy
12	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	23 955,00 zł	do 10 dni od dnia zawarcia umowy
13	MEGAMASZYNY Rafał Pajek ul. Guznera 55 47-175 Spórok	52 200,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
15	Mantis Łukasz Babulewicz Dworska 64/9 15-756 Białystok	28 785,69 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
16	NIKODEMUS Sebastian Czuryński Grudzińskiego 18A/18 62-020 Swarzędz	36 330,00 zł	do 20 dni od dnia zawarcia umowy