

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Warszawa,

03.2022 r.

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ 1, 2, 3, 5, 12, 13 i 16

Dotyczy postępowania pn.: „**Usługa diagnozy psychologicznej w ramach kwalifikacji wstępnej uczestników do kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”**”, oznaczenie sprawy: ZP/24/21

Działając na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej „uPzp”) Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w częściach: 1, 2, 3, 5, 12, 13 i 16 zamówienia z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty na wskazane części zamówienia.

Dyrektor Generalny  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lider Projektu

Partnerzy Projektu