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OPIS  TECHNICZNY 

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

− Zlecenie Inwestora. 

− Uzgodnienie funkcji z Inwestorem. 

− Wizja lokalna 

− Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 

− Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 

− Obowiązujące Normy i Prawo Budowlane 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

modernizację budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. Dokumentacja służyć będzie, jako opis do przedmiotu zamówienia oraz jako 

podstawa do realizacji robót budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram, 

kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót.  

 

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWTCH 

 

3.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest montaż bram wewnętrznych w budynku 

magazynowym nr 9 położony w miejscowości Niemce. Budynek jest własnością Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych 

składowane są różne materiały, głównie artykuły i środki czystości, np. rękawiczki, worki na 

śmieci, płyny do mycia naczyń, gąbki itp. W związku z zamiarem poprawy funkcjonalności 

planuje się montaż bram wewnętrznych wraz z wykonaniem otworów. 

 

 



 

3.2. Lokalizacja  

Działka, na której znajduję się omawiany budynek znajduje się w miejscowości Niemce, gmina 

Niemce. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną.  

 

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogólny budynku 

 Budynek stanowią część kompleksu obiektów Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z 

dźwigarami żelbetowymi oraz stropodachem z płyt panwiowych. Ściany zewnętrzne 

osłonowe, murowane. 

Dane ogólne budynku magazynowego nr 9: 

Powierzchnia zabudowy   - 4257.14 m2 

Powierzchnia użytkowa (około) - 4084.00 m2 

Kubatura     - 28 587.00 m3 

 

3.4. Konstrukcja 

• Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe wylewane na mokro 

• Konstrukcja główna budynku żelbetowa słupowo-ryglowa 

• Ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo —wapiennej. Grubość ścian około 30cm. 

• Słupy główne nośne żelbetowe o wymiarach około 50x50cm 

• Budynek przekryty stropodachem z płyt panwiowych 

• Wieńce żelbetowe wylewane na mokro  

• Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne wylewane.  

• Krycie dachu z papy, dach częściowo ocieplony. 

 

3.5. Roboty wykończeniowe  

• Tynki wewnętrzne wapienno — cementowe kl. II 

• Posadzki betonowe, zacierane na gładko, kostka brukowa (na wjazdach) 

• Stolarka okienna i drzwiowa stalowa 

• Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiałkowanym podłożu. 

• Obróbki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie  

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym. 

 



 

• Wyposażenie budynku w instalacje  

W obiekcie znajdują się następujące instalacje: 

- Wodociągowa 

- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice ścienne 

- Elektryczna (w tym siłowa) 

- Teletechniczna 

- Odgromowa 

- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 

- Hydranty ppoż. DN 50 mm nawodnione z instalacją zabezpieczającą przed zamarzaniem 

- System detekcji pożaru. 

 

3.6. Ochrona ppoż. 

 Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnątrz 

znajduje się otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia 

magazynowe. Budynek niski, o wysokości kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu, 

kwalifikowany do kategorii PM. Obciążenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg 

osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod względem klasy odporności pożarowej wg 

osobnego opracowania. 

 Obiekt usytuowany z zachowaniem odległości od granic działki oraz od zabudowy w 

sąsiedztwie. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa, 

dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono drogę pożarową wzdłuż budynków 

poprzez komunikację wewnętrzną. 

Obiekt wyposażony w niezbędną ilość środków gaśniczych — gaśnice pianowe 

 

Budynki posiadają: 

• Nawodnioną instalację hydrantów 50 

• Ochronę odgromową podstawową oraz wyłącznik prądu przeciwpożarowy. 

• Oświetlenie awaryjne — ewakuacyjne. 

• Budynki wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowany znakami 

ewakuacji. 

• Budynek stanowi jedną strefę pożarową PM 

 

 



 

3.7 Wnioski  

 Jak wynika z przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdza się zastosowanie 

prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza się, iż 

przedmiotowy budynek wybudowany zostały zgodnie z przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej. Obecnie obiekt objęty opracowaniem spełniają funkcję magazynową i może 

dalej być bezpiecznie użytkowany. Nie stawia się przeciwwskazań do montażu bram 

wewnątrz obiektu. 

 

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM BRAM P.POŻ. 

 

• Planowane roboty polegające na montaż wewnetrznych nie spowodują zmiany 

zagospodarowania działki 

• W budynku projektuje się wykucie otworów pod wykonanie bram wraz z montażem 

bram.  

Planowane prace budowlane nie spowodują pogorszenia istniejących warunków 

korzystania z pomieszczeń magazynowych. Układ funkcjonalny pomieszczeń bez zmian. 

 

• Projektuje się wykonanie robót związanych z montażem bram wewnętrznych tj: 

- wykonanie zagłębień (bruzd) do montaży stalowych elementów nadproża oraz 

bocznych wzmocnień.  

- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub równorzędne)   

- przygotowanie otworów pod montaż bram  

- montaż bram p.poż 

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta 

-  wykonanie obróbek i robót wykończeniowych 

- wykonanie przejść na istniejących instalacjach przechodzących przez przedmiotową 

ścianę w razie potrzeby. 

 

6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp bez barier architektonicznych z poziomu terenu przyległego do budynku. Zapewniona 

jest możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym po zagospodarowanym terenie 

poprzez odpowiednio wyprofilowane ciągi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokość 

progów drzwiowych wynosi 2cm.  



 

 

7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 

Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione są na utwardzonym 

terenie przyległym przed budynkiem. 

 

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

a. Przygotowanie otworów  

 Przed przystąpieniem do montażu bram należy przygotować istniejące otwory, 

wykonać bruzdy pod konstrukcje stalową, odpowiednio ją osadzić oraz otynkować i 

pomalować ścianę. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukcji.  

 Zgodnie z założeniem planowany otwór do wykonania w ścianie murowanej, 

samonośnej, oddylatowanej od konstrukcji nośnej dachu hali. Otwór po wykończeniu o 

wysokości 3,20m i szerokości 4,50m. Nadproże stalowe z dwóch belek C200, połączone 

przewiązkami z blachy grubości 10mm w rozstawie 45cm oraz śrubami Ø 16m w rozstawie 

45cm. Stal kształtowa klasy S355 o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 470MPa. 

Wzmocnienie pionowych krawędzi otworu poprzez kątowniki 50x50x6mm połączone 

przewiązkami i dodatkowo skręcone przez ścianę murowaną. Wszystkie spoiny wysokości 

4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.  

 Ponadto w ścianach przeznaczonych do montażu należy wykonać otwory rewizyjne o 

odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu 

bramy). 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzny ścian w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych 

Kolejność wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem nadproża: 

1. Otwór należy naciąć z jednej strony ściany do głębokości 115mm. 

2. Ścianę w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika należy wykuć do podanej głębokości, 

wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem należy usunąć resztki gruzu i dokładnie 

zmyć wodą. 

3. Belkę stalową należy osadzić w otworze i wkleić za pomocą zaprawy szybkowiążącej. 

Zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie zaprawą w miejscu oparcia nadproża. Przestrzeń 

między górną półką belki stalowej a murem dokładnie ubić wilgotną zaprawą. 

4. Czynność należy powtórzyć po drugiej strony ściany. 

5. Belki stalowe należy skręcić za pomocą śrub Ø 16m. 

6. W miejscach osadzenia przewiązek należy wykonać miejscowe wykucia a następnie 

wykonać spawanie do ceowników 



 

7. Należy wykuć pionowe części ściany na niewielką szerokość w celu osadzenia pionowych 

kątowników razem z przewiązkami. 

8. Kątowniki wkleić za pomocą zaprawy, osadzić blachy i nawiercić mur, a następnie skręcić za 

pomocą śrub Ø 16m. 

9. Po wykonaniu całości konstrukcji nadproża i uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę 

można usunąć pozostałe części ściany. 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzne ścian w 

tym zdemontować istniejące drzwiczki rewizyjnych, zasklepić otwory w istniejącej ścianie w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych. 

Montaż bram 

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odporności ogniowej EI120. Otwory pod bramy : 

• 450x320cm  - 2szt. 

Bramy należy wykonać jako dwuskrzydłowe rozsuwane (np. Bramy producent- Małkowski 

Martech, tym bramy Marc-R ).  Bramy wyposażono w regulator prędkości zamykania i system 

sygnalizacji pożaru.  

ZASADA DZIAŁANIA 

 Podstawową funkcją zestawu osprzętu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie 

zamykania bramy z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego. Szczegółowy opis budowy, 

montażu oraz działania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pożaru w 

dostarczonej bramie ppoż. wg instrukcji montażu zestawu elektrycznego opracowanego przez 

certyfikowanego producenta. 

Skrzydła bramy ppoż. zawieszone są w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzięki 

zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, który podłączony 

jest do zasilacza ppoż., a ten z kolei może być wyposażony przez producenta w centralę ppoż., 

lub być podłączony bezpośrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pożaru SAP. 

W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrożenia pożarowego 

centralka SAP lub zasilacz: 

– odcina napięcie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia działanie przeciwwag 

(przeciwciężarów); 

lub 

– poprzez zasilacz podaje napięcie do silnika elektrycznego, który uruchamia skrzydła 

(opcjonalnie); 

W efekcie brama się zamyka (za pomocą linek / łańcucha / paska uzębionego). 



 

Skrzydła mogą być także zwalniane ręcznie za pomocą specjalnego przycisku, również 

podłączonego do centralki sterującej. 

 W momencie usunięcia przyczyny wywołania sygnału pożarowego centralka sterująca 

wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydła bramy należy przesunąć ręcznie do pozycji 

otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego się zwarły. 

MONTAŻ I INSTALOWANIE 

 Montażu i instalowania części mechanicznej i elektrycznej bramy ppoż. mogą 

dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montażowe. 

W ramach podstawowych czynności związanych z montażem / instalowaniem bramy ppoż. 

należy: 

− przed rozpoczęciem ww. prac sprawdzić dostarczone elementy pod kątem ewentualnych 

braków ilościowych, w tym uszkodzeń powstałych w czasie transportu czy składowania, 

− sprawdzić zgodność warunków zabudowy z rysunkiem z zamówieniem (z rysunkiem ze 

zlecenia), 

− wszelkie połączenia muszą być starannie wykonane i zmontowane, a ich właściwe osadzenie 

sprawdzone. 

 Montaż bramy ppoż. należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, a po wykonaniu 

montażu dokonywana jest kontrola prawidłowości wykonanych prac i działania. 

Odbioru dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upoważnionej autoryzowanej 

ekipy / firmy montażowej), którzy potwierdzają tę czynność zapisem w Karcie Przeglądów 

Okresowych i Konserwacji. 

 

BUDOWA BRAMY 

• płaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubości 0,5[mm]- 

0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje się kolor 

szary 

• standardowo malowane są wszystkie zewnętrzne elementy bramy (nie dotyczy to 

wnętrza kieszeni wjazdowej i wnętrza toru oraz  elementy związane z 

elektrotrzymaczem, które występują w ocynku  

• każdy panel skrzydła bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny 

mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnątrz prętami 

stalowymi o średnicy 8 lub 10[mm] 



 

• szyna jezdna bramy wykonana  z blachy stalowej pokrytej cynkiem, 

• brama posiada przeciwciężary, zabudowane we wspólnym zespole z kieszenią 

wjazdową, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydło 

bramy; 

• deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3). 

 

b. doprowadzenie zasilania, prace wykończeniowe 

 W celu zasilenia bramy pożarowej należy zasilić centralki sterujące sprzed 

Wyłącznika Głównego Prądu na obiekcie (Złącze ZK-PWP). Obydwie bramy należy zasilić w 

sposób analogiczny. Na potrzeby instalacji należy wykorzystać następujące okablowanie 

(zespoły kablowe): 

• Zasilanie centralki sterującej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2, 

• Trzymacze elektromagnetyczne, przełączniki kluczykowe – HTKSH FE180/PH90 E90 

1x2x0,8 mm2, 

• Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe – HLGs 

FE180/PH90 E90 2x1 mm2
 

W razie potrzeby obudować nadproże nośne oraz elementy pionowe płytami Promat lub 

wypełnienia zaprawą cementową zaszpachlować gładzią gipsową oraz pomalować na kolor 

biały. Narożniki elementów pionowych ściany narażone na uszkodzenia należy odpowiednio 

oznakować. 

c. Wykonanie przejść p.poż w obiekcie (rozwiązanie zalecane).  

 Przejście rur stalowych o średnicy do DN250 w ścianie w klasie odporności ogniowej 

EI240 zostanie wykonać w razie potrzeby  poprzez: 

- przemalowanie rur masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, na długości 1000mm z jednej strony 

przegrody oraz na długości 1000mm z drugiej strony przegrody (również wewnątrz 

przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zakładem na lico ściany 

100mm, 

- zabezpieczenie rury na długości przemalowania poza przegrodą wełną mineralną o gęstości 

60kg/m3 i o gr.60mm, 

Brakujące informacje oraz detale proponujemy sprawdzić w Aprobacie Technicznej lub 

skontaktować się z działem Technicznym firmy PROMAT. 



 

 

Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E 

PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie 

dyspersyjnej, zawierająca ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP-

Coating/E tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i 

uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych. Masa służy do 

zabezpieczania przejść instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016 

- Certyfikat godności: nr W241 

- Deklaracja Zgodności: nr DZ-10 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL 

- Rysunek 

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 

 

Zabezpieczenie przejść kablowych  

Opis techniczny zabezpieczenia 



 

Przejście kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w ścianie lub stropie w klasie 

odporności ogniowej wg zaleceń pożarowych zostanie wykonane poprzez: 

- przemalowanie kabli masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na długości 

400mm z obu stron przegrody (również wewnątrz przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z 

zakładem na lico ściany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie może wynosić 

700 x 700 mm. Sposób wykonania zabezpieczeń przedstawiają załączony rysunek. W 

przypadku ścian zewnętrznych przejście należy chronić przez bezpośrednimi warunkami 

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej należy 

skonsultować z Działem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016, 

- Certyfikat Zgodności: nr W241, 

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: nr 10, 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL, 

- Rysunek  

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 



 

 

 

Informacje dodatkowe: 

−  Do wykończenia pomieszczeń nie wolno używać materiałów palnych. 

−  Plan ewakuacji należy umieścić w widocznym miejscu łatwo dostępnym. 

−  Drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób wyraźny i trwały.  

                       

9. Warunki w zakresie BHP 

• Urządzenia elektryczne należy zamontować, konserwować i eksploatować zgodnie z 

dokumentacją techniczną dołączoną do wyposażenia 

• Przeprowadzić kontrolę skuteczności rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 

przed porażeniem (kontrolę przeprowadzić powinny upoważnione do tego instytucje i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) 

• Opracować plan ewakuacji i umieścić go w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, 

drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób trwały i wyraźny. 

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego nr 9  

 

10.1 Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Dane ogólne obiektu: 
 
- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespół pomieszczeń 

- elementy budynku są nierozprzestrzeniające ogień 

- budynek posiada 6 wyjśc ewakuacyjnych o szerokości minimum 3m (poprzez bramy 

zewnetrzny) Wyjścia zapewniają bezpieczna ewakuację. 

- budynek wyposażony jest w odpowiednie gaśnice 

- zastosowano materiały niepalne, niekapiące, nieodpasające pod wpływem ognia 

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie występują warunki będące podstawą do uznania 

budynku za zagrażający życiu ludzi. 

- Powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku -  4084.00 m2 

- Budynek niski o wysokości ponad poziom terenu <12m 

- Jedna kondygnacja nadziemna 

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem słupami żelbetowymi 

- Główna konstrukcja nośna żelbetowa 



 

- Konstrukcja dachu z dźwigarów żelbetowych prefabrykowanych 

- Stropodach z płyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papą asfaltową na lepiku 

- Ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej 

- Ściany wewnętrzne murowane z cegły silikatowej, pustaków gazobetonowych 

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku 

 

10.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

 

W budynku nie występować będą materiały niebezpieczne pożarowo. Potencjalne zagrożenie 

pożarowe od zapalenia się elementów magazynowanych. W obiekcie przewiduje się 

składowanie opakować fabrycznych z artykułami i środkami higienicznymi, worków foliowych.  

 

10.3 Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2117  

 

Istniejący budynek magazynowy zalicza się: 

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM. 

 

Odległości od obiektów sąsiadujących  

Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3 istniejący budynek usytuowano z zachowaniem 

wymaganych odległości od granic działki. 

 

Zaopatrzenie wodne 

Dla budynku do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa z 

hydrantu nadziemnego znajdującego się w odległości min do 75m od budynku, dwa zbiorniki 

otwarte i jeden podziemny. 

 

Droga pożarowa 

Do budynku zapewniono drogę pożarową. Odległość krawędzi drogi pożarowej od obiektu 

mieści się w przedziale 5,0 – 25,0m. Szerokość drogi pożarowej – minimum 4,0m . Nośność 



 

utwardzonej jezdni – 200kN (nośność na oś 100 kN). Zapewniono drogę pożarową poprzez 

drogi wewnętrzne. 

 

10.4 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

10.4.1 Klasa odporności pożarowej budynku: 

Niniejsze opracowanie nie określa klasy odporności pożarowej (wg osobnego opracowania 

poza niniejszą opracowaniem)  

 

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO. 

 

10.5 Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Podział przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego. 

 

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

W przypadku zagrożenia pożarowego ewakuacja nastąpi wewnętrznymi poziomymi drogami 

ewakuacyjnymi o szerokości minimum 1,40m bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Przewidziano 6 wyjść ewakuacyjnych z budynku.  

 

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej. 

• elastyczne elementy łączące (o długości max. 4,0m) z wykonane z materiałów co 

najmniej trudnozapalnych; 

• w przewodach instalacji went. – mech. nie należy prowadzić innych instalacji; 

• filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząsteczek; 

• w miejscu ewentualnego przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

przewody wentylacyjne wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z 

wentylacją grawitacyjną zastosować ognioochronne pęczniejące kratki wentylacyjne, 

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu 



 

• izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej 

i ogrzewczej wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia; 

• ewentualne przejścia i przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego o parametrach tych ścian. 

 

10.8 Informacje o wyposażeniu w gaśnice  

 Lokal wyposażony w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 

zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 

100 m2. Gaśnice w obiekcie należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w 

szczególności: 

• przy wejściach do budynków, 

• na korytarzach,  

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości, co 

najmniej 1 m. 

 

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Istniejąca droga pożarowa wzdłuż budynku poprzez drogi wewnętrzne. Hydranty zewnętrzny 

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odległościami.   

 

UWAGI 

 - DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTAŁYMI 

BRANŻAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANŻOWA STANOWI CAŁOŚĆ. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 

ROZPATRYWAĆ WG ODPOWIEDNICH RUSYNKÓW TECHNICZNYCH. 

 



 

- WYMIARY NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH. WYMIARÓW NIE ODMIERZAĆ I 

NIE ODCZYTYWAĆ ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKÓW PROJEKTU). 

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) I INNE NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/ MONTOWAĆ NA 

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA 

OBIEKCIE. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIEUJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ 

UJĘTE W OPISIE, A NIEUJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE 

WSZĘDZIE.  

 

- INWESTYCJĘ NALEŻY ZREALIZOWAĆ WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO, 

ODRĘBNYCH USTAW I PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z 

POLSKIMI NORMAMI  

 

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE 

ROZWIĄZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO - 

BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTÓW PRZYJĘTYCH 

MATERIAŁÓW. 

 

- WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W 

PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU I 

ZAWARTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ NALEŻY WYJAŚNIĆ Z UDZIAŁEM PROJEKTANTA. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ 

ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE 

SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. 

 

- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY, WYROBY, URZĄDZENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAĆ 



 

AKTUALNE ATESTY ITB I PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE 

APROBATY. 

 

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE, A 

ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM I UZGODNIC Z 

ZAINTERESOWANYMI STRONAMI. 

 

- WSZELKIE PRZEBICIA W ŚCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE 

POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEWODOW I PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIĆ I KLAP 

REWIZYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEN PRODUCENTÓW. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ 

SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII OKREŚONEJ PRZEZ 

PRODUCENTA. 

 

- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ NA 

MIEJSCU Z ISTNIEJĄCYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, 

RZEWIDUJĄC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. 

 

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW JAK I SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG. 

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziaływania i 
uciążliwości dla otoczenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz.U. 120 poz. 1126) 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
     Poszczególnych obiektów: 
 

Zakres robót polegający na montażu bram 

 
Kolejność realizacji robót będzie następująca: 
- wykonanie bruzd pod montaż konstrukcji stalowej 
- uzupełnienie elementów ścian, nadproży   
- wykonanie robót adaptacyjnych, montaż bram 

- prace wykończeniowe 

- uprzątnięcie terenu 

 

Roboty powinny być realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane  
 
3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Działka zabudowana budynkami magazynowymi należącymi do RARS 

 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi – zarówno dla osób wykonujących prace budowlane jak i osób postronnych 
pozostających poza strefą terenu robót. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu 
prac w pobliżu czynnych instalacji. 
 
 
5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych, 
     ich skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
 
- prace na wysokości – możliwość upadku pracownika oraz przedmiotów z wysokości 
- prace w pobliżu istniejących instalacji budynku – oddziaływanie szkodliwych czynników przy 
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne – porażenie prądem, wodociąg – strumień 
wody pod ciśnieniem) 
- obsługa urządzeń elektrycznych jak, szlifierka, mieszadło, betoniarka 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym materiałów 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 



 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami narzędzi i materiałów 

 
Prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy . 
 
6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych: 
 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy 
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają 
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne (w zależności od rodzaju wykonywanych 
prac). 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako 
szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 
instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 
Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż 
stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dotyczący 
występowania i zapobiegania wypadkom pracowników mogących przebywać w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować 
również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom: 
- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną 
pracą 

- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem 
obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, 
które uległy wypadkom.  
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż 
stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony 
sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 



 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych 
pracownika. 
Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz do 
roku. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Pracę mogą podejmować pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony 
indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
     z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

     lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, 
     umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
- oznaczyć strefę wykonywania prac. 
- prace w pobliżu innych instalacji wykonywać po określeniu przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu 
tych instalacji 
- prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz 
właściwych jednostek administracyjnych  
- przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla budownictwa oraz branżowych i zakładowych 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 



 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Powinni oni zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, 
umożliwiającej szybką ewakuację z terenu budowy na wypadek zagrożeń zdrowia lub życia 
pracowników.  
 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczególności nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
-zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót montażowych na wysokości, jeśli poniżej przebywają ludzie. Nakazuje się: 
- używać tylko sprawnych narzędzi, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do robót 
montażowych, 
- urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla obsługi.  
 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy: 
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem 
instruktora)  
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie 
się z instrukcjami obsługi, 
-  stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym 
przez uprawnionego lekarza, 
- posiadanie   wymaganej   wiedzy   i   umiejętności   niezbędnych   do   wykonywania   danej   
pracy potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym 
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OPIS  TECHNICZNY 

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

− Zlecenie Inwestora. 

− Uzgodnienie funkcji z Inwestorem. 

− Wizja lokalna 

− Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 

− Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 

− Obowiązujące Normy i Prawo Budowlane 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

modernizację budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. Dokumentacja służyć będzie, jako opis do przedmiotu zamówienia oraz jako 

podstawa do realizacji robót budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram, 

kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót.  

 

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWTCH 

 

3.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest montaż bram wewnętrznych w budynku 

magazynowym nr 9 położony w miejscowości Niemce. Budynek jest własnością Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych 

składowane są różne materiały, głównie artykuły i środki czystości, np. rękawiczki, worki na 

śmieci, płyny do mycia naczyń, gąbki itp. W związku z zamiarem poprawy funkcjonalności 

planuje się montaż bram wewnętrznych wraz z wykonaniem otworów. 

 

 



 

3.2. Lokalizacja  

Działka, na której znajduję się omawiany budynek znajduje się w miejscowości Niemce, gmina 

Niemce. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną.  

 

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogólny budynku 

 Budynek stanowią część kompleksu obiektów Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z 

dźwigarami żelbetowymi oraz stropodachem z płyt panwiowych. Ściany zewnętrzne 

osłonowe, murowane. 

Dane ogólne budynku magazynowego nr 9: 

Powierzchnia zabudowy   - 4257.14 m2 

Powierzchnia użytkowa (około) - 4084.00 m2 

Kubatura     - 28 587.00 m3 

 

3.4. Konstrukcja 

• Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe wylewane na mokro 

• Konstrukcja główna budynku żelbetowa słupowo-ryglowa 

• Ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo —wapiennej. Grubość ścian około 30cm. 

• Słupy główne nośne żelbetowe o wymiarach około 50x50cm 

• Budynek przekryty stropodachem z płyt panwiowych 

• Wieńce żelbetowe wylewane na mokro  

• Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne wylewane.  

• Krycie dachu z papy, dach częściowo ocieplony. 

 

3.5. Roboty wykończeniowe  

• Tynki wewnętrzne wapienno — cementowe kl. II 

• Posadzki betonowe, zacierane na gładko, kostka brukowa (na wjazdach) 

• Stolarka okienna i drzwiowa stalowa 

• Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiałkowanym podłożu. 

• Obróbki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie  

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym. 

 



 

• Wyposażenie budynku w instalacje  

W obiekcie znajdują się następujące instalacje: 

- Wodociągowa 

- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice ścienne 

- Elektryczna (w tym siłowa) 

- Teletechniczna 

- Odgromowa 

- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 

- Hydranty ppoż. DN 50 mm nawodnione z instalacją zabezpieczającą przed zamarzaniem 

- System detekcji pożaru. 

 

3.6. Ochrona ppoż. 

 Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnątrz 

znajduje się otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia 

magazynowe. Budynek niski, o wysokości kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu, 

kwalifikowany do kategorii PM. Obciążenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg 

osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod względem klasy odporności pożarowej wg 

osobnego opracowania. 

 Obiekt usytuowany z zachowaniem odległości od granic działki oraz od zabudowy w 

sąsiedztwie. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa, 

dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono drogę pożarową wzdłuż budynków 

poprzez komunikację wewnętrzną. 

Obiekt wyposażony w niezbędną ilość środków gaśniczych — gaśnice pianowe 

 

Budynki posiadają: 

• Nawodnioną instalację hydrantów 50 

• Ochronę odgromową podstawową oraz wyłącznik prądu przeciwpożarowy. 

• Oświetlenie awaryjne — ewakuacyjne. 

• Budynki wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowany znakami 

ewakuacji. 

• Budynek stanowi jedną strefę pożarową PM 

 

 



 

3.7 Wnioski  

 Jak wynika z przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdza się zastosowanie 

prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza się, iż 

przedmiotowy budynek wybudowany zostały zgodnie z przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej. Obecnie obiekt objęty opracowaniem spełniają funkcję magazynową i może 

dalej być bezpiecznie użytkowany. Nie stawia się przeciwwskazań do montażu bram 

wewnątrz obiektu. 

 

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM BRAM P.POŻ. 

 

• Planowane roboty polegające na montaż wewnetrznych nie spowodują zmiany 

zagospodarowania działki 

• W budynku projektuje się wykucie otworów pod wykonanie bram wraz z montażem 

bram.  

Planowane prace budowlane nie spowodują pogorszenia istniejących warunków 

korzystania z pomieszczeń magazynowych. Układ funkcjonalny pomieszczeń bez zmian. 

 

• Projektuje się wykonanie robót związanych z montażem bram wewnętrznych tj: 

- wykonanie zagłębień (bruzd) do montaży stalowych elementów nadproża oraz 

bocznych wzmocnień.  

- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub równorzędne)   

- przygotowanie otworów pod montaż bram  

- montaż bram p.poż 

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta 

-  wykonanie obróbek i robót wykończeniowych 

- wykonanie przejść na istniejących instalacjach przechodzących przez przedmiotową 

ścianę w razie potrzeby. 

 

6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp bez barier architektonicznych z poziomu terenu przyległego do budynku. Zapewniona 

jest możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym po zagospodarowanym terenie 

poprzez odpowiednio wyprofilowane ciągi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokość 

progów drzwiowych wynosi 2cm.  



 

 

7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 

Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione są na utwardzonym 

terenie przyległym przed budynkiem. 

 

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

a. Przygotowanie otworów  

 Przed przystąpieniem do montażu bram należy przygotować istniejące otwory, 

wykonać bruzdy pod konstrukcje stalową, odpowiednio ją osadzić oraz otynkować i 

pomalować ścianę. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukcji.  

 Zgodnie z założeniem planowany otwór do wykonania w ścianie murowanej, 

samonośnej, oddylatowanej od konstrukcji nośnej dachu hali. Otwór po wykończeniu o 

wysokości 3,20m i szerokości 4,50m. Nadproże stalowe z dwóch belek C200, połączone 

przewiązkami z blachy grubości 10mm w rozstawie 45cm oraz śrubami Ø 16m w rozstawie 

45cm. Stal kształtowa klasy S355 o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 470MPa. 

Wzmocnienie pionowych krawędzi otworu poprzez kątowniki 50x50x6mm połączone 

przewiązkami i dodatkowo skręcone przez ścianę murowaną. Wszystkie spoiny wysokości 

4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.  

 Ponadto w ścianach przeznaczonych do montażu należy wykonać otwory rewizyjne o 

odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu 

bramy). 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzny ścian w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych 

Kolejność wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem nadproża: 

1. Otwór należy naciąć z jednej strony ściany do głębokości 115mm. 

2. Ścianę w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika należy wykuć do podanej głębokości, 

wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem należy usunąć resztki gruzu i dokładnie 

zmyć wodą. 

3. Belkę stalową należy osadzić w otworze i wkleić za pomocą zaprawy szybkowiążącej. 

Zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie zaprawą w miejscu oparcia nadproża. Przestrzeń 

między górną półką belki stalowej a murem dokładnie ubić wilgotną zaprawą. 

4. Czynność należy powtórzyć po drugiej strony ściany. 

5. Belki stalowe należy skręcić za pomocą śrub Ø 16m. 

6. W miejscach osadzenia przewiązek należy wykonać miejscowe wykucia a następnie 

wykonać spawanie do ceowników 



 

7. Należy wykuć pionowe części ściany na niewielką szerokość w celu osadzenia pionowych 

kątowników razem z przewiązkami. 

8. Kątowniki wkleić za pomocą zaprawy, osadzić blachy i nawiercić mur, a następnie skręcić za 

pomocą śrub Ø 16m. 

9. Po wykonaniu całości konstrukcji nadproża i uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę 

można usunąć pozostałe części ściany. 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzne ścian w 

tym zdemontować istniejące drzwiczki rewizyjnych, zasklepić otwory w istniejącej ścianie w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych. 

Montaż bram 

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odporności ogniowej EI120. Otwory pod bramy : 

• 450x320cm  - 2szt. 

Bramy należy wykonać jako dwuskrzydłowe rozsuwane (np. Bramy producent- Małkowski 

Martech, tym bramy Marc-R ).  Bramy wyposażono w regulator prędkości zamykania i system 

sygnalizacji pożaru.  

ZASADA DZIAŁANIA 

 Podstawową funkcją zestawu osprzętu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie 

zamykania bramy z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego. Szczegółowy opis budowy, 

montażu oraz działania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pożaru w 

dostarczonej bramie ppoż. wg instrukcji montażu zestawu elektrycznego opracowanego przez 

certyfikowanego producenta. 

Skrzydła bramy ppoż. zawieszone są w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzięki 

zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, który podłączony 

jest do zasilacza ppoż., a ten z kolei może być wyposażony przez producenta w centralę ppoż., 

lub być podłączony bezpośrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pożaru SAP. 

W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrożenia pożarowego 

centralka SAP lub zasilacz: 

– odcina napięcie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia działanie przeciwwag 

(przeciwciężarów); 

lub 

– poprzez zasilacz podaje napięcie do silnika elektrycznego, który uruchamia skrzydła 

(opcjonalnie); 

W efekcie brama się zamyka (za pomocą linek / łańcucha / paska uzębionego). 



 

Skrzydła mogą być także zwalniane ręcznie za pomocą specjalnego przycisku, również 

podłączonego do centralki sterującej. 

 W momencie usunięcia przyczyny wywołania sygnału pożarowego centralka sterująca 

wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydła bramy należy przesunąć ręcznie do pozycji 

otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego się zwarły. 

MONTAŻ I INSTALOWANIE 

 Montażu i instalowania części mechanicznej i elektrycznej bramy ppoż. mogą 

dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montażowe. 

W ramach podstawowych czynności związanych z montażem / instalowaniem bramy ppoż. 

należy: 

− przed rozpoczęciem ww. prac sprawdzić dostarczone elementy pod kątem ewentualnych 

braków ilościowych, w tym uszkodzeń powstałych w czasie transportu czy składowania, 

− sprawdzić zgodność warunków zabudowy z rysunkiem z zamówieniem (z rysunkiem ze 

zlecenia), 

− wszelkie połączenia muszą być starannie wykonane i zmontowane, a ich właściwe osadzenie 

sprawdzone. 

 Montaż bramy ppoż. należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, a po wykonaniu 

montażu dokonywana jest kontrola prawidłowości wykonanych prac i działania. 

Odbioru dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upoważnionej autoryzowanej 

ekipy / firmy montażowej), którzy potwierdzają tę czynność zapisem w Karcie Przeglądów 

Okresowych i Konserwacji. 

 

BUDOWA BRAMY 

• płaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubości 0,5[mm]- 

0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje się kolor 

szary 

• standardowo malowane są wszystkie zewnętrzne elementy bramy (nie dotyczy to 

wnętrza kieszeni wjazdowej i wnętrza toru oraz  elementy związane z 

elektrotrzymaczem, które występują w ocynku  

• każdy panel skrzydła bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny 

mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnątrz prętami 

stalowymi o średnicy 8 lub 10[mm] 



 

• szyna jezdna bramy wykonana  z blachy stalowej pokrytej cynkiem, 

• brama posiada przeciwciężary, zabudowane we wspólnym zespole z kieszenią 

wjazdową, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydło 

bramy; 

• deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3). 

 

b. doprowadzenie zasilania, prace wykończeniowe 

 W celu zasilenia bramy pożarowej należy zasilić centralki sterujące sprzed 

Wyłącznika Głównego Prądu na obiekcie (Złącze ZK-PWP). Obydwie bramy należy zasilić w 

sposób analogiczny. Na potrzeby instalacji należy wykorzystać następujące okablowanie 

(zespoły kablowe): 

• Zasilanie centralki sterującej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2, 

• Trzymacze elektromagnetyczne, przełączniki kluczykowe – HTKSH FE180/PH90 E90 

1x2x0,8 mm2, 

• Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe – HLGs 

FE180/PH90 E90 2x1 mm2
 

W razie potrzeby obudować nadproże nośne oraz elementy pionowe płytami Promat lub 

wypełnienia zaprawą cementową zaszpachlować gładzią gipsową oraz pomalować na kolor 

biały. Narożniki elementów pionowych ściany narażone na uszkodzenia należy odpowiednio 

oznakować. 

c. Wykonanie przejść p.poż w obiekcie (rozwiązanie zalecane).  

 Przejście rur stalowych o średnicy do DN250 w ścianie w klasie odporności ogniowej 

EI240 zostanie wykonać w razie potrzeby  poprzez: 

- przemalowanie rur masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, na długości 1000mm z jednej strony 

przegrody oraz na długości 1000mm z drugiej strony przegrody (również wewnątrz 

przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zakładem na lico ściany 

100mm, 

- zabezpieczenie rury na długości przemalowania poza przegrodą wełną mineralną o gęstości 

60kg/m3 i o gr.60mm, 

Brakujące informacje oraz detale proponujemy sprawdzić w Aprobacie Technicznej lub 

skontaktować się z działem Technicznym firmy PROMAT. 



 

 

Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E 

PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie 

dyspersyjnej, zawierająca ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP-

Coating/E tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i 

uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych. Masa służy do 

zabezpieczania przejść instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016 

- Certyfikat godności: nr W241 

- Deklaracja Zgodności: nr DZ-10 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL 

- Rysunek 

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 

 

Zabezpieczenie przejść kablowych  

Opis techniczny zabezpieczenia 



 

Przejście kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w ścianie lub stropie w klasie 

odporności ogniowej wg zaleceń pożarowych zostanie wykonane poprzez: 

- przemalowanie kabli masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na długości 

400mm z obu stron przegrody (również wewnątrz przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z 

zakładem na lico ściany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie może wynosić 

700 x 700 mm. Sposób wykonania zabezpieczeń przedstawiają załączony rysunek. W 

przypadku ścian zewnętrznych przejście należy chronić przez bezpośrednimi warunkami 

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej należy 

skonsultować z Działem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016, 

- Certyfikat Zgodności: nr W241, 

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: nr 10, 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL, 

- Rysunek  

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 



 

 

 

Informacje dodatkowe: 

−  Do wykończenia pomieszczeń nie wolno używać materiałów palnych. 

−  Plan ewakuacji należy umieścić w widocznym miejscu łatwo dostępnym. 

−  Drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób wyraźny i trwały.  

                       

9. Warunki w zakresie BHP 

• Urządzenia elektryczne należy zamontować, konserwować i eksploatować zgodnie z 

dokumentacją techniczną dołączoną do wyposażenia 

• Przeprowadzić kontrolę skuteczności rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 

przed porażeniem (kontrolę przeprowadzić powinny upoważnione do tego instytucje i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) 

• Opracować plan ewakuacji i umieścić go w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, 

drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób trwały i wyraźny. 

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego nr 9  

 

10.1 Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Dane ogólne obiektu: 
 
- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespół pomieszczeń 

- elementy budynku są nierozprzestrzeniające ogień 

- budynek posiada 6 wyjśc ewakuacyjnych o szerokości minimum 3m (poprzez bramy 

zewnetrzny) Wyjścia zapewniają bezpieczna ewakuację. 

- budynek wyposażony jest w odpowiednie gaśnice 

- zastosowano materiały niepalne, niekapiące, nieodpasające pod wpływem ognia 

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie występują warunki będące podstawą do uznania 

budynku za zagrażający życiu ludzi. 

- Powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku -  4084.00 m2 

- Budynek niski o wysokości ponad poziom terenu <12m 

- Jedna kondygnacja nadziemna 

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem słupami żelbetowymi 

- Główna konstrukcja nośna żelbetowa 



 

- Konstrukcja dachu z dźwigarów żelbetowych prefabrykowanych 

- Stropodach z płyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papą asfaltową na lepiku 

- Ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej 

- Ściany wewnętrzne murowane z cegły silikatowej, pustaków gazobetonowych 

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku 

 

10.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

 

W budynku nie występować będą materiały niebezpieczne pożarowo. Potencjalne zagrożenie 

pożarowe od zapalenia się elementów magazynowanych. W obiekcie przewiduje się 

składowanie opakować fabrycznych z artykułami i środkami higienicznymi, worków foliowych.  

 

10.3 Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2117  

 

Istniejący budynek magazynowy zalicza się: 

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM. 

 

Odległości od obiektów sąsiadujących  

Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3 istniejący budynek usytuowano z zachowaniem 

wymaganych odległości od granic działki. 

 

Zaopatrzenie wodne 

Dla budynku do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa z 

hydrantu nadziemnego znajdującego się w odległości min do 75m od budynku, dwa zbiorniki 

otwarte i jeden podziemny. 

 

Droga pożarowa 

Do budynku zapewniono drogę pożarową. Odległość krawędzi drogi pożarowej od obiektu 

mieści się w przedziale 5,0 – 25,0m. Szerokość drogi pożarowej – minimum 4,0m . Nośność 



 

utwardzonej jezdni – 200kN (nośność na oś 100 kN). Zapewniono drogę pożarową poprzez 

drogi wewnętrzne. 

 

10.4 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

10.4.1 Klasa odporności pożarowej budynku: 

Niniejsze opracowanie nie określa klasy odporności pożarowej (wg osobnego opracowania 

poza niniejszą opracowaniem)  

 

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO. 

 

10.5 Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Podział przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego. 

 

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

W przypadku zagrożenia pożarowego ewakuacja nastąpi wewnętrznymi poziomymi drogami 

ewakuacyjnymi o szerokości minimum 1,40m bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Przewidziano 6 wyjść ewakuacyjnych z budynku.  

 

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej. 

• elastyczne elementy łączące (o długości max. 4,0m) z wykonane z materiałów co 

najmniej trudnozapalnych; 

• w przewodach instalacji went. – mech. nie należy prowadzić innych instalacji; 

• filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząsteczek; 

• w miejscu ewentualnego przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

przewody wentylacyjne wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z 

wentylacją grawitacyjną zastosować ognioochronne pęczniejące kratki wentylacyjne, 

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu 



 

• izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej 

i ogrzewczej wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia; 

• ewentualne przejścia i przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego o parametrach tych ścian. 

 

10.8 Informacje o wyposażeniu w gaśnice  

 Lokal wyposażony w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 

zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 

100 m2. Gaśnice w obiekcie należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w 

szczególności: 

• przy wejściach do budynków, 

• na korytarzach,  

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości, co 

najmniej 1 m. 

 

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Istniejąca droga pożarowa wzdłuż budynku poprzez drogi wewnętrzne. Hydranty zewnętrzny 

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odległościami.   

 

UWAGI 

 - DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTAŁYMI 

BRANŻAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANŻOWA STANOWI CAŁOŚĆ. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 

ROZPATRYWAĆ WG ODPOWIEDNICH RUSYNKÓW TECHNICZNYCH. 

 



 

- WYMIARY NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH. WYMIARÓW NIE ODMIERZAĆ I 

NIE ODCZYTYWAĆ ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKÓW PROJEKTU). 

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) I INNE NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/ MONTOWAĆ NA 

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA 

OBIEKCIE. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIEUJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ 

UJĘTE W OPISIE, A NIEUJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE 

WSZĘDZIE.  

 

- INWESTYCJĘ NALEŻY ZREALIZOWAĆ WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO, 

ODRĘBNYCH USTAW I PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z 

POLSKIMI NORMAMI  

 

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE 

ROZWIĄZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO - 

BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTÓW PRZYJĘTYCH 

MATERIAŁÓW. 

 

- WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W 

PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU I 

ZAWARTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ NALEŻY WYJAŚNIĆ Z UDZIAŁEM PROJEKTANTA. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ 

ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE 

SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. 

 

- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY, WYROBY, URZĄDZENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAĆ 



 

AKTUALNE ATESTY ITB I PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE 

APROBATY. 

 

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE, A 

ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM I UZGODNIC Z 

ZAINTERESOWANYMI STRONAMI. 

 

- WSZELKIE PRZEBICIA W ŚCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE 

POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEWODOW I PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIĆ I KLAP 

REWIZYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEN PRODUCENTÓW. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ 

SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII OKREŚONEJ PRZEZ 

PRODUCENTA. 

 

- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ NA 

MIEJSCU Z ISTNIEJĄCYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, 

RZEWIDUJĄC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. 

 

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW JAK I SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG. 

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 

 

         Podpis 

Projektant 

(architektura) 

 

mgr inż. arch. Marian Smolyn 
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      OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
 
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z  2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że opracowany projekt dot. 
 
 

PROJEKT TECHNICZNY  
MODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 W ZAKRESIE 

DOBÓRU I MONTAŻU BRAM WEWNĘTRZNYCH  

 
 
ADRES INWESTYCJI: 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach 

21-025 Niemce 

Ul. Leśna 

 

INWESTOR: 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych  

Ul. Grzybowska 45 

00-844 Warszawa 

 
 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziaływania i 
uciążliwości dla otoczenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz.U. 120 poz. 1126) 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
     Poszczególnych obiektów: 
 

Zakres robót polegający na montażu bram 

 
Kolejność realizacji robót będzie następująca: 
- wykonanie bruzd pod montaż konstrukcji stalowej 
- uzupełnienie elementów ścian, nadproży   
- wykonanie robót adaptacyjnych, montaż bram 

- prace wykończeniowe 

- uprzątnięcie terenu 

 

Roboty powinny być realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane  
 
3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Działka zabudowana budynkami magazynowymi należącymi do RARS 

 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi – zarówno dla osób wykonujących prace budowlane jak i osób postronnych 
pozostających poza strefą terenu robót. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu 
prac w pobliżu czynnych instalacji. 
 
 
5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych, 
     ich skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
 
- prace na wysokości – możliwość upadku pracownika oraz przedmiotów z wysokości 
- prace w pobliżu istniejących instalacji budynku – oddziaływanie szkodliwych czynników przy 
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne – porażenie prądem, wodociąg – strumień 
wody pod ciśnieniem) 
- obsługa urządzeń elektrycznych jak, szlifierka, mieszadło, betoniarka 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym materiałów 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 



 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami narzędzi i materiałów 

 
Prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy . 
 
6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych: 
 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy 
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają 
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne (w zależności od rodzaju wykonywanych 
prac). 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako 
szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 
instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 
Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż 
stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dotyczący 
występowania i zapobiegania wypadkom pracowników mogących przebywać w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować 
również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom: 
- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną 
pracą 

- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem 
obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, 
które uległy wypadkom.  
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż 
stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony 
sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 



 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych 
pracownika. 
Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz do 
roku. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Pracę mogą podejmować pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony 
indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
     z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

     lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, 
     umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
- oznaczyć strefę wykonywania prac. 
- prace w pobliżu innych instalacji wykonywać po określeniu przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu 
tych instalacji 
- prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz 
właściwych jednostek administracyjnych  
- przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla budownictwa oraz branżowych i zakładowych 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 



 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Powinni oni zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, 
umożliwiającej szybką ewakuację z terenu budowy na wypadek zagrożeń zdrowia lub życia 
pracowników.  
 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczególności nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
-zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót montażowych na wysokości, jeśli poniżej przebywają ludzie. Nakazuje się: 
- używać tylko sprawnych narzędzi, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do robót 
montażowych, 
- urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla obsługi.  
 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy: 
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem 
instruktora)  
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie 
się z instrukcjami obsługi, 
-  stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym 
przez uprawnionego lekarza, 
- posiadanie   wymaganej   wiedzy   i   umiejętności   niezbędnych   do   wykonywania   danej   
pracy potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym 
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OPIS  TECHNICZNY 

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

− Zlecenie Inwestora. 

− Uzgodnienie funkcji z Inwestorem. 

− Wizja lokalna 

− Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 

− Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 

− Obowiązujące Normy i Prawo Budowlane 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

modernizację budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. Dokumentacja służyć będzie, jako opis do przedmiotu zamówienia oraz jako 

podstawa do realizacji robót budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram, 

kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót.  

 

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWTCH 

 

3.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest montaż bram wewnętrznych w budynku 

magazynowym nr 9 położony w miejscowości Niemce. Budynek jest własnością Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych 

składowane są różne materiały, głównie artykuły i środki czystości, np. rękawiczki, worki na 

śmieci, płyny do mycia naczyń, gąbki itp. W związku z zamiarem poprawy funkcjonalności 

planuje się montaż bram wewnętrznych wraz z wykonaniem otworów. 

 

 



 

3.2. Lokalizacja  

Działka, na której znajduję się omawiany budynek znajduje się w miejscowości Niemce, gmina 

Niemce. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną.  

 

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogólny budynku 

 Budynek stanowią część kompleksu obiektów Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z 

dźwigarami żelbetowymi oraz stropodachem z płyt panwiowych. Ściany zewnętrzne 

osłonowe, murowane. 

Dane ogólne budynku magazynowego nr 9: 

Powierzchnia zabudowy   - 4257.14 m2 

Powierzchnia użytkowa (około) - 4084.00 m2 

Kubatura     - 28 587.00 m3 

 

3.4. Konstrukcja 

• Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe wylewane na mokro 

• Konstrukcja główna budynku żelbetowa słupowo-ryglowa 

• Ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo —wapiennej. Grubość ścian około 30cm. 

• Słupy główne nośne żelbetowe o wymiarach około 50x50cm 

• Budynek przekryty stropodachem z płyt panwiowych 

• Wieńce żelbetowe wylewane na mokro  

• Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne wylewane.  

• Krycie dachu z papy, dach częściowo ocieplony. 

 

3.5. Roboty wykończeniowe  

• Tynki wewnętrzne wapienno — cementowe kl. II 

• Posadzki betonowe, zacierane na gładko, kostka brukowa (na wjazdach) 

• Stolarka okienna i drzwiowa stalowa 

• Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiałkowanym podłożu. 

• Obróbki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie  

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym. 

 



 

• Wyposażenie budynku w instalacje  

W obiekcie znajdują się następujące instalacje: 

- Wodociągowa 

- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice ścienne 

- Elektryczna (w tym siłowa) 

- Teletechniczna 

- Odgromowa 

- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 

- Hydranty ppoż. DN 50 mm nawodnione z instalacją zabezpieczającą przed zamarzaniem 

- System detekcji pożaru. 

 

3.6. Ochrona ppoż. 

 Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnątrz 

znajduje się otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia 

magazynowe. Budynek niski, o wysokości kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu, 

kwalifikowany do kategorii PM. Obciążenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg 

osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod względem klasy odporności pożarowej wg 

osobnego opracowania. 

 Obiekt usytuowany z zachowaniem odległości od granic działki oraz od zabudowy w 

sąsiedztwie. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa, 

dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono drogę pożarową wzdłuż budynków 

poprzez komunikację wewnętrzną. 

Obiekt wyposażony w niezbędną ilość środków gaśniczych — gaśnice pianowe 

 

Budynki posiadają: 

• Nawodnioną instalację hydrantów 50 

• Ochronę odgromową podstawową oraz wyłącznik prądu przeciwpożarowy. 

• Oświetlenie awaryjne — ewakuacyjne. 

• Budynki wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowany znakami 

ewakuacji. 

• Budynek stanowi jedną strefę pożarową PM 

 

 



 

3.7 Wnioski  

 Jak wynika z przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdza się zastosowanie 

prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza się, iż 

przedmiotowy budynek wybudowany zostały zgodnie z przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej. Obecnie obiekt objęty opracowaniem spełniają funkcję magazynową i może 

dalej być bezpiecznie użytkowany. Nie stawia się przeciwwskazań do montażu bram 

wewnątrz obiektu. 

 

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM BRAM P.POŻ. 

 

• Planowane roboty polegające na montaż wewnetrznych nie spowodują zmiany 

zagospodarowania działki 

• W budynku projektuje się wykucie otworów pod wykonanie bram wraz z montażem 

bram.  

Planowane prace budowlane nie spowodują pogorszenia istniejących warunków 

korzystania z pomieszczeń magazynowych. Układ funkcjonalny pomieszczeń bez zmian. 

 

• Projektuje się wykonanie robót związanych z montażem bram wewnętrznych tj: 

- wykonanie zagłębień (bruzd) do montaży stalowych elementów nadproża oraz 

bocznych wzmocnień.  

- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub równorzędne)   

- przygotowanie otworów pod montaż bram  

- montaż bram p.poż 

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta 

-  wykonanie obróbek i robót wykończeniowych 

- wykonanie przejść na istniejących instalacjach przechodzących przez przedmiotową 

ścianę w razie potrzeby. 

 

6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp bez barier architektonicznych z poziomu terenu przyległego do budynku. Zapewniona 

jest możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym po zagospodarowanym terenie 

poprzez odpowiednio wyprofilowane ciągi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokość 

progów drzwiowych wynosi 2cm.  



 

 

7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 

Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione są na utwardzonym 

terenie przyległym przed budynkiem. 

 

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

a. Przygotowanie otworów  

 Przed przystąpieniem do montażu bram należy przygotować istniejące otwory, 

wykonać bruzdy pod konstrukcje stalową, odpowiednio ją osadzić oraz otynkować i 

pomalować ścianę. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukcji.  

 Zgodnie z założeniem planowany otwór do wykonania w ścianie murowanej, 

samonośnej, oddylatowanej od konstrukcji nośnej dachu hali. Otwór po wykończeniu o 

wysokości 3,20m i szerokości 4,50m. Nadproże stalowe z dwóch belek C200, połączone 

przewiązkami z blachy grubości 10mm w rozstawie 45cm oraz śrubami Ø 16m w rozstawie 

45cm. Stal kształtowa klasy S355 o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 470MPa. 

Wzmocnienie pionowych krawędzi otworu poprzez kątowniki 50x50x6mm połączone 

przewiązkami i dodatkowo skręcone przez ścianę murowaną. Wszystkie spoiny wysokości 

4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.  

 Ponadto w ścianach przeznaczonych do montażu należy wykonać otwory rewizyjne o 

odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu 

bramy). 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzny ścian w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych 

Kolejność wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem nadproża: 

1. Otwór należy naciąć z jednej strony ściany do głębokości 115mm. 

2. Ścianę w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika należy wykuć do podanej głębokości, 

wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem należy usunąć resztki gruzu i dokładnie 

zmyć wodą. 

3. Belkę stalową należy osadzić w otworze i wkleić za pomocą zaprawy szybkowiążącej. 

Zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie zaprawą w miejscu oparcia nadproża. Przestrzeń 

między górną półką belki stalowej a murem dokładnie ubić wilgotną zaprawą. 

4. Czynność należy powtórzyć po drugiej strony ściany. 

5. Belki stalowe należy skręcić za pomocą śrub Ø 16m. 

6. W miejscach osadzenia przewiązek należy wykonać miejscowe wykucia a następnie 

wykonać spawanie do ceowników 



 

7. Należy wykuć pionowe części ściany na niewielką szerokość w celu osadzenia pionowych 

kątowników razem z przewiązkami. 

8. Kątowniki wkleić za pomocą zaprawy, osadzić blachy i nawiercić mur, a następnie skręcić za 

pomocą śrub Ø 16m. 

9. Po wykonaniu całości konstrukcji nadproża i uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę 

można usunąć pozostałe części ściany. 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzne ścian w 

tym zdemontować istniejące drzwiczki rewizyjnych, zasklepić otwory w istniejącej ścianie w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych. 

Montaż bram 

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odporności ogniowej EI120. Otwory pod bramy : 

• 450x320cm  - 2szt. 

Bramy należy wykonać jako dwuskrzydłowe rozsuwane (np. Bramy producent- Małkowski 

Martech, tym bramy Marc-R ).  Bramy wyposażono w regulator prędkości zamykania i system 

sygnalizacji pożaru.  

ZASADA DZIAŁANIA 

 Podstawową funkcją zestawu osprzętu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie 

zamykania bramy z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego. Szczegółowy opis budowy, 

montażu oraz działania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pożaru w 

dostarczonej bramie ppoż. wg instrukcji montażu zestawu elektrycznego opracowanego przez 

certyfikowanego producenta. 

Skrzydła bramy ppoż. zawieszone są w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzięki 

zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, który podłączony 

jest do zasilacza ppoż., a ten z kolei może być wyposażony przez producenta w centralę ppoż., 

lub być podłączony bezpośrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pożaru SAP. 

W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrożenia pożarowego 

centralka SAP lub zasilacz: 

– odcina napięcie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia działanie przeciwwag 

(przeciwciężarów); 

lub 

– poprzez zasilacz podaje napięcie do silnika elektrycznego, który uruchamia skrzydła 

(opcjonalnie); 

W efekcie brama się zamyka (za pomocą linek / łańcucha / paska uzębionego). 



 

Skrzydła mogą być także zwalniane ręcznie za pomocą specjalnego przycisku, również 

podłączonego do centralki sterującej. 

 W momencie usunięcia przyczyny wywołania sygnału pożarowego centralka sterująca 

wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydła bramy należy przesunąć ręcznie do pozycji 

otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego się zwarły. 

MONTAŻ I INSTALOWANIE 

 Montażu i instalowania części mechanicznej i elektrycznej bramy ppoż. mogą 

dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montażowe. 

W ramach podstawowych czynności związanych z montażem / instalowaniem bramy ppoż. 

należy: 

− przed rozpoczęciem ww. prac sprawdzić dostarczone elementy pod kątem ewentualnych 

braków ilościowych, w tym uszkodzeń powstałych w czasie transportu czy składowania, 

− sprawdzić zgodność warunków zabudowy z rysunkiem z zamówieniem (z rysunkiem ze 

zlecenia), 

− wszelkie połączenia muszą być starannie wykonane i zmontowane, a ich właściwe osadzenie 

sprawdzone. 

 Montaż bramy ppoż. należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, a po wykonaniu 

montażu dokonywana jest kontrola prawidłowości wykonanych prac i działania. 

Odbioru dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upoważnionej autoryzowanej 

ekipy / firmy montażowej), którzy potwierdzają tę czynność zapisem w Karcie Przeglądów 

Okresowych i Konserwacji. 

 

BUDOWA BRAMY 

• płaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubości 0,5[mm]- 

0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje się kolor 

szary 

• standardowo malowane są wszystkie zewnętrzne elementy bramy (nie dotyczy to 

wnętrza kieszeni wjazdowej i wnętrza toru oraz  elementy związane z 

elektrotrzymaczem, które występują w ocynku  

• każdy panel skrzydła bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny 

mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnątrz prętami 

stalowymi o średnicy 8 lub 10[mm] 



 

• szyna jezdna bramy wykonana  z blachy stalowej pokrytej cynkiem, 

• brama posiada przeciwciężary, zabudowane we wspólnym zespole z kieszenią 

wjazdową, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydło 

bramy; 

• deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3). 

 

b. doprowadzenie zasilania, prace wykończeniowe 

 W celu zasilenia bramy pożarowej należy zasilić centralki sterujące sprzed 

Wyłącznika Głównego Prądu na obiekcie (Złącze ZK-PWP). Obydwie bramy należy zasilić w 

sposób analogiczny. Na potrzeby instalacji należy wykorzystać następujące okablowanie 

(zespoły kablowe): 

• Zasilanie centralki sterującej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2, 

• Trzymacze elektromagnetyczne, przełączniki kluczykowe – HTKSH FE180/PH90 E90 

1x2x0,8 mm2, 

• Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe – HLGs 

FE180/PH90 E90 2x1 mm2
 

W razie potrzeby obudować nadproże nośne oraz elementy pionowe płytami Promat lub 

wypełnienia zaprawą cementową zaszpachlować gładzią gipsową oraz pomalować na kolor 

biały. Narożniki elementów pionowych ściany narażone na uszkodzenia należy odpowiednio 

oznakować. 

c. Wykonanie przejść p.poż w obiekcie (rozwiązanie zalecane).  

 Przejście rur stalowych o średnicy do DN250 w ścianie w klasie odporności ogniowej 

EI240 zostanie wykonać w razie potrzeby  poprzez: 

- przemalowanie rur masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, na długości 1000mm z jednej strony 

przegrody oraz na długości 1000mm z drugiej strony przegrody (również wewnątrz 

przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zakładem na lico ściany 

100mm, 

- zabezpieczenie rury na długości przemalowania poza przegrodą wełną mineralną o gęstości 

60kg/m3 i o gr.60mm, 

Brakujące informacje oraz detale proponujemy sprawdzić w Aprobacie Technicznej lub 

skontaktować się z działem Technicznym firmy PROMAT. 



 

 

Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E 

PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie 

dyspersyjnej, zawierająca ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP-

Coating/E tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i 

uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych. Masa służy do 

zabezpieczania przejść instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016 

- Certyfikat godności: nr W241 

- Deklaracja Zgodności: nr DZ-10 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL 

- Rysunek 

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 

 

Zabezpieczenie przejść kablowych  

Opis techniczny zabezpieczenia 



 

Przejście kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w ścianie lub stropie w klasie 

odporności ogniowej wg zaleceń pożarowych zostanie wykonane poprzez: 

- przemalowanie kabli masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na długości 

400mm z obu stron przegrody (również wewnątrz przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z 

zakładem na lico ściany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie może wynosić 

700 x 700 mm. Sposób wykonania zabezpieczeń przedstawiają załączony rysunek. W 

przypadku ścian zewnętrznych przejście należy chronić przez bezpośrednimi warunkami 

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej należy 

skonsultować z Działem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016, 

- Certyfikat Zgodności: nr W241, 

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: nr 10, 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL, 

- Rysunek  

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 



 

 

 

Informacje dodatkowe: 

−  Do wykończenia pomieszczeń nie wolno używać materiałów palnych. 

−  Plan ewakuacji należy umieścić w widocznym miejscu łatwo dostępnym. 

−  Drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób wyraźny i trwały.  

                       

9. Warunki w zakresie BHP 

• Urządzenia elektryczne należy zamontować, konserwować i eksploatować zgodnie z 

dokumentacją techniczną dołączoną do wyposażenia 

• Przeprowadzić kontrolę skuteczności rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 

przed porażeniem (kontrolę przeprowadzić powinny upoważnione do tego instytucje i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) 

• Opracować plan ewakuacji i umieścić go w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, 

drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób trwały i wyraźny. 

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego nr 9  

 

10.1 Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Dane ogólne obiektu: 
 
- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespół pomieszczeń 

- elementy budynku są nierozprzestrzeniające ogień 

- budynek posiada 6 wyjśc ewakuacyjnych o szerokości minimum 3m (poprzez bramy 

zewnetrzny) Wyjścia zapewniają bezpieczna ewakuację. 

- budynek wyposażony jest w odpowiednie gaśnice 

- zastosowano materiały niepalne, niekapiące, nieodpasające pod wpływem ognia 

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie występują warunki będące podstawą do uznania 

budynku za zagrażający życiu ludzi. 

- Powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku -  4084.00 m2 

- Budynek niski o wysokości ponad poziom terenu <12m 

- Jedna kondygnacja nadziemna 

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem słupami żelbetowymi 

- Główna konstrukcja nośna żelbetowa 



 

- Konstrukcja dachu z dźwigarów żelbetowych prefabrykowanych 

- Stropodach z płyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papą asfaltową na lepiku 

- Ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej 

- Ściany wewnętrzne murowane z cegły silikatowej, pustaków gazobetonowych 

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku 

 

10.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

 

W budynku nie występować będą materiały niebezpieczne pożarowo. Potencjalne zagrożenie 

pożarowe od zapalenia się elementów magazynowanych. W obiekcie przewiduje się 

składowanie opakować fabrycznych z artykułami i środkami higienicznymi, worków foliowych.  

 

10.3 Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2117  

 

Istniejący budynek magazynowy zalicza się: 

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM. 

 

Odległości od obiektów sąsiadujących  

Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3 istniejący budynek usytuowano z zachowaniem 

wymaganych odległości od granic działki. 

 

Zaopatrzenie wodne 

Dla budynku do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa z 

hydrantu nadziemnego znajdującego się w odległości min do 75m od budynku, dwa zbiorniki 

otwarte i jeden podziemny. 

 

Droga pożarowa 

Do budynku zapewniono drogę pożarową. Odległość krawędzi drogi pożarowej od obiektu 

mieści się w przedziale 5,0 – 25,0m. Szerokość drogi pożarowej – minimum 4,0m . Nośność 



 

utwardzonej jezdni – 200kN (nośność na oś 100 kN). Zapewniono drogę pożarową poprzez 

drogi wewnętrzne. 

 

10.4 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

10.4.1 Klasa odporności pożarowej budynku: 

Niniejsze opracowanie nie określa klasy odporności pożarowej (wg osobnego opracowania 

poza niniejszą opracowaniem)  

 

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO. 

 

10.5 Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Podział przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego. 

 

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

W przypadku zagrożenia pożarowego ewakuacja nastąpi wewnętrznymi poziomymi drogami 

ewakuacyjnymi o szerokości minimum 1,40m bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Przewidziano 6 wyjść ewakuacyjnych z budynku.  

 

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej. 

• elastyczne elementy łączące (o długości max. 4,0m) z wykonane z materiałów co 

najmniej trudnozapalnych; 

• w przewodach instalacji went. – mech. nie należy prowadzić innych instalacji; 

• filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząsteczek; 

• w miejscu ewentualnego przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

przewody wentylacyjne wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z 

wentylacją grawitacyjną zastosować ognioochronne pęczniejące kratki wentylacyjne, 

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu 



 

• izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej 

i ogrzewczej wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia; 

• ewentualne przejścia i przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego o parametrach tych ścian. 

 

10.8 Informacje o wyposażeniu w gaśnice  

 Lokal wyposażony w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 

zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 

100 m2. Gaśnice w obiekcie należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w 

szczególności: 

• przy wejściach do budynków, 

• na korytarzach,  

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości, co 

najmniej 1 m. 

 

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Istniejąca droga pożarowa wzdłuż budynku poprzez drogi wewnętrzne. Hydranty zewnętrzny 

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odległościami.   

 

UWAGI 

 - DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTAŁYMI 

BRANŻAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANŻOWA STANOWI CAŁOŚĆ. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 

ROZPATRYWAĆ WG ODPOWIEDNICH RUSYNKÓW TECHNICZNYCH. 

 



 

- WYMIARY NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH. WYMIARÓW NIE ODMIERZAĆ I 

NIE ODCZYTYWAĆ ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKÓW PROJEKTU). 

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) I INNE NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/ MONTOWAĆ NA 

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA 

OBIEKCIE. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIEUJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ 

UJĘTE W OPISIE, A NIEUJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE 

WSZĘDZIE.  

 

- INWESTYCJĘ NALEŻY ZREALIZOWAĆ WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO, 

ODRĘBNYCH USTAW I PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z 

POLSKIMI NORMAMI  

 

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE 

ROZWIĄZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO - 

BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTÓW PRZYJĘTYCH 

MATERIAŁÓW. 

 

- WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W 

PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU I 

ZAWARTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ NALEŻY WYJAŚNIĆ Z UDZIAŁEM PROJEKTANTA. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ 

ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE 

SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. 

 

- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY, WYROBY, URZĄDZENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAĆ 



 

AKTUALNE ATESTY ITB I PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE 

APROBATY. 

 

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE, A 

ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM I UZGODNIC Z 

ZAINTERESOWANYMI STRONAMI. 

 

- WSZELKIE PRZEBICIA W ŚCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE 

POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEWODOW I PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIĆ I KLAP 

REWIZYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEN PRODUCENTÓW. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ 

SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII OKREŚONEJ PRZEZ 

PRODUCENTA. 

 

- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ NA 

MIEJSCU Z ISTNIEJĄCYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, 

RZEWIDUJĄC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. 

 

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW JAK I SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG. 

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 
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      OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
 
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z  2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że opracowany projekt dot. 
 
 

PROJEKT TECHNICZNY  
MODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 W ZAKRESIE 

DOBÓRU I MONTAŻU BRAM WEWNĘTRZNYCH  

 
 
ADRES INWESTYCJI: 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach 

21-025 Niemce 

Ul. Leśna 

 

INWESTOR: 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych  

Ul. Grzybowska 45 

00-844 Warszawa 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziaływania i 
uciążliwości dla otoczenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz.U. 120 poz. 1126) 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
     Poszczególnych obiektów: 
 

Zakres robót polegający na montażu bram 

 
Kolejność realizacji robót będzie następująca: 
- wykonanie bruzd pod montaż konstrukcji stalowej 
- uzupełnienie elementów ścian, nadproży   
- wykonanie robót adaptacyjnych, montaż bram 

- prace wykończeniowe 

- uprzątnięcie terenu 

 

Roboty powinny być realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane  
 
3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Działka zabudowana budynkami magazynowymi należącymi do RARS 

 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi – zarówno dla osób wykonujących prace budowlane jak i osób postronnych 
pozostających poza strefą terenu robót. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu 
prac w pobliżu czynnych instalacji. 
 
 
5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych, 
     ich skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
 
- prace na wysokości – możliwość upadku pracownika oraz przedmiotów z wysokości 
- prace w pobliżu istniejących instalacji budynku – oddziaływanie szkodliwych czynników przy 
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne – porażenie prądem, wodociąg – strumień 
wody pod ciśnieniem) 
- obsługa urządzeń elektrycznych jak, szlifierka, mieszadło, betoniarka 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym materiałów 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 



 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami narzędzi i materiałów 

 
Prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy . 
 
6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych: 
 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy 
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają 
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne (w zależności od rodzaju wykonywanych 
prac). 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako 
szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 
instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 
Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż 
stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dotyczący 
występowania i zapobiegania wypadkom pracowników mogących przebywać w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować 
również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom: 
- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną 
pracą 

- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem 
obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, 
które uległy wypadkom.  
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż 
stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony 
sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 



 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych 
pracownika. 
Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz do 
roku. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Pracę mogą podejmować pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony 
indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
     z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

     lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, 
     umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
- oznaczyć strefę wykonywania prac. 
- prace w pobliżu innych instalacji wykonywać po określeniu przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu 
tych instalacji 
- prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz 
właściwych jednostek administracyjnych  
- przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla budownictwa oraz branżowych i zakładowych 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 



 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Powinni oni zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, 
umożliwiającej szybką ewakuację z terenu budowy na wypadek zagrożeń zdrowia lub życia 
pracowników.  
 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczególności nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
-zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót montażowych na wysokości, jeśli poniżej przebywają ludzie. Nakazuje się: 
- używać tylko sprawnych narzędzi, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do robót 
montażowych, 
- urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla obsługi.  
 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy: 
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem 
instruktora)  
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie 
się z instrukcjami obsługi, 
-  stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym 
przez uprawnionego lekarza, 
- posiadanie   wymaganej   wiedzy   i   umiejętności   niezbędnych   do   wykonywania   danej   
pracy potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym 
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OPIS  TECHNICZNY 

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

− Zlecenie Inwestora. 

− Uzgodnienie funkcji z Inwestorem. 

− Wizja lokalna 

− Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami 

− Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 

− Obowiązujące Normy i Prawo Budowlane 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

modernizację budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montażu bram 

wewnętrznych. Dokumentacja służyć będzie, jako opis do przedmiotu zamówienia oraz jako 

podstawa do realizacji robót budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram, 

kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót.  

 

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWTCH 

 

3.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest montaż bram wewnętrznych w budynku 

magazynowym nr 9 położony w miejscowości Niemce. Budynek jest własnością Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych 

składowane są różne materiały, głównie artykuły i środki czystości, np. rękawiczki, worki na 

śmieci, płyny do mycia naczyń, gąbki itp. W związku z zamiarem poprawy funkcjonalności 

planuje się montaż bram wewnętrznych wraz z wykonaniem otworów. 

 

 



 

3.2. Lokalizacja  

Działka, na której znajduję się omawiany budynek znajduje się w miejscowości Niemce, gmina 

Niemce. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbędną infrastrukturę techniczną.  

 

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogólny budynku 

 Budynek stanowią część kompleksu obiektów Rządowa Agencja Rezerw 

Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej z 

dźwigarami żelbetowymi oraz stropodachem z płyt panwiowych. Ściany zewnętrzne 

osłonowe, murowane. 

Dane ogólne budynku magazynowego nr 9: 

Powierzchnia zabudowy   - 4257.14 m2 

Powierzchnia użytkowa (około) - 4084.00 m2 

Kubatura     - 28 587.00 m3 

 

3.4. Konstrukcja 

• Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe wylewane na mokro 

• Konstrukcja główna budynku żelbetowa słupowo-ryglowa 

• Ściany nadziemia wewnętrzne i zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo —wapiennej. Grubość ścian około 30cm. 

• Słupy główne nośne żelbetowe o wymiarach około 50x50cm 

• Budynek przekryty stropodachem z płyt panwiowych 

• Wieńce żelbetowe wylewane na mokro  

• Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe monolityczne wylewane.  

• Krycie dachu z papy, dach częściowo ocieplony. 

 

3.5. Roboty wykończeniowe  

• Tynki wewnętrzne wapienno — cementowe kl. II 

• Posadzki betonowe, zacierane na gładko, kostka brukowa (na wjazdach) 

• Stolarka okienna i drzwiowa stalowa 

• Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiałkowanym podłożu. 

• Obróbki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie  

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym. 

 



 

• Wyposażenie budynku w instalacje  

W obiekcie znajdują się następujące instalacje: 

- Wodociągowa 

- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice ścienne 

- Elektryczna (w tym siłowa) 

- Teletechniczna 

- Odgromowa 

- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 

- Hydranty ppoż. DN 50 mm nawodnione z instalacją zabezpieczającą przed zamarzaniem 

- System detekcji pożaru. 

 

3.6. Ochrona ppoż. 

 Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnątrz 

znajduje się otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia 

magazynowe. Budynek niski, o wysokości kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu, 

kwalifikowany do kategorii PM. Obciążenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg 

osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod względem klasy odporności pożarowej wg 

osobnego opracowania. 

 Obiekt usytuowany z zachowaniem odległości od granic działki oraz od zabudowy w 

sąsiedztwie. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa, 

dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono drogę pożarową wzdłuż budynków 

poprzez komunikację wewnętrzną. 

Obiekt wyposażony w niezbędną ilość środków gaśniczych — gaśnice pianowe 

 

Budynki posiadają: 

• Nawodnioną instalację hydrantów 50 

• Ochronę odgromową podstawową oraz wyłącznik prądu przeciwpożarowy. 

• Oświetlenie awaryjne — ewakuacyjne. 

• Budynki wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowany znakami 

ewakuacji. 

• Budynek stanowi jedną strefę pożarową PM 

 

 



 

3.7 Wnioski  

 Jak wynika z przeprowadzonych oględzin i pomiarów stwierdza się zastosowanie 

prawidłowych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza się, iż 

przedmiotowy budynek wybudowany zostały zgodnie z przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej. Obecnie obiekt objęty opracowaniem spełniają funkcję magazynową i może 

dalej być bezpiecznie użytkowany. Nie stawia się przeciwwskazań do montażu bram 

wewnątrz obiektu. 

 

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM BRAM P.POŻ. 

 

• Planowane roboty polegające na montaż wewnetrznych nie spowodują zmiany 

zagospodarowania działki 

• W budynku projektuje się wykucie otworów pod wykonanie bram wraz z montażem 

bram.  

Planowane prace budowlane nie spowodują pogorszenia istniejących warunków 

korzystania z pomieszczeń magazynowych. Układ funkcjonalny pomieszczeń bez zmian. 

 

• Projektuje się wykonanie robót związanych z montażem bram wewnętrznych tj: 

- wykonanie zagłębień (bruzd) do montaży stalowych elementów nadproża oraz 

bocznych wzmocnień.  

- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub równorzędne)   

- przygotowanie otworów pod montaż bram  

- montaż bram p.poż 

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta 

-  wykonanie obróbek i robót wykończeniowych 

- wykonanie przejść na istniejących instalacjach przechodzących przez przedmiotową 

ścianę w razie potrzeby. 

 

6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dostęp bez barier architektonicznych z poziomu terenu przyległego do budynku. Zapewniona 

jest możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym po zagospodarowanym terenie 

poprzez odpowiednio wyprofilowane ciągi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokość 

progów drzwiowych wynosi 2cm.  



 

 

7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 

Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione są na utwardzonym 

terenie przyległym przed budynkiem. 

 

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

a. Przygotowanie otworów  

 Przed przystąpieniem do montażu bram należy przygotować istniejące otwory, 

wykonać bruzdy pod konstrukcje stalową, odpowiednio ją osadzić oraz otynkować i 

pomalować ścianę. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukcji.  

 Zgodnie z założeniem planowany otwór do wykonania w ścianie murowanej, 

samonośnej, oddylatowanej od konstrukcji nośnej dachu hali. Otwór po wykończeniu o 

wysokości 3,20m i szerokości 4,50m. Nadproże stalowe z dwóch belek C200, połączone 

przewiązkami z blachy grubości 10mm w rozstawie 45cm oraz śrubami Ø 16m w rozstawie 

45cm. Stal kształtowa klasy S355 o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 470MPa. 

Wzmocnienie pionowych krawędzi otworu poprzez kątowniki 50x50x6mm połączone 

przewiązkami i dodatkowo skręcone przez ścianę murowaną. Wszystkie spoiny wysokości 

4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.  

 Ponadto w ścianach przeznaczonych do montażu należy wykonać otwory rewizyjne o 

odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu 

bramy). 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzny ścian w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych 

Kolejność wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem nadproża: 

1. Otwór należy naciąć z jednej strony ściany do głębokości 115mm. 

2. Ścianę w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika należy wykuć do podanej głębokości, 

wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem należy usunąć resztki gruzu i dokładnie 

zmyć wodą. 

3. Belkę stalową należy osadzić w otworze i wkleić za pomocą zaprawy szybkowiążącej. 

Zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie zaprawą w miejscu oparcia nadproża. Przestrzeń 

między górną półką belki stalowej a murem dokładnie ubić wilgotną zaprawą. 

4. Czynność należy powtórzyć po drugiej strony ściany. 

5. Belki stalowe należy skręcić za pomocą śrub Ø 16m. 

6. W miejscach osadzenia przewiązek należy wykonać miejscowe wykucia a następnie 

wykonać spawanie do ceowników 



 

7. Należy wykuć pionowe części ściany na niewielką szerokość w celu osadzenia pionowych 

kątowników razem z przewiązkami. 

8. Kątowniki wkleić za pomocą zaprawy, osadzić blachy i nawiercić mur, a następnie skręcić za 

pomocą śrub Ø 16m. 

9. Po wykonaniu całości konstrukcji nadproża i uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę 

można usunąć pozostałe części ściany. 

Uwaga: przed zamontowaniem bram należy odpowiednio wyrównać płaszczyzne ścian w 

tym zdemontować istniejące drzwiczki rewizyjnych, zasklepić otwory w istniejącej ścianie w 

celu prawidłowego zamontowania wszystkich elementów nośnych. 

Montaż bram 

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odporności ogniowej EI120. Otwory pod bramy : 

• 450x320cm  - 2szt. 

Bramy należy wykonać jako dwuskrzydłowe rozsuwane (np. Bramy producent- Małkowski 

Martech, tym bramy Marc-R ).  Bramy wyposażono w regulator prędkości zamykania i system 

sygnalizacji pożaru.  

ZASADA DZIAŁANIA 

 Podstawową funkcją zestawu osprzętu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie 

zamykania bramy z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego. Szczegółowy opis budowy, 

montażu oraz działania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pożaru w 

dostarczonej bramie ppoż. wg instrukcji montażu zestawu elektrycznego opracowanego przez 

certyfikowanego producenta. 

Skrzydła bramy ppoż. zawieszone są w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzięki 

zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, który podłączony 

jest do zasilacza ppoż., a ten z kolei może być wyposażony przez producenta w centralę ppoż., 

lub być podłączony bezpośrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pożaru SAP. 

W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrożenia pożarowego 

centralka SAP lub zasilacz: 

– odcina napięcie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia działanie przeciwwag 

(przeciwciężarów); 

lub 

– poprzez zasilacz podaje napięcie do silnika elektrycznego, który uruchamia skrzydła 

(opcjonalnie); 

W efekcie brama się zamyka (za pomocą linek / łańcucha / paska uzębionego). 



 

Skrzydła mogą być także zwalniane ręcznie za pomocą specjalnego przycisku, również 

podłączonego do centralki sterującej. 

 W momencie usunięcia przyczyny wywołania sygnału pożarowego centralka sterująca 

wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydła bramy należy przesunąć ręcznie do pozycji 

otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego się zwarły. 

MONTAŻ I INSTALOWANIE 

 Montażu i instalowania części mechanicznej i elektrycznej bramy ppoż. mogą 

dokonywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montażowe. 

W ramach podstawowych czynności związanych z montażem / instalowaniem bramy ppoż. 

należy: 

− przed rozpoczęciem ww. prac sprawdzić dostarczone elementy pod kątem ewentualnych 

braków ilościowych, w tym uszkodzeń powstałych w czasie transportu czy składowania, 

− sprawdzić zgodność warunków zabudowy z rysunkiem z zamówieniem (z rysunkiem ze 

zlecenia), 

− wszelkie połączenia muszą być starannie wykonane i zmontowane, a ich właściwe osadzenie 

sprawdzone. 

 Montaż bramy ppoż. należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, a po wykonaniu 

montażu dokonywana jest kontrola prawidłowości wykonanych prac i działania. 

Odbioru dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz 

przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upoważnionej autoryzowanej 

ekipy / firmy montażowej), którzy potwierdzają tę czynność zapisem w Karcie Przeglądów 

Okresowych i Konserwacji. 

 

BUDOWA BRAMY 

• płaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubości 0,5[mm]- 

0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje się kolor 

szary 

• standardowo malowane są wszystkie zewnętrzne elementy bramy (nie dotyczy to 

wnętrza kieszeni wjazdowej i wnętrza toru oraz  elementy związane z 

elektrotrzymaczem, które występują w ocynku  

• każdy panel skrzydła bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wełny 

mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnątrz prętami 

stalowymi o średnicy 8 lub 10[mm] 



 

• szyna jezdna bramy wykonana  z blachy stalowej pokrytej cynkiem, 

• brama posiada przeciwciężary, zabudowane we wspólnym zespole z kieszenią 

wjazdową, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydło 

bramy; 

• deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3). 

 

b. doprowadzenie zasilania, prace wykończeniowe 

 W celu zasilenia bramy pożarowej należy zasilić centralki sterujące sprzed 

Wyłącznika Głównego Prądu na obiekcie (Złącze ZK-PWP). Obydwie bramy należy zasilić w 

sposób analogiczny. Na potrzeby instalacji należy wykorzystać następujące okablowanie 

(zespoły kablowe): 

• Zasilanie centralki sterującej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm2, 

• Trzymacze elektromagnetyczne, przełączniki kluczykowe – HTKSH FE180/PH90 E90 

1x2x0,8 mm2, 

• Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe – HLGs 

FE180/PH90 E90 2x1 mm2
 

W razie potrzeby obudować nadproże nośne oraz elementy pionowe płytami Promat lub 

wypełnienia zaprawą cementową zaszpachlować gładzią gipsową oraz pomalować na kolor 

biały. Narożniki elementów pionowych ściany narażone na uszkodzenia należy odpowiednio 

oznakować. 

c. Wykonanie przejść p.poż w obiekcie (rozwiązanie zalecane).  

 Przejście rur stalowych o średnicy do DN250 w ścianie w klasie odporności ogniowej 

EI240 zostanie wykonać w razie potrzeby  poprzez: 

- przemalowanie rur masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, na długości 1000mm z jednej strony 

przegrody oraz na długości 1000mm z drugiej strony przegrody (również wewnątrz 

przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zakładem na lico ściany 

100mm, 

- zabezpieczenie rury na długości przemalowania poza przegrodą wełną mineralną o gęstości 

60kg/m3 i o gr.60mm, 

Brakujące informacje oraz detale proponujemy sprawdzić w Aprobacie Technicznej lub 

skontaktować się z działem Technicznym firmy PROMAT. 



 

 

Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E 

PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikową, nieorganiczną powłoką na bazie 

dyspersyjnej, zawierająca ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne. PROMASTOP-

Coating/E tworzy powłokę nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i 

uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych stref pożarowych. Masa służy do 

zabezpieczania przejść instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016 

- Certyfikat godności: nr W241 

- Deklaracja Zgodności: nr DZ-10 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL 

- Rysunek 

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 

 

Zabezpieczenie przejść kablowych  

Opis techniczny zabezpieczenia 



 

Przejście kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w ścianie lub stropie w klasie 

odporności ogniowej wg zaleceń pożarowych zostanie wykonane poprzez: 

- przemalowanie kabli masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na długości 

400mm z obu stron przegrody (również wewnątrz przegrody), 

- wypełnienie przepustu wełną mineralną o gęstości minimalnej 150kg/m3, 

- przemalowanie lica wełny masą PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z 

zakładem na lico ściany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie może wynosić 

700 x 700 mm. Sposób wykonania zabezpieczeń przedstawiają załączony rysunek. W 

przypadku ścian zewnętrznych przejście należy chronić przez bezpośrednimi warunkami 

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej należy 

skonsultować z Działem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia. 

Dokumenty odniesienia/załączniki 

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016, 

- Certyfikat Zgodności: nr W241, 

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: nr 10, 

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL, 

- Rysunek  

 

Uwaga:  W opisie podano rozwiązania Promat jako przykładowe. Dopuszcza się 

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach równoważnych z opisywanymi pod 

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia 



 

 

 

Informacje dodatkowe: 

−  Do wykończenia pomieszczeń nie wolno używać materiałów palnych. 

−  Plan ewakuacji należy umieścić w widocznym miejscu łatwo dostępnym. 

−  Drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób wyraźny i trwały.  

                       

9. Warunki w zakresie BHP 

• Urządzenia elektryczne należy zamontować, konserwować i eksploatować zgodnie z 

dokumentacją techniczną dołączoną do wyposażenia 

• Przeprowadzić kontrolę skuteczności rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz 

przed porażeniem (kontrolę przeprowadzić powinny upoważnione do tego instytucje i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) 

• Opracować plan ewakuacji i umieścić go w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, 

drogi ewakuacyjne oznaczyć w sposób trwały i wyraźny. 

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego nr 9  

 

10.1 Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji 

Dane ogólne obiektu: 
 
- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespół pomieszczeń 

- elementy budynku są nierozprzestrzeniające ogień 

- budynek posiada 6 wyjśc ewakuacyjnych o szerokości minimum 3m (poprzez bramy 

zewnetrzny) Wyjścia zapewniają bezpieczna ewakuację. 

- budynek wyposażony jest w odpowiednie gaśnice 

- zastosowano materiały niepalne, niekapiące, nieodpasające pod wpływem ognia 

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie występują warunki będące podstawą do uznania 

budynku za zagrażający życiu ludzi. 

- Powierzchnia użytkowa przedmiotowego budynku -  4084.00 m2 

- Budynek niski o wysokości ponad poziom terenu <12m 

- Jedna kondygnacja nadziemna 

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem słupami żelbetowymi 

- Główna konstrukcja nośna żelbetowa 



 

- Konstrukcja dachu z dźwigarów żelbetowych prefabrykowanych 

- Stropodach z płyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papą asfaltową na lepiku 

- Ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej 

- Ściany wewnętrzne murowane z cegły silikatowej, pustaków gazobetonowych 

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku 

 

10.2 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

 

W budynku nie występować będą materiały niebezpieczne pożarowo. Potencjalne zagrożenie 

pożarowe od zapalenia się elementów magazynowanych. W obiekcie przewiduje się 

składowanie opakować fabrycznych z artykułami i środkami higienicznymi, worków foliowych.  

 

10.3 Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2117  

 

Istniejący budynek magazynowy zalicza się: 

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM. 

 

Odległości od obiektów sąsiadujących  

Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3 istniejący budynek usytuowano z zachowaniem 

wymaganych odległości od granic działki. 

 

Zaopatrzenie wodne 

Dla budynku do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć wodociągowa z 

hydrantu nadziemnego znajdującego się w odległości min do 75m od budynku, dwa zbiorniki 

otwarte i jeden podziemny. 

 

Droga pożarowa 

Do budynku zapewniono drogę pożarową. Odległość krawędzi drogi pożarowej od obiektu 

mieści się w przedziale 5,0 – 25,0m. Szerokość drogi pożarowej – minimum 4,0m . Nośność 



 

utwardzonej jezdni – 200kN (nośność na oś 100 kN). Zapewniono drogę pożarową poprzez 

drogi wewnętrzne. 

 

10.4 Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 

10.4.1 Klasa odporności pożarowej budynku: 

Niniejsze opracowanie nie określa klasy odporności pożarowej (wg osobnego opracowania 

poza niniejszą opracowaniem)  

 

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO. 

 

10.5 Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe 

Podział przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego. 

 

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

W przypadku zagrożenia pożarowego ewakuacja nastąpi wewnętrznymi poziomymi drogami 

ewakuacyjnymi o szerokości minimum 1,40m bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Przewidziano 6 wyjść ewakuacyjnych z budynku.  

 

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej. 

• elastyczne elementy łączące (o długości max. 4,0m) z wykonane z materiałów co 

najmniej trudnozapalnych; 

• w przewodach instalacji went. – mech. nie należy prowadzić innych instalacji; 

• filtry i tłumiki zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 

cząsteczek; 

• w miejscu ewentualnego przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

przewody wentylacyjne wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z 

wentylacją grawitacyjną zastosować ognioochronne pęczniejące kratki wentylacyjne, 

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu 



 

• izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej 

i ogrzewczej wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia; 

• ewentualne przejścia i przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego o parametrach tych ścian. 

 

10.8 Informacje o wyposażeniu w gaśnice  

 Lokal wyposażony w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 

zawarta w gaśnicy (jednostce sprzętu) powinna przypadać na powierzchnię nie większa niż 

100 m2. Gaśnice w obiekcie należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w 

szczególności: 

• przy wejściach do budynków, 

• na korytarzach,  

• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

• w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej 

gaśnicy, nie powinna być większa niż 30 m, do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości, co 

najmniej 1 m. 

 

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Istniejąca droga pożarowa wzdłuż budynku poprzez drogi wewnętrzne. Hydranty zewnętrzny 

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odległościami.   

 

UWAGI 

 - DOKUMENTACJĘ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTAŁYMI 

BRANŻAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANŻOWA STANOWI CAŁOŚĆ. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 

ROZPATRYWAĆ WG ODPOWIEDNICH RUSYNKÓW TECHNICZNYCH. 

 



 

- WYMIARY NALEŻY ODCZYTYWAĆ Z LINII WYMIAROWYCH. WYMIARÓW NIE ODMIERZAĆ I 

NIE ODCZYTYWAĆ ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKÓW PROJEKTU). 

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) I INNE NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/ MONTOWAĆ NA 

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA 

OBIEKCIE. 

 

- WSZELKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIEUJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ 

UJĘTE W OPISIE, A NIEUJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY UJĘTE 

WSZĘDZIE.  

 

- INWESTYCJĘ NALEŻY ZREALIZOWAĆ WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO, 

ODRĘBNYCH USTAW I PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z 

POLSKIMI NORMAMI  

 

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE 

ROZWIĄZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO - 

BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTÓW PRZYJĘTYCH 

MATERIAŁÓW. 

 

- WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W 

PROJEKCIE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU I 

ZAWARTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ NALEŻY WYJAŚNIĆ Z UDZIAŁEM PROJEKTANTA. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ 

ZGODNIE Z PUBLIKACJĄ "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE 

SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. 

 

- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY, WYROBY, URZĄDZENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

POWINNY BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAĆ 



 

AKTUALNE ATESTY ITB I PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE 

APROBATY. 

 

- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE, A 

ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM I UZGODNIC Z 

ZAINTERESOWANYMI STRONAMI. 

 

- WSZELKIE PRZEBICIA W ŚCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE 

POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZEWODOW I PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIĆ I KLAP 

REWIZYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ WG ZALECEN PRODUCENTÓW. 

 

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIĄZAŃ 

SYSTEMOWYCH POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG TECHNOLOGII OKREŚONEJ PRZEZ 

PRODUCENTA. 

 

- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ NA 

MIEJSCU Z ISTNIEJĄCYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA, 

RZEWIDUJĄC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI. 

 

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW JAK I SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG. 

NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. 
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      OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
 
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z  2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że opracowany projekt dot. 
 
 

PROJEKT TECHNICZNY  
MODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 W ZAKRESIE 

DOBÓRU I MONTAŻU BRAM WEWNĘTRZNYCH  

 
 
ADRES INWESTYCJI: 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Składnicy w Niemcach 

21-025 Niemce 

Ul. Leśna 

 

INWESTOR: 
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziaływania i 
uciążliwości dla otoczenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz.U. 120 poz. 1126) 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
     Poszczególnych obiektów: 
 

Zakres robót polegający na montażu bram 

 
Kolejność realizacji robót będzie następująca: 
- wykonanie bruzd pod montaż konstrukcji stalowej 
- uzupełnienie elementów ścian, nadproży   
- wykonanie robót adaptacyjnych, montaż bram 

- prace wykończeniowe 

- uprzątnięcie terenu 

 

Roboty powinny być realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane  
 
3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 
Działka zabudowana budynkami magazynowymi należącymi do RARS 

 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi – zarówno dla osób wykonujących prace budowlane jak i osób postronnych 
pozostających poza strefą terenu robót. Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu 
prac w pobliżu czynnych instalacji. 
 
 
5.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych, 
     ich skala i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 
 
- prace na wysokości – możliwość upadku pracownika oraz przedmiotów z wysokości 
- prace w pobliżu istniejących instalacji budynku – oddziaływanie szkodliwych czynników przy 
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne – porażenie prądem, wodociąg – strumień 
wody pod ciśnieniem) 
- obsługa urządzeń elektrycznych jak, szlifierka, mieszadło, betoniarka 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym materiałów 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 



 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami narzędzi i materiałów 

 
Prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy . 
 
6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
szczególnie niebezpiecznych: 
 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy 
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają 
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne (w zależności od rodzaju wykonywanych 
prac). 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako 
szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, 
instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. 
Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 
zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż 
stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dotyczący 
występowania i zapobiegania wypadkom pracowników mogących przebywać w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować 
również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom: 
- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną 
pracą 

- poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem 
obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, 
które uległy wypadkom.  
Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania 
zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż 
stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w 
zakresie metod prowadzenia instruktażu. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony 
sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika 
do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 



 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych 
pracownika. 
Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed 
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. 
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w 
załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz do 
roku. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Pracę mogą podejmować pracownicy wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony 
indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
     z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

     lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, 
     umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
- oznaczyć strefę wykonywania prac. 
- prace w pobliżu innych instalacji wykonywać po określeniu przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu 
tych instalacji 
- prace wykonywać zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz 
właściwych jednostek administracyjnych  
- przestrzegać ogólnych przepisów BHP dla budownictwa oraz branżowych i zakładowych 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 



 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Powinni oni zapewnić wszelkie środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji robót budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, 
umożliwiającej szybką ewakuację z terenu budowy na wypadek zagrożeń zdrowia lub życia 
pracowników.  
 
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczególności nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy, 
- obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
-zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych maszyn, 
- prowadzić robót montażowych na wysokości, jeśli poniżej przebywają ludzie. Nakazuje się: 
- używać tylko sprawnych narzędzi, 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do robót 
montażowych, 
- urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla obsługi.  
 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy: 
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem 
instruktora)  
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie 
się z instrukcjami obsługi, 
-  stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym 
przez uprawnionego lekarza, 
- posiadanie   wymaganej   wiedzy   i   umiejętności   niezbędnych   do   wykonywania   danej   
pracy potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym 
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