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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram

wewnetrznych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Wizja lokalna
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. zdnia 7 czerwca 2019 poz. 1065

- Obowiagzujace Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
modernizacje budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram
wewnetrznych. Dokumentacja stuzy¢ bedzie, jako opis do przedmiotu zamdwienia oraz jako
podstawa do realizacji robot budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram,
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robodt oraz specyfikacje techniczng wykonania i

odbioru robot.

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWTCH

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz bram wewnetrznych w budynku
magazynowym nr 9 potozony w miejscowosci Niemce. Budynek jest wtasnoscig Rzgdowej
Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych
sktadowane sg rézne materiaty, gtdwnie artykuty i sSrodki czystosci, np. rekawiczki, worki na
Smieci, ptyny do mycia naczyn, gabki itp. W zwigzku z zamiarem poprawy funkcjonalnosci

planuje sie montaz bram wewnetrznych wraz z wykonaniem otworow.



3.2. Lokalizacja
Dziatka, na ktorej znajduje sie omawiany budynek znajduje sie w miejscowosci Niemce, gmina

Niemce. Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbedng infrastrukture techniczna.

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogélny budynku

Budynek stanowig czes¢ kompleksu obiektéw Rzgdowa Agencja Rezerw
Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z
dzwigarami zelbetowymi oraz stropodachem z ptyt panwiowych. Sciany zewnetrzne
ostonowe, murowane.

Dane ogdlne budynku magazynowego nr 9:

Powierzchnia zabudowy -4257.14 m2
Powierzchnia uzytkowa (okoto) -4084.00 m2
Kubatura -28587.00 m3

3.4. Konstrukcja

e tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane na mokro

e Konstrukcja gtéwna budynku zelbetowa stupowo-ryglowa

e Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo —wapiennej. Grubos¢ scian okoto 30cm.

e Stupy gtdwne nosne zelbetowe o wymiarach okoto 50x50cm

e Budynek przekryty stropodachem z ptyt panwiowych

e Wience zelbetowe wylewane na mokro

e Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne wylewane.

e Krycie dachu z papy, dach czesciowo ocieplony.

3.5. Roboty wykonczeniowe
e Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe k. Il
e Posadzki betonowe, zacierane na gtadko, kostka brukowa (na wjazdach)
e Stolarka okienna i drzwiowa stalowa
e Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiatkowanym podtozu.
e Obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym.



e Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie znajduja sie nastepujace instalacje:
- Wodociggowa
- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice $cienne
- Elektryczna (w tym sitowa)
- Teletechniczna
- Odgromowa
- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- Hydranty ppoz. DN 50 mm nawodnione z instalacjg zabezpieczajgcg przed zamarzaniem

- System detekcji pozaru.

3.6. Ochrona ppoz.

Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnatrz
znajduje sie otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia
magazynowe. Budynek niski, o wysokosci kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu,
kwalifikowany do kategorii PM. Obcigzenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg
osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem klasy odpornosci pozarowej wg
osobnego opracowania.

Obiekt usytuowany z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz od zabudowy w
sgsiedztwie. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa,
dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono droge pozarowg wzdtuz budynkow
poprzez komunikacje wewnetrzna.

Obiekt wyposazony w niezbedng ilo$¢ srodkow gasniczych — gasnice pianowe

Budynki posiadaja:
e Nawodniong instalacje hydrantow 50
e Ochrone odgromowg podstawowg oraz wytgcznik pradu przeciwpozarowy.
e (Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
e Budynki wyposazony w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowany znakami
ewakuacji.

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM



3.7 Whnioski

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw stwierdza sie zastosowanie
prawidtowych rozwigzan konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza sie, iz
przedmiotowy budynek wybudowany zostaly zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Obecnie obiekt objety opracowaniem spetniajg funkcje magazynowa i moze
dalej by¢ bezpiecznie uzytkowany. Nie stawia sie przeciwwskazan do montaiu bram

wewnatrz obiektu.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z MONTAZEM BRAM P.POZ.

e Planowane roboty polegajgce na montaz wewnetrznych nie spowodujg zmiany
zagospodarowania dziatki

e W budynku projektuje sie wykucie otworéow pod wykonanie bram wraz z montazem
bram.

Planowane prace budowlane nie spowodujg pogorszenia istniejagcych warunkéw

korzystania z pomieszczen magazynowych. Uktad funkcjonalny pomieszczen bez zmian.

e Projektuje sie wykonanie robot zwigzanych z montazem bram wewnetrznych tj:
- wykonanie zagtebien (bruzd) do montazy stalowych elementéw nadproza oraz
bocznych wzmocnien.
- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub réwnorzedne)
- przygotowanie otworéw pod montaz bram
- montaz bram p.poz
- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta
- wykonanie obrobek i robét wykonczeniowych
- wykonanie przejs¢ na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez przedmiotowa

sciane w razie potrzeby.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep bez barier architektonicznych z poziomu terenu przylegtego do budynku. Zapewniona
jest mozliwos¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zagospodarowanym terenie
poprzez odpowiednio wyprofilowane ciggi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokos¢

progéw drzwiowych wynosi 2cm.



7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione s3 na utwardzonym

terenie przylegtym przed budynkiem.

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAZOWE
a. Przygotowanie otworéw

Przed przystgpieniem do montazu bram nalezy przygotowad istniejgce otwory,
wykonaé¢ bruzdy pod konstrukcje stalowg, odpowiednio jg osadzi¢ oraz otynkowal i
pomalowac $ciane. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukgji.

Zgodnie z zatozeniem planowany otwdr do wykonania w $cianie murowanej,
samonosnej, oddylatowanej od konstrukcji nosnej dachu hali. Otwér po wykonczeniu o
wysokosci 3,20m i szerokosci 4,50m. Nadproze stalowe z dwéch belek C200, potgczone
przewigzkami z blachy grubosci 10mm w rozstawie 45cm oraz $Srubami @ 16m w rozstawie
45cm. Stal ksztattowa klasy S355 o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie 470MPa.
Wzmocnienie pionowych krawedzi otworu poprzez katowniki 50x50x6mm potgczone
przewigzkami i dodatkowo skrecone przez sciane murowang. Wszystkie spoiny wysokosci
4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.

Ponadto w Scianach przeznaczonych do montazu nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu
bramy).

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwna¢ ptaszczyzny Scian w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych

Kolejnos¢ wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nadproza:
1. Otwor nalezy nacigc z jednej strony Sciany do gtebokosci 115mm.

2. Sciane w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika nalezy wyku¢ do podanej gtebokosci,
wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem nalezy usungc¢ resztki gruzu i doktadnie
zmy¢ woda.

3. Belke stalowa nalezy osadzi¢ w otworze i wklei¢ za pomoca zaprawy szybkowigzace;j.
Zwrocié szczegblng uwage na uzupetnienie zaprawg w miejscu oparcia nadproza. Przestrzen
miedzy gérna potka belki stalowej a murem doktadnie ubié wilgotng zaprawa.

4. Czynnos$¢ nalezy powtdrzy¢ po drugiej strony Sciany.
5. Belki stalowe nalezy skreci¢ za pomoca $rub @ 16m.

6. W miejscach osadzenia przewigzek nalezy wykona¢ miejscowe wykucia a nastepnie
wykonaé spawanie do ceownikow



7. Nalezy wyku¢ pionowe czesci Sciany na niewielka szerokos¢ w celu osadzenia pionowych
katownikéw razem z przewigzkami.

8. Kgtowniki wklei¢ za pomocq zaprawy, osadzi¢ blachy i nawierci¢ mur, a nastepnie skrecic¢ za
pomoca $rub @ 16m.

9. Po wykonaniu catosci konstrukcji nadproza i uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe
mozna usung¢ pozostate czesci Sciany.

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwnaé ptaszczyzne sScian w
tym zdemontowac istniejgce drzwiczki rewizyjnych, zasklepi¢ otwory w istniejgcej $cianie w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych.

Montaz bram

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odpornosci ogniowe]j EI120. Otwory pod bramy :
e 450x320cm - 2szt.
Bramy nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe rozsuwane (np. Bramy producent- Matkowski
Martech, tym bramy Marc-R ). Bramy wyposazono w regulator predkosci zamykania i system
sygnalizacji pozaru.
ZASADA DZIALANIA

Podstawowg funkcjg zestawu osprzetu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie
zamykania bramy z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego. Szczegdtowy opis budowy,
montazu oraz dziatania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pozaru w
dostarczonej bramie ppoz. wg instrukcji montazu zestawu elektrycznego opracowanego przez
certyfikowanego producenta.
Skrzydta bramy ppoz. zawieszone sg w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzieki
zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, ktéry podfgczony
jest do zasilacza ppoz., a ten z kolei moze by¢ wyposazony przez producenta w centrale ppoz.,
lub by¢ podtaczony bezposrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pozaru SAP.
W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrozenia pozarowego
centralka SAP lub zasilacz:
— odcina napiecie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia dziatanie przeciwwag
(przeciwciezaréwy);
lub
— poprzez zasilacz podaje napiecie do silnika elektrycznego, ktory uruchamia skrzydta
(opcjonalnie);

W efekcie brama sie zamyka (za pomocg linek / taricucha / paska uzebionego).



Skrzydta moga by¢ takze zwalniane recznie za pomoca specjalnego przycisku, réwniez
podtgczonego do centralki sterujace;.

W momencie usuniecia przyczyny wywotania sygnatu pozarowego centralka sterujgca
wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydta bramy nalezy przesungé recznie do pozycji
otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego sie zwarty.

MONTAZ | INSTALOWANIE

Montazu i instalowania czesci mechanicznej i elektrycznej bramy ppoz. moga
dokonywad wytacznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montazowe.

W ramach podstawowych czynnosci zwigzanych z montazem / instalowaniem bramy ppoz.
nalezy:

- przed rozpoczeciem ww. prac sprawdzi¢ dostarczone elementy pod katem ewentualnych
brakow ilosciowych, w tym uszkodzen powstatych w czasie transportu czy sktadowania,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw zabudowy z rysunkiem z zamdwieniem (z rysunkiem ze
zlecenia),

- wszelkie pofaczenia muszg by¢ starannie wykonane i zmontowane, a ich wiasciwe osadzenie
sprawdzone.

Montaz bramy ppoz. nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu, a po wykonaniu
montazu dokonywana jest kontrola prawidtowosci wykonanych prac i dziatania.

Odbioru dokonuje sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upowaznionej autoryzowanej
ekipy / firmy montazowej), ktérzy potwierdzajg te czynnos¢ zapisem w Karcie Przegladéw

Okresowych i Konserwacji.

BUDOWA BRAMY

e ptaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubosci 0,5[mm]-
0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje sie kolor
szary

e standardowo malowane sg wszystkie zewnetrzne elementy bramy (nie dotyczy to
wnetrza kieszeni wjazdowej i wnetrza toru oraz elementy zwigzane z
elektrotrzymaczem, ktére wystepujg w ocynku

e kazdy panel skrzydta bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wetny
mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnatrz pretami

stalowymi o $rednicy 8 lub 10[mm)]



e szyna jezdna bramy wykonana z blachy stalowe] pokrytej cynkiem,

e brama posiada przeciwciezary, zabudowane we wspdlnym zespole z kieszenig
wjazdowg, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydto
bramy;

e deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3).

b. doprowadzenie zasilania, prace wykonczeniowe
W celu zasilenia bramy pozarowej nalezy zasili¢ centralki sterujgce sprzed
Wytgcznika Gtownego Pradu na obiekcie (Ztagcze ZK-PWP). Obydwie bramy nalezy zasili¢ w
sposéb analogiczny. Na potrzeby instalacji nalezy wykorzysta¢ nastepujace okablowanie
(zespoty kablowe):
. Zasilanie centralki sterujgcej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm?,
. Trzymacze elektromagnetyczne, przetgczniki kluczykowe — HTKSH FE180/PH90 E90
1x2x0,8 mm?,
o Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe — HLGs
FE180/PH90 E9O 2x1 mm®
W razie potrzeby obudowac nadproze nosne oraz elementy pionowe ptytami Promat lub
wypetnienia zaprawag cementowa zaszpachlowac¢ gtadzig gipsowa oraz pomalowac¢ na kolor
biaty. Narozniki elementéw pionowych sSciany narazone na uszkodzenia nalezy odpowiednio
oznakowacd.
c. Wykonanie przejs¢ p.poz w obiekcie (rozwigzanie zalecane).
Przejscie rur stalowych o srednicy do DN250 w scianie w klasie odpornosci ogniowej
ElI240 zostanie wykonac¢ w razie potrzeby poprzez:
- przemalowanie rur masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, na dtugosci 1000mm z jednej strony
przegrody oraz na dtugosci 1000mm z drugiej strony przegrody (réwniez wewnatrz
przegrody),
- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,
- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zaktadem na lico $Sciany
100mm,
- zabezpieczenie rury na dtugosci przemalowania poza przegroda wetng mineralng o gestosci
60kg/m3 i o gr.60mm,
Brakujace informacje oraz detale proponujemy sprawdzi¢ w Aprobacie Technicznej lub

skontaktowac sie z dziatem Technicznym firmy PROMAT.



Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E
PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczng powioka na bazie
dyspersyjnej, zawierajgca ognhiochronne pigmenty i wypetniacze mineralne. PROMASTOP-
Coating/E tworzy powtoke nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i
uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Masa stuzy do
zabezpieczania przejsc instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016
- Certyfikat godnosci: nr W241

- Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL

- Rysunek
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gestosc > 150 kg/m3, d = 4x50 mnm

masa ogniochronna PROMASTOP -Coating,
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ptyty niepalnej wetny mineralnej,

gestosc > 60 kg/m3, d = 60 mm

4 |Sciona/strop REI240

Uwaga: W opisie podano rozwigzania Promat jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia

Zabezpieczenie przejs¢ kablowych

Opis techniczny zabezpieczenia



Przejscie kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w $cianie lub stropie w klasie

odpornosci ogniowej wg zalecen pozarowych zostanie wykonane poprzez:

- przemalowanie kabli masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na dtugosci

400mm z obu stron przegrody (réwniez wewnatrz przegrody),

- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,

- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z

zaktadem na lico sciany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie moze wynosic

700 x 700 mm. Sposéb wykonania zabezpieczen przedstawiajg zatgczony rysunek. W

przypadku S$cian zewnetrznych przejscie nalezy chroni¢ przez bezposrednimi warunkami

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej nalezy

skonsultowac z Dziatem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016,

- Certyfikat Zgodnosci: nr W241,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: nr 10,

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL,

- Rysunek
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Uwaga:

W opisie podano rozwigzania Promat jako przykitadowe.

Dopuszcza

sie

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia



Informacje dodatkowe:
— Do wykonczenia pomieszczen nie wolno uzywaé materiatéw palnych.
- Plan ewakuacji nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tatwo dostepnym.

— Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

9. Warunki w zakresie BHP
e Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowac, konserwowac i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg techniczng dotgczong do wyposazenia
e Przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych oraz
przed porazeniem (kontrole przeprowadzi¢ powinny upowaznione do tego instytucje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie)
e Opracowac plan ewakuacji i umiesci¢ go w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

drogi ewakuacyjne oznaczyé w sposdb trwaty i wyrazny.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nr 9

10.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane ogdlne obiektu:

- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespot pomieszczen
- elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ogien

- budynek posiada 6 wyjsc ewakuacyjnych o szerokosci minimum 3m (poprzez bramy
zewnetrzny) Wyjscia zapewniajq bezpieczna ewakuacje.

- budynek wyposazony jest w odpowiednie gasnice

- zastosowano materiaty niepalne, niekapigce, nieodpasajace pod wptywem ognia

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg warunki bedgce podstawg do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

- Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku - 4084.00 m2

- Budynek niski o wysokosci ponad poziom terenu <12m

- Jedna kondygnacja nadziemna

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem stupami zelbetowymi

- Gtowna konstrukcja nosna zelbetowa



- Konstrukcja dachu z dzwigaréw zelbetowych prefabrykowanych

- Stropodach z ptyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papg asfaltowg na lepiku
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej

- Sciany wewnetrzne murowane z cegty silikatowej, pustakéw gazobetonowych

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepowa¢ beda materiaty niebezpieczne pozarowo. Potencjalne zagrozenie
pozarowe od zapalenia sie elementow magazynowanych. W obiekcie przewiduje sie

sktadowanie opakowac fabrycznych z artykutami i Srodkami higienicznymi, workdw foliowych.

10.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen; Dziennik Ustaw - 3 — Poz. 2117

Istniejagcy budynek magazynowy zalicza sie:

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM.

Odlegtosci od obiektéw s3gsiadujgcych
Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690, §271-3 istniejgcy budynek usytuowano z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic dziatki.

Zaopatrzenie wodne
Dla budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z
hydrantu nadziemnego znajdujgcego sie w odlegtosci min do 75m od budynku, dwa zbiorniki

otwarte i jeden podziemny.

Droga pozarowa
Do budynku zapewniono droge pozarowg. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu

miesci sie w przedziale 5,0 — 25,0m. Szerokos¢ drogi pozarowej — minimum 4,0m . Nosnos¢



utwardzonej jezdni — 200kN (nosnos$¢ na os 100 kN). Zapewniono droge pozarowg poprzez

drogi wewnetrzne.

10.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

10.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Niniejsze opracowanie nie okresla klasy odpornosci pozarowej (wg osobnego opracowania

poza niniejszg opracowaniem)

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO.

10.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podziat przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego.

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W przypadku zagrozenia pozarowego ewakuacja nastgpi wewnetrznymi poziomymi drogami
ewakuacyjnymi o szerokosci minimum 1,40m bezposrednio na zewnatrz budynku.

Przewidziano 6 wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektryczne;.

e elastyczne elementy tgczace (o dtugosci max. 4,0m) z wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych;

e w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czasteczek;

e W miejscu ewentualnego przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z
wentylacjg grawitacyjng zastosowaé ognioochronne peczniejgce kratki wentylacyjne,

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu



e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonac w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia;
e ewentualne przejscia i przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego o parametrach tych scian.

10.8 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Lokal wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypadac¢ na powierzchnie nie wieksza niz
100 m”. Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci:
e przy wejsciach do budynkow,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci, co

najmniej 1 m.

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Istniejgca droga pozarowa wzdtuz budynku poprzez drogi wewnetrzne. Hydranty zewnetrzny

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odlegtosciami.

UWAGI
- DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTALYMI
BRANZAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANZOWA STANOWI CALOSC.

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
ROZPATRYWAC WG ODPOWIEDNICH RUSYNKOW TECHNICZNYCH.



- WYMIARY NALEZY ODCZYTYWAC Z LINIl WYMIAROWYCH. WYMIAROW NIE ODMIERZAC |
NIE ODCZYTYWAC ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKOW PROJEKTU).

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) | INNE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
OBIEKCIE.

- WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIEUJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ
UJETE W OPISIE, A NIEUJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE
WSZEDZIE.

- INWESTYCJE NALEZY ZREALIZOWAC WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO,
ODREBNYCH USTAW | PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE
ROZWIAZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO -
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTOW PRZYJETYCH
MATERIALOW.

- WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W
PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WATPLIWOSCI DOTYCZACE PROJEKTU |
ZAWARTYCH W NIM ROZWIAZAN NALEZY WYJASNIC Z UDZIALEM PROJEKTANTA.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z PUBLIKACIA "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY, WYROBY, URZADZENIA | ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAC



AKTUALNE ATESTY ITB | PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE
APROBATY.

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY NA BIEZACO SPRAWDZAC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYVYJASNIC Z PROJEKTEM | UZGODNIC Z
ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.

- WSZELKIE PRZEBICIA W SCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE
POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW | PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIC | KLAP
REWIZYJNYCH NALEZY WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTOW.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG TECHNOLOGII OKRESONEJ PRZEZ
PRODUCENTA.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE NA
MIEJSCU Z ISTNIEJACYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA,
RZEWIDUJAC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIAZANE Z
REALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCII.

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW JAK | SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG.
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z 2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze opracowany projekt dot.

PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACIJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 W ZAKRESIE
DOBORU | MONTAZU BRAM WEWNETRZNYCH

ADRES INWESTYCIJI:

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach
21-025 Niemce

Ul. Lesna

INWESTOR:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziatywania i
ucigzliwosci dla otoczenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
Poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot polegajgcy na montazu bram

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujaca:

- wykonanie bruzd pod montaz konstrukcji stalowej
- uzupetnienie elementow $cian, nadprozy

- wykonanie robét adaptacyjnych, montaz bram

- prace wykonczeniowe

- uprzatniecie terenu

Roboty powinny by¢ realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkami magazynowymi nalezgcymi do RARS

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — zaréwno dla oséb wykonujacych prace budowlane jak i oséb postronnych
pozostajacych poza strefg terenu robdt. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu
prac w poblizu czynnych instalacji.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
ich skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku pracownika oraz przedmiotéw z wysokosci

- prace w poblizu istniejgcych instalacji budynku — oddziatywanie szkodliwych czynnikéw przy
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne — porazenie prgdem, wodociag — strumien
wody pod cisnieniem)

- obstuga urzadzen elektrycznych jak, szlifierka, mieszadto, betoniarka

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym materiatow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie



- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami narzedzi i materiatéw
Prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadaja
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadaja oni aktualne przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni
posiadaé¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogodlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogdlny przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikdw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca

- poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony
sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.



Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz do
roku. Szkolenie okresowe powinno byc¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdélnych rodzajéw
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Prace moga podejmowaé pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- oznaczy¢ strefe wykonywania prac.

- prace w poblizu innych instalacji wykonywa¢ po okresleniu przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu
tych instalacji

- prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz
wtasciwych jednostek administracyjnych

- przestrzegaé ogdlnych przepiséw BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Powinni oni zapewni¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot budowlanych, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem  zapewnienia  bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje z terenu budowy na wypadek zagrozen zdrowia lub zycia
pracownikéw.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczegdlnosci nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

-zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét montazowych na wysokosci, jesli ponizej przebywajg ludzie. Nakazuje sie:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi,

- utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do robot
montazowych,

- urzadzenia przytaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie
sie z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- posiadanie wymaganej wiedzy i umiejetnosci niezbednych do wykonywania danej
pracy potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Marian Smolyn
upr. 302/SWOKK/2017
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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram

wewnetrznych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Wizja lokalna
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. zdnia 7 czerwca 2019 poz. 1065

- Obowiagzujace Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
modernizacje budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram
wewnetrznych. Dokumentacja stuzy¢ bedzie, jako opis do przedmiotu zamdwienia oraz jako
podstawa do realizacji robot budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram,
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robodt oraz specyfikacje techniczng wykonania i

odbioru robot.

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWTCH

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz bram wewnetrznych w budynku
magazynowym nr 9 potozony w miejscowosci Niemce. Budynek jest wtasnoscig Rzgdowej
Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych
sktadowane sg rézne materiaty, gtdwnie artykuty i sSrodki czystosci, np. rekawiczki, worki na
Smieci, ptyny do mycia naczyn, gabki itp. W zwigzku z zamiarem poprawy funkcjonalnosci

planuje sie montaz bram wewnetrznych wraz z wykonaniem otworow.



3.2. Lokalizacja
Dziatka, na ktorej znajduje sie omawiany budynek znajduje sie w miejscowosci Niemce, gmina

Niemce. Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbedng infrastrukture techniczna.

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogélny budynku

Budynek stanowig czes¢ kompleksu obiektéw Rzgdowa Agencja Rezerw
Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z
dzwigarami zelbetowymi oraz stropodachem z ptyt panwiowych. Sciany zewnetrzne
ostonowe, murowane.

Dane ogdlne budynku magazynowego nr 9:

Powierzchnia zabudowy -4257.14 m2
Powierzchnia uzytkowa (okoto) -4084.00 m2
Kubatura -28587.00 m3

3.4. Konstrukcja

e tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane na mokro

e Konstrukcja gtéwna budynku zelbetowa stupowo-ryglowa

e Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo —wapiennej. Grubos¢ scian okoto 30cm.

e Stupy gtdwne nosne zelbetowe o wymiarach okoto 50x50cm

e Budynek przekryty stropodachem z ptyt panwiowych

e Wience zelbetowe wylewane na mokro

e Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne wylewane.

e Krycie dachu z papy, dach czesciowo ocieplony.

3.5. Roboty wykonczeniowe
e Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe k. Il
e Posadzki betonowe, zacierane na gtadko, kostka brukowa (na wjazdach)
e Stolarka okienna i drzwiowa stalowa
e Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiatkowanym podtozu.
e Obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym.



e Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie znajduja sie nastepujace instalacje:
- Wodociggowa
- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice $cienne
- Elektryczna (w tym sitowa)
- Teletechniczna
- Odgromowa
- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- Hydranty ppoz. DN 50 mm nawodnione z instalacjg zabezpieczajgcg przed zamarzaniem

- System detekcji pozaru.

3.6. Ochrona ppoz.

Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnatrz
znajduje sie otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia
magazynowe. Budynek niski, o wysokosci kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu,
kwalifikowany do kategorii PM. Obcigzenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg
osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem klasy odpornosci pozarowej wg
osobnego opracowania.

Obiekt usytuowany z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz od zabudowy w
sgsiedztwie. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa,
dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono droge pozarowg wzdtuz budynkow
poprzez komunikacje wewnetrzna.

Obiekt wyposazony w niezbedng ilo$¢ srodkow gasniczych — gasnice pianowe

Budynki posiadaja:
e Nawodniong instalacje hydrantow 50
e Ochrone odgromowg podstawowg oraz wytgcznik pradu przeciwpozarowy.
e (Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
e Budynki wyposazony w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowany znakami
ewakuacji.

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM



3.7 Whnioski

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw stwierdza sie zastosowanie
prawidtowych rozwigzan konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza sie, iz
przedmiotowy budynek wybudowany zostaly zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Obecnie obiekt objety opracowaniem spetniajg funkcje magazynowa i moze
dalej by¢ bezpiecznie uzytkowany. Nie stawia sie przeciwwskazan do montaiu bram

wewnatrz obiektu.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z MONTAZEM BRAM P.POZ.

e Planowane roboty polegajgce na montaz wewnetrznych nie spowodujg zmiany
zagospodarowania dziatki

e W budynku projektuje sie wykucie otworéow pod wykonanie bram wraz z montazem
bram.

Planowane prace budowlane nie spowodujg pogorszenia istniejagcych warunkéw

korzystania z pomieszczen magazynowych. Uktad funkcjonalny pomieszczen bez zmian.

e Projektuje sie wykonanie robot zwigzanych z montazem bram wewnetrznych tj:
- wykonanie zagtebien (bruzd) do montazy stalowych elementéw nadproza oraz
bocznych wzmocnien.
- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub réwnorzedne)
- przygotowanie otworéw pod montaz bram
- montaz bram p.poz
- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta
- wykonanie obrobek i robét wykonczeniowych
- wykonanie przejs¢ na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez przedmiotowa

sciane w razie potrzeby.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep bez barier architektonicznych z poziomu terenu przylegtego do budynku. Zapewniona
jest mozliwos¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zagospodarowanym terenie
poprzez odpowiednio wyprofilowane ciggi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokos¢

progéw drzwiowych wynosi 2cm.



7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione s3 na utwardzonym

terenie przylegtym przed budynkiem.

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAZOWE
a. Przygotowanie otworéw

Przed przystgpieniem do montazu bram nalezy przygotowad istniejgce otwory,
wykonaé¢ bruzdy pod konstrukcje stalowg, odpowiednio jg osadzi¢ oraz otynkowal i
pomalowac $ciane. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukgji.

Zgodnie z zatozeniem planowany otwdr do wykonania w $cianie murowanej,
samonosnej, oddylatowanej od konstrukcji nosnej dachu hali. Otwér po wykonczeniu o
wysokosci 3,20m i szerokosci 4,50m. Nadproze stalowe z dwéch belek C200, potgczone
przewigzkami z blachy grubosci 10mm w rozstawie 45cm oraz $Srubami @ 16m w rozstawie
45cm. Stal ksztattowa klasy S355 o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie 470MPa.
Wzmocnienie pionowych krawedzi otworu poprzez katowniki 50x50x6mm potgczone
przewigzkami i dodatkowo skrecone przez sciane murowang. Wszystkie spoiny wysokosci
4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.

Ponadto w Scianach przeznaczonych do montazu nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu
bramy).

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwna¢ ptaszczyzny Scian w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych

Kolejnos¢ wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nadproza:
1. Otwor nalezy nacigc z jednej strony Sciany do gtebokosci 115mm.

2. Sciane w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika nalezy wyku¢ do podanej gtebokosci,
wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem nalezy usungc¢ resztki gruzu i doktadnie
zmy¢ woda.

3. Belke stalowa nalezy osadzi¢ w otworze i wklei¢ za pomoca zaprawy szybkowigzace;j.
Zwrocié szczegblng uwage na uzupetnienie zaprawg w miejscu oparcia nadproza. Przestrzen
miedzy gérna potka belki stalowej a murem doktadnie ubié wilgotng zaprawa.

4. Czynnos$¢ nalezy powtdrzy¢ po drugiej strony Sciany.
5. Belki stalowe nalezy skreci¢ za pomoca $rub @ 16m.

6. W miejscach osadzenia przewigzek nalezy wykona¢ miejscowe wykucia a nastepnie
wykonaé spawanie do ceownikow



7. Nalezy wyku¢ pionowe czesci Sciany na niewielka szerokos¢ w celu osadzenia pionowych
katownikéw razem z przewigzkami.

8. Kgtowniki wklei¢ za pomocq zaprawy, osadzi¢ blachy i nawierci¢ mur, a nastepnie skrecic¢ za
pomoca $rub @ 16m.

9. Po wykonaniu catosci konstrukcji nadproza i uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe
mozna usung¢ pozostate czesci Sciany.

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwnaé ptaszczyzne sScian w
tym zdemontowac istniejgce drzwiczki rewizyjnych, zasklepi¢ otwory w istniejgcej $cianie w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych.

Montaz bram

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odpornosci ogniowe]j EI120. Otwory pod bramy :
e 450x320cm - 2szt.
Bramy nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe rozsuwane (np. Bramy producent- Matkowski
Martech, tym bramy Marc-R ). Bramy wyposazono w regulator predkosci zamykania i system
sygnalizacji pozaru.
ZASADA DZIALANIA

Podstawowg funkcjg zestawu osprzetu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie
zamykania bramy z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego. Szczegdtowy opis budowy,
montazu oraz dziatania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pozaru w
dostarczonej bramie ppoz. wg instrukcji montazu zestawu elektrycznego opracowanego przez
certyfikowanego producenta.
Skrzydta bramy ppoz. zawieszone sg w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzieki
zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, ktéry podfgczony
jest do zasilacza ppoz., a ten z kolei moze by¢ wyposazony przez producenta w centrale ppoz.,
lub by¢ podtaczony bezposrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pozaru SAP.
W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrozenia pozarowego
centralka SAP lub zasilacz:
— odcina napiecie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia dziatanie przeciwwag
(przeciwciezaréwy);
lub
— poprzez zasilacz podaje napiecie do silnika elektrycznego, ktory uruchamia skrzydta
(opcjonalnie);

W efekcie brama sie zamyka (za pomocg linek / taricucha / paska uzebionego).



Skrzydta moga by¢ takze zwalniane recznie za pomoca specjalnego przycisku, réwniez
podtgczonego do centralki sterujace;.

W momencie usuniecia przyczyny wywotania sygnatu pozarowego centralka sterujgca
wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydta bramy nalezy przesungé recznie do pozycji
otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego sie zwarty.

MONTAZ | INSTALOWANIE

Montazu i instalowania czesci mechanicznej i elektrycznej bramy ppoz. moga
dokonywad wytacznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montazowe.

W ramach podstawowych czynnosci zwigzanych z montazem / instalowaniem bramy ppoz.
nalezy:

- przed rozpoczeciem ww. prac sprawdzi¢ dostarczone elementy pod katem ewentualnych
brakow ilosciowych, w tym uszkodzen powstatych w czasie transportu czy sktadowania,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw zabudowy z rysunkiem z zamdwieniem (z rysunkiem ze
zlecenia),

- wszelkie pofaczenia muszg by¢ starannie wykonane i zmontowane, a ich wiasciwe osadzenie
sprawdzone.

Montaz bramy ppoz. nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu, a po wykonaniu
montazu dokonywana jest kontrola prawidtowosci wykonanych prac i dziatania.

Odbioru dokonuje sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upowaznionej autoryzowanej
ekipy / firmy montazowej), ktérzy potwierdzajg te czynnos¢ zapisem w Karcie Przegladéw

Okresowych i Konserwacji.

BUDOWA BRAMY

e ptaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubosci 0,5[mm]-
0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje sie kolor
szary

e standardowo malowane sg wszystkie zewnetrzne elementy bramy (nie dotyczy to
wnetrza kieszeni wjazdowej i wnetrza toru oraz elementy zwigzane z
elektrotrzymaczem, ktére wystepujg w ocynku

e kazdy panel skrzydta bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wetny
mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnatrz pretami

stalowymi o $rednicy 8 lub 10[mm)]



e szyna jezdna bramy wykonana z blachy stalowe] pokrytej cynkiem,

e brama posiada przeciwciezary, zabudowane we wspdlnym zespole z kieszenig
wjazdowg, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydto
bramy;

e deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3).

b. doprowadzenie zasilania, prace wykonczeniowe
W celu zasilenia bramy pozarowej nalezy zasili¢ centralki sterujgce sprzed
Wytgcznika Gtownego Pradu na obiekcie (Ztagcze ZK-PWP). Obydwie bramy nalezy zasili¢ w
sposéb analogiczny. Na potrzeby instalacji nalezy wykorzysta¢ nastepujace okablowanie
(zespoty kablowe):
. Zasilanie centralki sterujgcej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm?,
. Trzymacze elektromagnetyczne, przetgczniki kluczykowe — HTKSH FE180/PH90 E90
1x2x0,8 mm?,
o Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe — HLGs
FE180/PH90 E9O 2x1 mm®
W razie potrzeby obudowac nadproze nosne oraz elementy pionowe ptytami Promat lub
wypetnienia zaprawag cementowa zaszpachlowac¢ gtadzig gipsowa oraz pomalowac¢ na kolor
biaty. Narozniki elementéw pionowych sSciany narazone na uszkodzenia nalezy odpowiednio
oznakowacd.
c. Wykonanie przejs¢ p.poz w obiekcie (rozwigzanie zalecane).
Przejscie rur stalowych o srednicy do DN250 w scianie w klasie odpornosci ogniowej
ElI240 zostanie wykonac¢ w razie potrzeby poprzez:
- przemalowanie rur masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, na dtugosci 1000mm z jednej strony
przegrody oraz na dtugosci 1000mm z drugiej strony przegrody (réwniez wewnatrz
przegrody),
- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,
- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zaktadem na lico $Sciany
100mm,
- zabezpieczenie rury na dtugosci przemalowania poza przegroda wetng mineralng o gestosci
60kg/m3 i o gr.60mm,
Brakujace informacje oraz detale proponujemy sprawdzi¢ w Aprobacie Technicznej lub

skontaktowac sie z dziatem Technicznym firmy PROMAT.



Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E
PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczng powioka na bazie
dyspersyjnej, zawierajgca ognhiochronne pigmenty i wypetniacze mineralne. PROMASTOP-
Coating/E tworzy powtoke nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i
uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Masa stuzy do
zabezpieczania przejsc instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016
- Certyfikat godnosci: nr W241

- Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL

- Rysunek
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Cp. Oznaczenie OO
ptyty niepalnej wetny mineralne j, [\

gestosc > 150 kg/m3, d = 4x50 mnm

masa ogniochronna PROMASTOP -Coating,

gr. d >2mm

ptyty niepalnej wetny mineralnej,

gestosc > 60 kg/m3, d = 60 mm

4 |Sciona/strop REI240

Uwaga: W opisie podano rozwigzania Promat jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia

Zabezpieczenie przejs¢ kablowych

Opis techniczny zabezpieczenia



Przejscie kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w $cianie lub stropie w klasie

odpornosci ogniowej wg zalecen pozarowych zostanie wykonane poprzez:

- przemalowanie kabli masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na dtugosci

400mm z obu stron przegrody (réwniez wewnatrz przegrody),

- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,

- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z

zaktadem na lico sciany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie moze wynosic

700 x 700 mm. Sposéb wykonania zabezpieczen przedstawiajg zatgczony rysunek. W

przypadku S$cian zewnetrznych przejscie nalezy chroni¢ przez bezposrednimi warunkami

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej nalezy

skonsultowac z Dziatem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016,

- Certyfikat Zgodnosci: nr W241,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: nr 10,

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL,

- Rysunek
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Uwaga:

W opisie podano rozwigzania Promat jako przykitadowe.

Dopuszcza

sie

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia



Informacje dodatkowe:
— Do wykonczenia pomieszczen nie wolno uzywaé materiatéw palnych.
- Plan ewakuacji nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tatwo dostepnym.

— Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

9. Warunki w zakresie BHP
e Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowac, konserwowac i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg techniczng dotgczong do wyposazenia
e Przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych oraz
przed porazeniem (kontrole przeprowadzi¢ powinny upowaznione do tego instytucje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie)
e Opracowac plan ewakuacji i umiesci¢ go w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

drogi ewakuacyjne oznaczyé w sposdb trwaty i wyrazny.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nr 9

10.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane ogdlne obiektu:

- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespot pomieszczen
- elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ogien

- budynek posiada 6 wyjsc ewakuacyjnych o szerokosci minimum 3m (poprzez bramy
zewnetrzny) Wyjscia zapewniajq bezpieczna ewakuacje.

- budynek wyposazony jest w odpowiednie gasnice

- zastosowano materiaty niepalne, niekapigce, nieodpasajace pod wptywem ognia

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg warunki bedgce podstawg do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

- Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku - 4084.00 m2

- Budynek niski o wysokosci ponad poziom terenu <12m

- Jedna kondygnacja nadziemna

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem stupami zelbetowymi

- Gtowna konstrukcja nosna zelbetowa



- Konstrukcja dachu z dzwigaréw zelbetowych prefabrykowanych

- Stropodach z ptyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papg asfaltowg na lepiku
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej

- Sciany wewnetrzne murowane z cegty silikatowej, pustakéw gazobetonowych

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepowa¢ beda materiaty niebezpieczne pozarowo. Potencjalne zagrozenie
pozarowe od zapalenia sie elementow magazynowanych. W obiekcie przewiduje sie

sktadowanie opakowac fabrycznych z artykutami i Srodkami higienicznymi, workdw foliowych.

10.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen; Dziennik Ustaw - 3 — Poz. 2117

Istniejagcy budynek magazynowy zalicza sie:

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM.

Odlegtosci od obiektéw s3gsiadujgcych
Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690, §271-3 istniejgcy budynek usytuowano z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic dziatki.

Zaopatrzenie wodne
Dla budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z
hydrantu nadziemnego znajdujgcego sie w odlegtosci min do 75m od budynku, dwa zbiorniki

otwarte i jeden podziemny.

Droga pozarowa
Do budynku zapewniono droge pozarowg. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu

miesci sie w przedziale 5,0 — 25,0m. Szerokos¢ drogi pozarowej — minimum 4,0m . Nosnos¢



utwardzonej jezdni — 200kN (nosnos$¢ na os 100 kN). Zapewniono droge pozarowg poprzez

drogi wewnetrzne.

10.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

10.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Niniejsze opracowanie nie okresla klasy odpornosci pozarowej (wg osobnego opracowania

poza niniejszg opracowaniem)

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO.

10.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podziat przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego.

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W przypadku zagrozenia pozarowego ewakuacja nastgpi wewnetrznymi poziomymi drogami
ewakuacyjnymi o szerokosci minimum 1,40m bezposrednio na zewnatrz budynku.

Przewidziano 6 wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektryczne;.

e elastyczne elementy tgczace (o dtugosci max. 4,0m) z wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych;

e w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czasteczek;

e W miejscu ewentualnego przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z
wentylacjg grawitacyjng zastosowaé ognioochronne peczniejgce kratki wentylacyjne,

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu



e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonac w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia;
e ewentualne przejscia i przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego o parametrach tych scian.

10.8 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Lokal wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypadac¢ na powierzchnie nie wieksza niz
100 m”. Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci:
e przy wejsciach do budynkow,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci, co

najmniej 1 m.

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Istniejgca droga pozarowa wzdtuz budynku poprzez drogi wewnetrzne. Hydranty zewnetrzny

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odlegtosciami.

UWAGI
- DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTALYMI
BRANZAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANZOWA STANOWI CALOSC.

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
ROZPATRYWAC WG ODPOWIEDNICH RUSYNKOW TECHNICZNYCH.



- WYMIARY NALEZY ODCZYTYWAC Z LINIl WYMIAROWYCH. WYMIAROW NIE ODMIERZAC |
NIE ODCZYTYWAC ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKOW PROJEKTU).

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) | INNE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
OBIEKCIE.

- WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIEUJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ
UJETE W OPISIE, A NIEUJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE
WSZEDZIE.

- INWESTYCJE NALEZY ZREALIZOWAC WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO,
ODREBNYCH USTAW | PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE
ROZWIAZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO -
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTOW PRZYJETYCH
MATERIALOW.

- WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W
PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WATPLIWOSCI DOTYCZACE PROJEKTU |
ZAWARTYCH W NIM ROZWIAZAN NALEZY WYJASNIC Z UDZIALEM PROJEKTANTA.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z PUBLIKACIA "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY, WYROBY, URZADZENIA | ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAC



AKTUALNE ATESTY ITB | PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE
APROBATY.

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY NA BIEZACO SPRAWDZAC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYVYJASNIC Z PROJEKTEM | UZGODNIC Z
ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.

- WSZELKIE PRZEBICIA W SCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE
POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW | PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIC | KLAP
REWIZYJNYCH NALEZY WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTOW.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG TECHNOLOGII OKRESONEJ PRZEZ
PRODUCENTA.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE NA
MIEJSCU Z ISTNIEJACYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA,
RZEWIDUJAC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIAZANE Z
REALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCII.

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW JAK | SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG.
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Podpis

Projektant

(architektura) mgr inz. arch. Marian Smolyn 302/SWOKK/2017

Projektant

(konstrukcja) mgr inz. Tomasz Koroluk

LUB/0212/PBKb/19

Projektant

(elektryka) mgr inz. Tomasz Kopeé LUB/0132/PWOE/10




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z 2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze opracowany projekt dot.

PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACIJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 W ZAKRESIE
DOBORU | MONTAZU BRAM WEWNETRZNYCH

ADRES INWESTYCIJI:

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach
21-025 Niemce

Ul. Lesna

INWESTOR:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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DOBORU | MONTAZU BRAM WEWNETRZNYCH

ADRES INWESTYCIJI:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach

21-025 Niemce
Ul. Lesna
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziatywania i
ucigzliwosci dla otoczenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
Poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot polegajgcy na montazu bram

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujaca:

- wykonanie bruzd pod montaz konstrukcji stalowej
- uzupetnienie elementow $cian, nadprozy

- wykonanie robét adaptacyjnych, montaz bram

- prace wykonczeniowe

- uprzatniecie terenu

Roboty powinny by¢ realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkami magazynowymi nalezgcymi do RARS

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — zaréwno dla oséb wykonujacych prace budowlane jak i oséb postronnych
pozostajacych poza strefg terenu robdt. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu
prac w poblizu czynnych instalacji.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
ich skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku pracownika oraz przedmiotéw z wysokosci

- prace w poblizu istniejgcych instalacji budynku — oddziatywanie szkodliwych czynnikéw przy
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne — porazenie prgdem, wodociag — strumien
wody pod cisnieniem)

- obstuga urzadzen elektrycznych jak, szlifierka, mieszadto, betoniarka

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym materiatow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie



- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami narzedzi i materiatéw
Prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadaja
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadaja oni aktualne przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni
posiadaé¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogodlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogdlny przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikdw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca

- poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony
sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.



Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz do
roku. Szkolenie okresowe powinno byc¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdélnych rodzajéw
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Prace moga podejmowaé pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- oznaczy¢ strefe wykonywania prac.

- prace w poblizu innych instalacji wykonywa¢ po okresleniu przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu
tych instalacji

- prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz
wtasciwych jednostek administracyjnych

- przestrzegaé ogdlnych przepiséw BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Powinni oni zapewni¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot budowlanych, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem  zapewnienia  bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje z terenu budowy na wypadek zagrozen zdrowia lub zycia
pracownikéw.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczegdlnosci nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

-zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét montazowych na wysokosci, jesli ponizej przebywajg ludzie. Nakazuje sie:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi,

- utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do robot
montazowych,

- urzadzenia przytaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie
sie z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- posiadanie wymaganej wiedzy i umiejetnosci niezbednych do wykonywania danej
pracy potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Marian Smolyn
upr. 302/SWOKK/2017
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OPIS TECHNICZNY

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram

wewnetrznych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Wizja lokalna
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. zdnia 7 czerwca 2019 poz. 1065

- Obowiagzujace Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
modernizacje budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram
wewnetrznych. Dokumentacja stuzy¢ bedzie, jako opis do przedmiotu zamdwienia oraz jako
podstawa do realizacji robot budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram,
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robodt oraz specyfikacje techniczng wykonania i

odbioru robot.

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWTCH

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz bram wewnetrznych w budynku
magazynowym nr 9 potozony w miejscowosci Niemce. Budynek jest wtasnoscig Rzgdowej
Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych
sktadowane sg rézne materiaty, gtdwnie artykuty i sSrodki czystosci, np. rekawiczki, worki na
Smieci, ptyny do mycia naczyn, gabki itp. W zwigzku z zamiarem poprawy funkcjonalnosci

planuje sie montaz bram wewnetrznych wraz z wykonaniem otworow.



3.2. Lokalizacja
Dziatka, na ktorej znajduje sie omawiany budynek znajduje sie w miejscowosci Niemce, gmina

Niemce. Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbedng infrastrukture techniczna.

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogélny budynku

Budynek stanowig czes¢ kompleksu obiektéw Rzgdowa Agencja Rezerw
Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z
dzwigarami zelbetowymi oraz stropodachem z ptyt panwiowych. Sciany zewnetrzne
ostonowe, murowane.

Dane ogdlne budynku magazynowego nr 9:

Powierzchnia zabudowy -4257.14 m2
Powierzchnia uzytkowa (okoto) -4084.00 m2
Kubatura -28587.00 m3

3.4. Konstrukcja

e tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane na mokro

e Konstrukcja gtéwna budynku zelbetowa stupowo-ryglowa

e Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo —wapiennej. Grubos¢ scian okoto 30cm.

e Stupy gtdwne nosne zelbetowe o wymiarach okoto 50x50cm

e Budynek przekryty stropodachem z ptyt panwiowych

e Wience zelbetowe wylewane na mokro

e Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne wylewane.

e Krycie dachu z papy, dach czesciowo ocieplony.

3.5. Roboty wykonczeniowe
e Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe k. Il
e Posadzki betonowe, zacierane na gtadko, kostka brukowa (na wjazdach)
e Stolarka okienna i drzwiowa stalowa
e Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiatkowanym podtozu.
e Obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym.



e Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie znajduja sie nastepujace instalacje:
- Wodociggowa
- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice $cienne
- Elektryczna (w tym sitowa)
- Teletechniczna
- Odgromowa
- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- Hydranty ppoz. DN 50 mm nawodnione z instalacjg zabezpieczajgcg przed zamarzaniem

- System detekcji pozaru.

3.6. Ochrona ppoz.

Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnatrz
znajduje sie otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia
magazynowe. Budynek niski, o wysokosci kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu,
kwalifikowany do kategorii PM. Obcigzenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg
osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem klasy odpornosci pozarowej wg
osobnego opracowania.

Obiekt usytuowany z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz od zabudowy w
sgsiedztwie. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa,
dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono droge pozarowg wzdtuz budynkow
poprzez komunikacje wewnetrzna.

Obiekt wyposazony w niezbedng ilo$¢ srodkow gasniczych — gasnice pianowe

Budynki posiadaja:
e Nawodniong instalacje hydrantow 50
e Ochrone odgromowg podstawowg oraz wytgcznik pradu przeciwpozarowy.
e (Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
e Budynki wyposazony w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowany znakami
ewakuacji.

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM



3.7 Whnioski

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw stwierdza sie zastosowanie
prawidtowych rozwigzan konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza sie, iz
przedmiotowy budynek wybudowany zostaly zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Obecnie obiekt objety opracowaniem spetniajg funkcje magazynowa i moze
dalej by¢ bezpiecznie uzytkowany. Nie stawia sie przeciwwskazan do montaiu bram

wewnatrz obiektu.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z MONTAZEM BRAM P.POZ.

e Planowane roboty polegajgce na montaz wewnetrznych nie spowodujg zmiany
zagospodarowania dziatki

e W budynku projektuje sie wykucie otworéow pod wykonanie bram wraz z montazem
bram.

Planowane prace budowlane nie spowodujg pogorszenia istniejagcych warunkéw

korzystania z pomieszczen magazynowych. Uktad funkcjonalny pomieszczen bez zmian.

e Projektuje sie wykonanie robot zwigzanych z montazem bram wewnetrznych tj:
- wykonanie zagtebien (bruzd) do montazy stalowych elementéw nadproza oraz
bocznych wzmocnien.
- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub réwnorzedne)
- przygotowanie otworéw pod montaz bram
- montaz bram p.poz
- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta
- wykonanie obrobek i robét wykonczeniowych
- wykonanie przejs¢ na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez przedmiotowa

sciane w razie potrzeby.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep bez barier architektonicznych z poziomu terenu przylegtego do budynku. Zapewniona
jest mozliwos¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zagospodarowanym terenie
poprzez odpowiednio wyprofilowane ciggi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokos¢

progéw drzwiowych wynosi 2cm.



7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione s3 na utwardzonym

terenie przylegtym przed budynkiem.

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAZOWE
a. Przygotowanie otworéw

Przed przystgpieniem do montazu bram nalezy przygotowad istniejgce otwory,
wykonaé¢ bruzdy pod konstrukcje stalowg, odpowiednio jg osadzi¢ oraz otynkowal i
pomalowac $ciane. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukgji.

Zgodnie z zatozeniem planowany otwdr do wykonania w $cianie murowanej,
samonosnej, oddylatowanej od konstrukcji nosnej dachu hali. Otwér po wykonczeniu o
wysokosci 3,20m i szerokosci 4,50m. Nadproze stalowe z dwéch belek C200, potgczone
przewigzkami z blachy grubosci 10mm w rozstawie 45cm oraz $Srubami @ 16m w rozstawie
45cm. Stal ksztattowa klasy S355 o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie 470MPa.
Wzmocnienie pionowych krawedzi otworu poprzez katowniki 50x50x6mm potgczone
przewigzkami i dodatkowo skrecone przez sciane murowang. Wszystkie spoiny wysokosci
4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.

Ponadto w Scianach przeznaczonych do montazu nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu
bramy).

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwna¢ ptaszczyzny Scian w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych

Kolejnos¢ wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nadproza:
1. Otwor nalezy nacigc z jednej strony Sciany do gtebokosci 115mm.

2. Sciane w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika nalezy wyku¢ do podanej gtebokosci,
wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem nalezy usungc¢ resztki gruzu i doktadnie
zmy¢ woda.

3. Belke stalowa nalezy osadzi¢ w otworze i wklei¢ za pomoca zaprawy szybkowigzace;j.
Zwrocié szczegblng uwage na uzupetnienie zaprawg w miejscu oparcia nadproza. Przestrzen
miedzy gérna potka belki stalowej a murem doktadnie ubié wilgotng zaprawa.

4. Czynnos$¢ nalezy powtdrzy¢ po drugiej strony Sciany.
5. Belki stalowe nalezy skreci¢ za pomoca $rub @ 16m.

6. W miejscach osadzenia przewigzek nalezy wykona¢ miejscowe wykucia a nastepnie
wykonaé spawanie do ceownikow



7. Nalezy wyku¢ pionowe czesci Sciany na niewielka szerokos¢ w celu osadzenia pionowych
katownikéw razem z przewigzkami.

8. Kgtowniki wklei¢ za pomocq zaprawy, osadzi¢ blachy i nawierci¢ mur, a nastepnie skrecic¢ za
pomoca $rub @ 16m.

9. Po wykonaniu catosci konstrukcji nadproza i uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe
mozna usung¢ pozostate czesci Sciany.

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwnaé ptaszczyzne sScian w
tym zdemontowac istniejgce drzwiczki rewizyjnych, zasklepi¢ otwory w istniejgcej $cianie w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych.

Montaz bram

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odpornosci ogniowe]j EI120. Otwory pod bramy :
e 450x320cm - 2szt.
Bramy nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe rozsuwane (np. Bramy producent- Matkowski
Martech, tym bramy Marc-R ). Bramy wyposazono w regulator predkosci zamykania i system
sygnalizacji pozaru.
ZASADA DZIALANIA

Podstawowg funkcjg zestawu osprzetu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie
zamykania bramy z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego. Szczegdtowy opis budowy,
montazu oraz dziatania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pozaru w
dostarczonej bramie ppoz. wg instrukcji montazu zestawu elektrycznego opracowanego przez
certyfikowanego producenta.
Skrzydta bramy ppoz. zawieszone sg w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzieki
zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, ktéry podfgczony
jest do zasilacza ppoz., a ten z kolei moze by¢ wyposazony przez producenta w centrale ppoz.,
lub by¢ podtaczony bezposrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pozaru SAP.
W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrozenia pozarowego
centralka SAP lub zasilacz:
— odcina napiecie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia dziatanie przeciwwag
(przeciwciezaréwy);
lub
— poprzez zasilacz podaje napiecie do silnika elektrycznego, ktory uruchamia skrzydta
(opcjonalnie);

W efekcie brama sie zamyka (za pomocg linek / taricucha / paska uzebionego).



Skrzydta moga by¢ takze zwalniane recznie za pomoca specjalnego przycisku, réwniez
podtgczonego do centralki sterujace;.

W momencie usuniecia przyczyny wywotania sygnatu pozarowego centralka sterujgca
wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydta bramy nalezy przesungé recznie do pozycji
otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego sie zwarty.

MONTAZ | INSTALOWANIE

Montazu i instalowania czesci mechanicznej i elektrycznej bramy ppoz. moga
dokonywad wytacznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montazowe.

W ramach podstawowych czynnosci zwigzanych z montazem / instalowaniem bramy ppoz.
nalezy:

- przed rozpoczeciem ww. prac sprawdzi¢ dostarczone elementy pod katem ewentualnych
brakow ilosciowych, w tym uszkodzen powstatych w czasie transportu czy sktadowania,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw zabudowy z rysunkiem z zamdwieniem (z rysunkiem ze
zlecenia),

- wszelkie pofaczenia muszg by¢ starannie wykonane i zmontowane, a ich wiasciwe osadzenie
sprawdzone.

Montaz bramy ppoz. nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu, a po wykonaniu
montazu dokonywana jest kontrola prawidtowosci wykonanych prac i dziatania.

Odbioru dokonuje sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upowaznionej autoryzowanej
ekipy / firmy montazowej), ktérzy potwierdzajg te czynnos¢ zapisem w Karcie Przegladéw

Okresowych i Konserwacji.

BUDOWA BRAMY

e ptaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubosci 0,5[mm]-
0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje sie kolor
szary

e standardowo malowane sg wszystkie zewnetrzne elementy bramy (nie dotyczy to
wnetrza kieszeni wjazdowej i wnetrza toru oraz elementy zwigzane z
elektrotrzymaczem, ktére wystepujg w ocynku

e kazdy panel skrzydta bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wetny
mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnatrz pretami

stalowymi o $rednicy 8 lub 10[mm)]



e szyna jezdna bramy wykonana z blachy stalowe] pokrytej cynkiem,

e brama posiada przeciwciezary, zabudowane we wspdlnym zespole z kieszenig
wjazdowg, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydto
bramy;

e deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3).

b. doprowadzenie zasilania, prace wykonczeniowe
W celu zasilenia bramy pozarowej nalezy zasili¢ centralki sterujgce sprzed
Wytgcznika Gtownego Pradu na obiekcie (Ztagcze ZK-PWP). Obydwie bramy nalezy zasili¢ w
sposéb analogiczny. Na potrzeby instalacji nalezy wykorzysta¢ nastepujace okablowanie
(zespoty kablowe):
. Zasilanie centralki sterujgcej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm?,
. Trzymacze elektromagnetyczne, przetgczniki kluczykowe — HTKSH FE180/PH90 E90
1x2x0,8 mm?,
o Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe — HLGs
FE180/PH90 E9O 2x1 mm®
W razie potrzeby obudowac nadproze nosne oraz elementy pionowe ptytami Promat lub
wypetnienia zaprawag cementowa zaszpachlowac¢ gtadzig gipsowa oraz pomalowac¢ na kolor
biaty. Narozniki elementéw pionowych sSciany narazone na uszkodzenia nalezy odpowiednio
oznakowacd.
c. Wykonanie przejs¢ p.poz w obiekcie (rozwigzanie zalecane).
Przejscie rur stalowych o srednicy do DN250 w scianie w klasie odpornosci ogniowej
ElI240 zostanie wykonac¢ w razie potrzeby poprzez:
- przemalowanie rur masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, na dtugosci 1000mm z jednej strony
przegrody oraz na dtugosci 1000mm z drugiej strony przegrody (réwniez wewnatrz
przegrody),
- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,
- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zaktadem na lico $Sciany
100mm,
- zabezpieczenie rury na dtugosci przemalowania poza przegroda wetng mineralng o gestosci
60kg/m3 i o gr.60mm,
Brakujace informacje oraz detale proponujemy sprawdzi¢ w Aprobacie Technicznej lub

skontaktowac sie z dziatem Technicznym firmy PROMAT.



Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E
PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczng powioka na bazie
dyspersyjnej, zawierajgca ognhiochronne pigmenty i wypetniacze mineralne. PROMASTOP-
Coating/E tworzy powtoke nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i
uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Masa stuzy do
zabezpieczania przejsc instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016
- Certyfikat godnosci: nr W241

- Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL

- Rysunek
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ptyty niepalnej wetny mineralne j, [\

gestosc > 150 kg/m3, d = 4x50 mnm

masa ogniochronna PROMASTOP -Coating,

gr. d >2mm

ptyty niepalnej wetny mineralnej,

gestosc > 60 kg/m3, d = 60 mm

4 |Sciona/strop REI240

Uwaga: W opisie podano rozwigzania Promat jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia

Zabezpieczenie przejs¢ kablowych

Opis techniczny zabezpieczenia



Przejscie kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w $cianie lub stropie w klasie

odpornosci ogniowej wg zalecen pozarowych zostanie wykonane poprzez:

- przemalowanie kabli masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na dtugosci

400mm z obu stron przegrody (réwniez wewnatrz przegrody),

- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,

- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z

zaktadem na lico sciany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie moze wynosic

700 x 700 mm. Sposéb wykonania zabezpieczen przedstawiajg zatgczony rysunek. W

przypadku S$cian zewnetrznych przejscie nalezy chroni¢ przez bezposrednimi warunkami

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej nalezy

skonsultowac z Dziatem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016,

- Certyfikat Zgodnosci: nr W241,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: nr 10,

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL,

- Rysunek
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Uwaga:

W opisie podano rozwigzania Promat jako przykitadowe.

Dopuszcza

sie

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia



Informacje dodatkowe:
— Do wykonczenia pomieszczen nie wolno uzywaé materiatéw palnych.
- Plan ewakuacji nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tatwo dostepnym.

— Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

9. Warunki w zakresie BHP
e Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowac, konserwowac i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg techniczng dotgczong do wyposazenia
e Przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych oraz
przed porazeniem (kontrole przeprowadzi¢ powinny upowaznione do tego instytucje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie)
e Opracowac plan ewakuacji i umiesci¢ go w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

drogi ewakuacyjne oznaczyé w sposdb trwaty i wyrazny.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nr 9

10.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane ogdlne obiektu:

- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespot pomieszczen
- elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ogien

- budynek posiada 6 wyjsc ewakuacyjnych o szerokosci minimum 3m (poprzez bramy
zewnetrzny) Wyjscia zapewniajq bezpieczna ewakuacje.

- budynek wyposazony jest w odpowiednie gasnice

- zastosowano materiaty niepalne, niekapigce, nieodpasajace pod wptywem ognia

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg warunki bedgce podstawg do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

- Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku - 4084.00 m2

- Budynek niski o wysokosci ponad poziom terenu <12m

- Jedna kondygnacja nadziemna

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem stupami zelbetowymi

- Gtowna konstrukcja nosna zelbetowa



- Konstrukcja dachu z dzwigaréw zelbetowych prefabrykowanych

- Stropodach z ptyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papg asfaltowg na lepiku
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej

- Sciany wewnetrzne murowane z cegty silikatowej, pustakéw gazobetonowych

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepowa¢ beda materiaty niebezpieczne pozarowo. Potencjalne zagrozenie
pozarowe od zapalenia sie elementow magazynowanych. W obiekcie przewiduje sie

sktadowanie opakowac fabrycznych z artykutami i Srodkami higienicznymi, workdw foliowych.

10.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen; Dziennik Ustaw - 3 — Poz. 2117

Istniejagcy budynek magazynowy zalicza sie:

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM.

Odlegtosci od obiektéw s3gsiadujgcych
Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690, §271-3 istniejgcy budynek usytuowano z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic dziatki.

Zaopatrzenie wodne
Dla budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z
hydrantu nadziemnego znajdujgcego sie w odlegtosci min do 75m od budynku, dwa zbiorniki

otwarte i jeden podziemny.

Droga pozarowa
Do budynku zapewniono droge pozarowg. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu

miesci sie w przedziale 5,0 — 25,0m. Szerokos¢ drogi pozarowej — minimum 4,0m . Nosnos¢



utwardzonej jezdni — 200kN (nosnos$¢ na os 100 kN). Zapewniono droge pozarowg poprzez

drogi wewnetrzne.

10.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

10.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Niniejsze opracowanie nie okresla klasy odpornosci pozarowej (wg osobnego opracowania

poza niniejszg opracowaniem)

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO.

10.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podziat przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego.

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W przypadku zagrozenia pozarowego ewakuacja nastgpi wewnetrznymi poziomymi drogami
ewakuacyjnymi o szerokosci minimum 1,40m bezposrednio na zewnatrz budynku.

Przewidziano 6 wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektryczne;.

e elastyczne elementy tgczace (o dtugosci max. 4,0m) z wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych;

e w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czasteczek;

e W miejscu ewentualnego przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z
wentylacjg grawitacyjng zastosowaé ognioochronne peczniejgce kratki wentylacyjne,

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu



e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonac w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia;
e ewentualne przejscia i przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego o parametrach tych scian.

10.8 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Lokal wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypadac¢ na powierzchnie nie wieksza niz
100 m”. Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci:
e przy wejsciach do budynkow,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci, co

najmniej 1 m.

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Istniejgca droga pozarowa wzdtuz budynku poprzez drogi wewnetrzne. Hydranty zewnetrzny

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odlegtosciami.

UWAGI
- DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTALYMI
BRANZAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANZOWA STANOWI CALOSC.

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
ROZPATRYWAC WG ODPOWIEDNICH RUSYNKOW TECHNICZNYCH.



- WYMIARY NALEZY ODCZYTYWAC Z LINIl WYMIAROWYCH. WYMIAROW NIE ODMIERZAC |
NIE ODCZYTYWAC ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKOW PROJEKTU).

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) | INNE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
OBIEKCIE.

- WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIEUJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ
UJETE W OPISIE, A NIEUJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE
WSZEDZIE.

- INWESTYCJE NALEZY ZREALIZOWAC WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO,
ODREBNYCH USTAW | PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE
ROZWIAZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO -
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTOW PRZYJETYCH
MATERIALOW.

- WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W
PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WATPLIWOSCI DOTYCZACE PROJEKTU |
ZAWARTYCH W NIM ROZWIAZAN NALEZY WYJASNIC Z UDZIALEM PROJEKTANTA.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z PUBLIKACIA "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY, WYROBY, URZADZENIA | ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAC



AKTUALNE ATESTY ITB | PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE
APROBATY.

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY NA BIEZACO SPRAWDZAC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYVYJASNIC Z PROJEKTEM | UZGODNIC Z
ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.

- WSZELKIE PRZEBICIA W SCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE
POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW | PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIC | KLAP
REWIZYJNYCH NALEZY WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTOW.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG TECHNOLOGII OKRESONEJ PRZEZ
PRODUCENTA.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE NA
MIEJSCU Z ISTNIEJACYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA,
RZEWIDUJAC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIAZANE Z
REALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCII.

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW JAK | SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG.
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Podpis

Projektant

(architektura) mgr inz. arch. Marian Smolyn 302/SWOKK/2017

Projektant

(konstrukcja) mgr inz. Tomasz Koroluk

LUB/0212/PBKb/19

Projektant

(elektryka) mgr inz. Tomasz Kopeé LUB/0132/PWOE/10




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 (Dz. U. z 2020r., POZ. 1333 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze opracowany projekt dot.

PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACIJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 9 W ZAKRESIE
DOBORU | MONTAZU BRAM WEWNETRZNYCH

ADRES INWESTYCIJI:

Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach
21-025 Niemce

Ul. Lesna

INWESTOR:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
Ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis

Projektant
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziatywania i
ucigzliwosci dla otoczenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
Poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot polegajgcy na montazu bram

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujaca:

- wykonanie bruzd pod montaz konstrukcji stalowej
- uzupetnienie elementow $cian, nadprozy

- wykonanie robét adaptacyjnych, montaz bram

- prace wykonczeniowe

- uprzatniecie terenu

Roboty powinny by¢ realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkami magazynowymi nalezgcymi do RARS

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — zaréwno dla oséb wykonujacych prace budowlane jak i oséb postronnych
pozostajacych poza strefg terenu robdt. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu
prac w poblizu czynnych instalacji.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
ich skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku pracownika oraz przedmiotéw z wysokosci

- prace w poblizu istniejgcych instalacji budynku — oddziatywanie szkodliwych czynnikéw przy
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne — porazenie prgdem, wodociag — strumien
wody pod cisnieniem)

- obstuga urzadzen elektrycznych jak, szlifierka, mieszadto, betoniarka

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym materiatow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie



- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami narzedzi i materiatéw
Prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadaja
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadaja oni aktualne przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni
posiadaé¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogodlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogdlny przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikdw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca

- poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony
sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.



Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz do
roku. Szkolenie okresowe powinno byc¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdélnych rodzajéw
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Prace moga podejmowaé pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- oznaczy¢ strefe wykonywania prac.

- prace w poblizu innych instalacji wykonywa¢ po okresleniu przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu
tych instalacji

- prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz
wtasciwych jednostek administracyjnych

- przestrzegaé ogdlnych przepiséw BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Powinni oni zapewni¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot budowlanych, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem  zapewnienia  bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje z terenu budowy na wypadek zagrozen zdrowia lub zycia
pracownikéw.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczegdlnosci nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

-zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét montazowych na wysokosci, jesli ponizej przebywajg ludzie. Nakazuje sie:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi,

- utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do robot
montazowych,

- urzadzenia przytaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie
sie z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- posiadanie wymaganej wiedzy i umiejetnosci niezbednych do wykonywania danej
pracy potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Marian Smolyn
upr. 302/SWOKK/2017
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Czesc graficzna

e RYS A0OO0 RZUT INWENTARYZACII 1:200
e RYS A01 RZUT LOKALIZACJI BRAM 1:200
e RYS A02 PRZEKROJ A-A 1:100

e RYS A03 BRAMA, WIDOK, DETALE -

e RYS K01 NADPROZE STALOWE NS-1 1:25
e RYS E-01 PLAN INSTALCJI POZAROWYCH -

e RYS E-02 SCHEMAT ELEKTRYCZNY POWTARZALNY

PODtACZENIA BRAMY PPOZ. -



OPIS TECHNICZNY

Modernizacja budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram

wewnetrznych.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Zlecenie Inwestora.
— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Wizja lokalna
- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
— Dz.U. zdnia 7 czerwca 2019 poz. 1065

- Obowiagzujace Normy i Prawo Budowlane

2. ZAKRES OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
modernizacje budynku magazynowego nr 9 w zakresie doboru i montazu bram
wewnetrznych. Dokumentacja stuzy¢ bedzie, jako opis do przedmiotu zamdwienia oraz jako
podstawa do realizacji robot budowlanych. Dokumentacja zawiera projekt, dot. doboru bram,
kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robodt oraz specyfikacje techniczng wykonania i

odbioru robot.

3. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO, OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWTCH

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz bram wewnetrznych w budynku
magazynowym nr 9 potozony w miejscowosci Niemce. Budynek jest wtasnoscig Rzgdowej
Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnicy w Niemcach, 21-025 Niemce. W budynkach tych
sktadowane sg rézne materiaty, gtdwnie artykuty i sSrodki czystosci, np. rekawiczki, worki na
Smieci, ptyny do mycia naczyn, gabki itp. W zwigzku z zamiarem poprawy funkcjonalnosci

planuje sie montaz bram wewnetrznych wraz z wykonaniem otworow.



3.2. Lokalizacja
Dziatka, na ktorej znajduje sie omawiany budynek znajduje sie w miejscowosci Niemce, gmina

Niemce. Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona w niezbedng infrastrukture techniczna.

3.3. Koncepcja funkcjonalna i architektoniczna, opis ogélny budynku

Budynek stanowig czes¢ kompleksu obiektéw Rzgdowa Agencja Rezerw
Strategicznych. Budynek wykonany, jako typowy o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z
dzwigarami zelbetowymi oraz stropodachem z ptyt panwiowych. Sciany zewnetrzne
ostonowe, murowane.

Dane ogdlne budynku magazynowego nr 9:

Powierzchnia zabudowy -4257.14 m2
Powierzchnia uzytkowa (okoto) -4084.00 m2
Kubatura -28587.00 m3

3.4. Konstrukcja

e tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe wylewane na mokro

e Konstrukcja gtéwna budynku zelbetowa stupowo-ryglowa

e Sciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo —wapiennej. Grubos¢ scian okoto 30cm.

e Stupy gtdwne nosne zelbetowe o wymiarach okoto 50x50cm

e Budynek przekryty stropodachem z ptyt panwiowych

e Wience zelbetowe wylewane na mokro

e Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne wylewane.

e Krycie dachu z papy, dach czesciowo ocieplony.

3.5. Roboty wykonczeniowe
e Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe k. Il
e Posadzki betonowe, zacierane na gtadko, kostka brukowa (na wjazdach)
e Stolarka okienna i drzwiowa stalowa
e Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na pobiatkowanym podtozu.
e Obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno-szarym.



e Wyposazenie budynku w instalacje
W obiekcie znajduja sie nastepujace instalacje:
- Wodociggowa
- Centralnego ogrzewania poprzez nagrzewnice $cienne
- Elektryczna (w tym sitowa)
- Teletechniczna
- Odgromowa
- Wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- Hydranty ppoz. DN 50 mm nawodnione z instalacjg zabezpieczajgcg przed zamarzaniem

- System detekcji pozaru.

3.6. Ochrona ppoz.

Budynek magazynowy nr 9 jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej. Wewnatrz
znajduje sie otwarta powierzchnia magazynowa podzielona na osobne pomieszczenia
magazynowe. Budynek niski, o wysokosci kalenicy ok. 7.00m nad poziomem terenu,
kwalifikowany do kategorii PM. Obcigzenie ogniowe budynku do zweryfikowania wg
osobnego opracowania. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem klasy odpornosci pozarowej wg
osobnego opracowania.

Obiekt usytuowany z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz od zabudowy w
sgsiedztwie. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa,
dwa zbiorniki otwarte i jeden podziemny. Zapewniono droge pozarowg wzdtuz budynkow
poprzez komunikacje wewnetrzna.

Obiekt wyposazony w niezbedng ilo$¢ srodkow gasniczych — gasnice pianowe

Budynki posiadaja:
e Nawodniong instalacje hydrantow 50
e Ochrone odgromowg podstawowg oraz wytgcznik pradu przeciwpozarowy.
e (Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
e Budynki wyposazony w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowany znakami
ewakuacji.

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM



3.7 Whnioski

Jak wynika z przeprowadzonych ogledzin i pomiaréw stwierdza sie zastosowanie
prawidtowych rozwigzan konstrukcyjnych i architektonicznych. Ponadto stwierdza sie, iz
przedmiotowy budynek wybudowany zostaly zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Obecnie obiekt objety opracowaniem spetniajg funkcje magazynowa i moze
dalej by¢ bezpiecznie uzytkowany. Nie stawia sie przeciwwskazan do montaiu bram

wewnatrz obiektu.

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z MONTAZEM BRAM P.POZ.

e Planowane roboty polegajgce na montaz wewnetrznych nie spowodujg zmiany
zagospodarowania dziatki

e W budynku projektuje sie wykucie otworéow pod wykonanie bram wraz z montazem
bram.

Planowane prace budowlane nie spowodujg pogorszenia istniejagcych warunkéw

korzystania z pomieszczen magazynowych. Uktad funkcjonalny pomieszczen bez zmian.

e Projektuje sie wykonanie robot zwigzanych z montazem bram wewnetrznych tj:
- wykonanie zagtebien (bruzd) do montazy stalowych elementéw nadproza oraz
bocznych wzmocnien.
- osiatkowanie wraz z tynkowaniem (opcjonalnie zabudowa sucha lub réwnorzedne)
- przygotowanie otworéw pod montaz bram
- montaz bram p.poz
- doprowadzenie zasilania elektrycznego do bram kablem wg wytycznych producenta
- wykonanie obrobek i robét wykonczeniowych
- wykonanie przejs¢ na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez przedmiotowa

sciane w razie potrzeby.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Dostep bez barier architektonicznych z poziomu terenu przylegtego do budynku. Zapewniona
jest mozliwos¢ poruszania sie osobom niepetnosprawnym po zagospodarowanym terenie
poprzez odpowiednio wyprofilowane ciggi pieszo-jezdnych i chodniki. Maksymalna wysokos¢

progéw drzwiowych wynosi 2cm.



7. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Bilans miejsc postojowych bez zmian. Miejsca postojowe zapewnione s3 na utwardzonym

terenie przylegtym przed budynkiem.

8. WYTYCZNE BUDOWLANO-MONTAZOWE
a. Przygotowanie otworéw

Przed przystgpieniem do montazu bram nalezy przygotowad istniejgce otwory,
wykonaé¢ bruzdy pod konstrukcje stalowg, odpowiednio jg osadzi¢ oraz otynkowal i
pomalowac $ciane. Odpowiednie wzmocnienie wg rysunku konstrukgji.

Zgodnie z zatozeniem planowany otwdr do wykonania w $cianie murowanej,
samonosnej, oddylatowanej od konstrukcji nosnej dachu hali. Otwér po wykonczeniu o
wysokosci 3,20m i szerokosci 4,50m. Nadproze stalowe z dwéch belek C200, potgczone
przewigzkami z blachy grubosci 10mm w rozstawie 45cm oraz $Srubami @ 16m w rozstawie
45cm. Stal ksztattowa klasy S355 o minimalnej wytrzymatosci na rozcigganie 470MPa.
Wzmocnienie pionowych krawedzi otworu poprzez katowniki 50x50x6mm potgczone
przewigzkami i dodatkowo skrecone przez sciane murowang. Wszystkie spoiny wysokosci
4mm. Zaprawa cementowa marki M15-M20.

Ponadto w Scianach przeznaczonych do montazu nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
odpowiednich wymiarach w miejscach wskazanych przez producenta (wg dobranego typu
bramy).

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwna¢ ptaszczyzny Scian w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych

Kolejnos¢ wykonania robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nadproza:
1. Otwor nalezy nacigc z jednej strony Sciany do gtebokosci 115mm.

2. Sciane w miejscu osadzenia pojedynczego ceownika nalezy wyku¢ do podanej gtebokosci,
wymiary wykucia 5200x240mm. Przed osadzeniem nalezy usungc¢ resztki gruzu i doktadnie
zmy¢ woda.

3. Belke stalowa nalezy osadzi¢ w otworze i wklei¢ za pomoca zaprawy szybkowigzace;j.
Zwrocié szczegblng uwage na uzupetnienie zaprawg w miejscu oparcia nadproza. Przestrzen
miedzy gérna potka belki stalowej a murem doktadnie ubié wilgotng zaprawa.

4. Czynnos$¢ nalezy powtdrzy¢ po drugiej strony Sciany.
5. Belki stalowe nalezy skreci¢ za pomoca $rub @ 16m.

6. W miejscach osadzenia przewigzek nalezy wykona¢ miejscowe wykucia a nastepnie
wykonaé spawanie do ceownikow



7. Nalezy wyku¢ pionowe czesci Sciany na niewielka szerokos¢ w celu osadzenia pionowych
katownikéw razem z przewigzkami.

8. Kgtowniki wklei¢ za pomocq zaprawy, osadzi¢ blachy i nawierci¢ mur, a nastepnie skrecic¢ za
pomoca $rub @ 16m.

9. Po wykonaniu catosci konstrukcji nadproza i uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe
mozna usung¢ pozostate czesci Sciany.

Uwaga: przed zamontowaniem bram nalezy odpowiednio wyréwnaé ptaszczyzne sScian w
tym zdemontowac istniejgce drzwiczki rewizyjnych, zasklepi¢ otwory w istniejgcej $cianie w
celu prawidtowego zamontowania wszystkich elementéw nosnych.

Montaz bram

W obiekcie dobrano 2 bramy w klasie odpornosci ogniowe]j EI120. Otwory pod bramy :
e 450x320cm - 2szt.
Bramy nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe rozsuwane (np. Bramy producent- Matkowski
Martech, tym bramy Marc-R ). Bramy wyposazono w regulator predkosci zamykania i system
sygnalizacji pozaru.
ZASADA DZIALANIA

Podstawowg funkcjg zestawu osprzetu elektrycznego jest automatyczne uruchomianie
zamykania bramy z chwilg wykrycia zagrozenia pozarowego. Szczegdtowy opis budowy,
montazu oraz dziatania ww. zastosowanego zestawu sygnalizacji i wykrywania pozaru w
dostarczonej bramie ppoz. wg instrukcji montazu zestawu elektrycznego opracowanego przez
certyfikowanego producenta.
Skrzydta bramy ppoz. zawieszone sg w szynie jezdnej i utrzymywane w pozycji otwartej dzieki
zastosowaniu trzymaczy elektromagnetycznych lub silnika elektrycznego, ktéry podfgczony
jest do zasilacza ppoz., a ten z kolei moze by¢ wyposazony przez producenta w centrale ppoz.,
lub by¢ podtaczony bezposrednio do obiektowego systemu sygnalizacji pozaru SAP.
W przypadku wykrycia przez czujki dymowe / temperaturowe zagrozenia pozarowego
centralka SAP lub zasilacz:
— odcina napiecie od trzymaczy elektromagnetycznych i zwalnia dziatanie przeciwwag
(przeciwciezaréwy);
lub
— poprzez zasilacz podaje napiecie do silnika elektrycznego, ktory uruchamia skrzydta
(opcjonalnie);

W efekcie brama sie zamyka (za pomocg linek / taricucha / paska uzebionego).



Skrzydta moga by¢ takze zwalniane recznie za pomoca specjalnego przycisku, réwniez
podtgczonego do centralki sterujace;.

W momencie usuniecia przyczyny wywotania sygnatu pozarowego centralka sterujgca
wraca do normalnego trybu pracy, a skrzydta bramy nalezy przesungé recznie do pozycji
otwartej tak, by styki trzymacza elektromagnetycznego sie zwarty.

MONTAZ | INSTALOWANIE

Montazu i instalowania czesci mechanicznej i elektrycznej bramy ppoz. moga
dokonywad wytacznie przeszkoleni pracownicy lub autoryzowane ekipy / firmy montazowe.

W ramach podstawowych czynnosci zwigzanych z montazem / instalowaniem bramy ppoz.
nalezy:

- przed rozpoczeciem ww. prac sprawdzi¢ dostarczone elementy pod katem ewentualnych
brakow ilosciowych, w tym uszkodzen powstatych w czasie transportu czy sktadowania,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw zabudowy z rysunkiem z zamdwieniem (z rysunkiem ze
zlecenia),

- wszelkie pofaczenia muszg by¢ starannie wykonane i zmontowane, a ich wiasciwe osadzenie
sprawdzone.

Montaz bramy ppoz. nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazu, a po wykonaniu
montazu dokonywana jest kontrola prawidtowosci wykonanych prac i dziatania.

Odbioru dokonuje sie w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz
przedstawiciela producenta (lub w imieniu producenta osoby z upowaznionej autoryzowanej
ekipy / firmy montazowej), ktérzy potwierdzajg te czynnos¢ zapisem w Karcie Przegladéw

Okresowych i Konserwacji.

BUDOWA BRAMY

e ptaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubosci 0,5[mm]-
0,7[mm] i powlekanej fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje sie kolor
szary

e standardowo malowane sg wszystkie zewnetrzne elementy bramy (nie dotyczy to
wnetrza kieszeni wjazdowej i wnetrza toru oraz elementy zwigzane z
elektrotrzymaczem, ktére wystepujg w ocynku

e kazdy panel skrzydta bramy wykonany jest z modyfikowanej, ognioodpornej wetny
mineralnej klasy A 1 klasyfikowanej wg EN-13.501-1, wzmocnionej wewnatrz pretami

stalowymi o $rednicy 8 lub 10[mm)]



e szyna jezdna bramy wykonana z blachy stalowe] pokrytej cynkiem,

e brama posiada przeciwciezary, zabudowane we wspdlnym zespole z kieszenig
wjazdowg, pokryty takim samym rodzajem blachy z jakiej wykonane jest skrzydto
bramy;

e deklarowana liczba cykli pracy bramy - 50 000 (C3).

b. doprowadzenie zasilania, prace wykonczeniowe
W celu zasilenia bramy pozarowej nalezy zasili¢ centralki sterujgce sprzed
Wytgcznika Gtownego Pradu na obiekcie (Ztagcze ZK-PWP). Obydwie bramy nalezy zasili¢ w
sposéb analogiczny. Na potrzeby instalacji nalezy wykorzysta¢ nastepujace okablowanie
(zespoty kablowe):
. Zasilanie centralki sterujgcej - NHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm?,
. Trzymacze elektromagnetyczne, przetgczniki kluczykowe — HTKSH FE180/PH90 E90
1x2x0,8 mm?,
o Sygnalizatory akustyczne, czujki dymu, reczne ostrzegacze pozarowe — HLGs
FE180/PH90 E9O 2x1 mm®
W razie potrzeby obudowac nadproze nosne oraz elementy pionowe ptytami Promat lub
wypetnienia zaprawag cementowa zaszpachlowac¢ gtadzig gipsowa oraz pomalowac¢ na kolor
biaty. Narozniki elementéw pionowych sSciany narazone na uszkodzenia nalezy odpowiednio
oznakowacd.
c. Wykonanie przejs¢ p.poz w obiekcie (rozwigzanie zalecane).
Przejscie rur stalowych o srednicy do DN250 w scianie w klasie odpornosci ogniowej
ElI240 zostanie wykonac¢ w razie potrzeby poprzez:
- przemalowanie rur masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, na dtugosci 1000mm z jednej strony
przegrody oraz na dtugosci 1000mm z drugiej strony przegrody (réwniez wewnatrz
przegrody),
- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,
- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-Coating gr.2mm, z zaktadem na lico $Sciany
100mm,
- zabezpieczenie rury na dtugosci przemalowania poza przegroda wetng mineralng o gestosci
60kg/m3 i o gr.60mm,
Brakujace informacje oraz detale proponujemy sprawdzi¢ w Aprobacie Technicznej lub

skontaktowac sie z dziatem Technicznym firmy PROMAT.



Opis techniczny masy ogniochronnej PROMASTOP-Coating/E
PROMASTOP-Coating/E jest bezrozpuszczalnikowa, nieorganiczng powioka na bazie
dyspersyjnej, zawierajgca ognhiochronne pigmenty i wypetniacze mineralne. PROMASTOP-
Coating/E tworzy powtoke nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i
uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych. Masa stuzy do
zabezpieczania przejsc instalacyjnych oraz szczelin dylatacyjnych.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata techniczna: AT-15-3656/2016
- Certyfikat godnosci: nr W241

- Deklaracja Zgodnosci: nr DZ-10

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL

- Rysunek
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Uwaga: W opisie podano rozwigzania Promat jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia

Zabezpieczenie przejs¢ kablowych

Opis techniczny zabezpieczenia



Przejscie kablowe (kable oraz przewody na korytkach) w $cianie lub stropie w klasie

odpornosci ogniowej wg zalecen pozarowych zostanie wykonane poprzez:

- przemalowanie kabli masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), na dtugosci

400mm z obu stron przegrody (réwniez wewnatrz przegrody),

- wypetnienie przepustu wetng mineralng o gestosci minimalnej 150kg/m3,

- przemalowanie lica wetny masg PROMASTOP-E (Coating) gr.2mm (warstwa sucha), z

zaktadem na lico sciany 100mm. Maksymalny wymiar otworu w przegrodzie moze wynosic

700 x 700 mm. Sposéb wykonania zabezpieczen przedstawiajg zatgczony rysunek. W

przypadku S$cian zewnetrznych przejscie nalezy chroni¢ przez bezposrednimi warunkami

atmosferycznymi. Informacje niezawarte w Indywidualnej Dokumentacji Technicznej nalezy

skonsultowac z Dziatem Technicznym firmy PROMAT przed wykonaniem zabezpieczenia.

Dokumenty odniesienia/zataczniki

- Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016,

- Certyfikat Zgodnosci: nr W241,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: nr 10,

- Opinia ITB NP-737/P/07/ZL,

- Rysunek
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Uwaga:

W opisie podano rozwigzania Promat jako przykitadowe.

Dopuszcza

sie

zastosowanie dowolnego producenta o parametrach rownowainych z opisywanymi pod

warunkiem potrzeby wykonania zabezpieczenia



Informacje dodatkowe:
— Do wykonczenia pomieszczen nie wolno uzywaé materiatéw palnych.
- Plan ewakuacji nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu tatwo dostepnym.

— Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

9. Warunki w zakresie BHP
e Urzadzenia elektryczne nalezy zamontowac, konserwowac i eksploatowac zgodnie z
dokumentacjg techniczng dotgczong do wyposazenia
e Przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci rezystancji izolacji obwodoéw elektrycznych oraz
przed porazeniem (kontrole przeprowadzi¢ powinny upowaznione do tego instytucje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie)
e Opracowac plan ewakuacji i umiesci¢ go w widocznym i tatwo dostepnym miejscu,

drogi ewakuacyjne oznaczyé w sposdb trwaty i wyrazny.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego nr 9

10.1 Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane ogdlne obiektu:

- przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym i stanowi zwarty zespot pomieszczen
- elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ogien

- budynek posiada 6 wyjsc ewakuacyjnych o szerokosci minimum 3m (poprzez bramy
zewnetrzny) Wyjscia zapewniajq bezpieczna ewakuacje.

- budynek wyposazony jest w odpowiednie gasnice

- zastosowano materiaty niepalne, niekapigce, nieodpasajace pod wptywem ognia

- w obiekcie i na drogach ewakuacyjnych nie wystepujg warunki bedgce podstawg do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

- Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku - 4084.00 m2

- Budynek niski o wysokosci ponad poziom terenu <12m

- Jedna kondygnacja nadziemna

- Konstrukcja budynku murowana, z usztywnieniem stupami zelbetowymi

- Gtowna konstrukcja nosna zelbetowa



- Konstrukcja dachu z dzwigaréw zelbetowych prefabrykowanych

- Stropodach z ptyt prefabrykowanych panwiowych pokryty papg asfaltowg na lepiku
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej

- Sciany wewnetrzne murowane z cegty silikatowej, pustakéw gazobetonowych

- Pokrycie dachu z papy asfaltowej na lepiku

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie wystepowa¢ beda materiaty niebezpieczne pozarowo. Potencjalne zagrozenie
pozarowe od zapalenia sie elementow magazynowanych. W obiekcie przewiduje sie

sktadowanie opakowac fabrycznych z artykutami i Srodkami higienicznymi, workdw foliowych.

10.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen; Dziennik Ustaw - 3 — Poz. 2117

Istniejagcy budynek magazynowy zalicza sie:

Budynek niski, kwalifikowany do kategorii PM.

Odlegtosci od obiektéw s3gsiadujgcych
Zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 p0z.690, §271-3 istniejgcy budynek usytuowano z zachowaniem

wymaganych odlegtosci od granic dziatki.

Zaopatrzenie wodne
Dla budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa z
hydrantu nadziemnego znajdujgcego sie w odlegtosci min do 75m od budynku, dwa zbiorniki

otwarte i jeden podziemny.

Droga pozarowa
Do budynku zapewniono droge pozarowg. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu

miesci sie w przedziale 5,0 — 25,0m. Szerokos¢ drogi pozarowej — minimum 4,0m . Nosnos¢



utwardzonej jezdni — 200kN (nosnos$¢ na os 100 kN). Zapewniono droge pozarowg poprzez

drogi wewnetrzne.

10.4 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

10.4.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Niniejsze opracowanie nie okresla klasy odpornosci pozarowej (wg osobnego opracowania

poza niniejszg opracowaniem)

10.4.2 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wszystkie elementy w lokalu w stopniu NRO.

10.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Podziat przedmiotowego budynek nie jest przedmiotem tego opracowania technicznego.

10.6 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W przypadku zagrozenia pozarowego ewakuacja nastgpi wewnetrznymi poziomymi drogami
ewakuacyjnymi o szerokosci minimum 1,40m bezposrednio na zewnatrz budynku.

Przewidziano 6 wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

10.7 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektryczne;.

e elastyczne elementy tgczace (o dtugosci max. 4,0m) z wykonane z materiatéw co
najmniej trudnozapalnych;

e w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czasteczek;

e W miejscu ewentualnego przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
przewody wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. W pomieszczeniach z
wentylacjg grawitacyjng zastosowaé ognioochronne peczniejgce kratki wentylacyjne,

klasa wg odpowiedniego opracowania technicznego poza zakresem tego projektu



e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonac w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia;
e ewentualne przejscia i przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia

przeciwpozarowego o parametrach tych scian.

10.8 Informacje o wyposazeniu w gasnice
Lokal wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypadac¢ na powierzchnie nie wieksza niz
100 m”. Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci:
e przy wejsciach do budynkow,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
e w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci, co

najmniej 1 m.

10.9 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Istniejgca droga pozarowa wzdtuz budynku poprzez drogi wewnetrzne. Hydranty zewnetrzny

zlokalizowane przy budynku zgodnie z wymaganymi odlegtosciami.

UWAGI
- DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, ORAZ POZOSTALYMI
BRANZAMI - DOKUMNETACJA WIELOBRANZOWA STANOWI CALOSC.

- WSZELKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI
ROZPATRYWAC WG ODPOWIEDNICH RUSYNKOW TECHNICZNYCH.



- WYMIARY NALEZY ODCZYTYWAC Z LINIl WYMIAROWYCH. WYMIAROW NIE ODMIERZAC |
NIE ODCZYTYWAC ZE SKALI RYSUNKU DOT. WSZYSTKICH RYSUNKOW PROJEKTU).

- WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, A W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ (W TYM BRAMY) | INNE NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA
OBIEKCIE.

- WSZELKIE ELEMENTY UJETE NA RYSUNKACH, A NIEUJETE W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ
UJETE W OPISIE, A NIEUJETE NA RYSUNKACH NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY UJETE
WSZEDZIE.

- INWESTYCJE NALEZY ZREALIZOWAC WG PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO,
ODREBNYCH USTAW | PRZEPISOW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH ORAZ ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE
ROZWIAZANIAMI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYMI, PRZEPISAMI TECHNICZNO -
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ INSTRUKCJIAMI PRODUCENTOW PRZYJETYCH
MATERIALOW.

- WPROWADZENIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO PRZEWIDZIANYCH W
PROJEKCIE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. WATPLIWOSCI DOTYCZACE PROJEKTU |
ZAWARTYCH W NIM ROZWIAZAN NALEZY WYJASNIC Z UDZIALEM PROJEKTANTA.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z PUBLIKACIA "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY, WYROBY, URZADZENIA | ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, POSIADAC



AKTUALNE ATESTY ITB | PZH, A WYROBY STOSOWANE JEDNOSTKOWO - ODPOWIEDNIE
APROBATY.

- WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY NA BIEZACO SPRAWDZAC NA BUDOWIE, A
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYVYJASNIC Z PROJEKTEM | UZGODNIC Z
ZAINTERESOWANYMI STRONAMI.

- WSZELKIE PRZEBICIA W SCIANACH DLA POTRZEB INSTALACJI, ROZMIESZCZENIE
POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW | PIONOW INSTALACYJNYCH, PRZEBIC | KLAP
REWIZYJNYCH NALEZY WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTOW.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG TECHNOLOGII OKRESONEJ PRZEZ
PRODUCENTA.

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OBOWIAZANY JEST ZAPOZNAC SIE NA
MIEJSCU Z ISTNIEJACYM STANEM BUDYNKOW ORAZ BEZPOSREDNIEGO OTOCZENIA,
RZEWIDUJAC WARUNKI TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE ORAZ LOGISTYCZNE ZWIAZANE Z
REALIZACJA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCII.

-POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW JAK | SAMEGO BUDYNKU BEZ ZMIAN WG.
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz o strefie oddziatywania i
ucigzliwosci dla otoczenia (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
Poszczegdlnych obiektow:

Zakres robot polegajgcy na montazu bram

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastepujaca:

- wykonanie bruzd pod montaz konstrukcji stalowej
- uzupetnienie elementow $cian, nadprozy

- wykonanie robét adaptacyjnych, montaz bram

- prace wykonczeniowe

- uprzatniecie terenu

Roboty powinny by¢ realizowane pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkami magazynowymi nalezgcymi do RARS

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — zaréwno dla oséb wykonujacych prace budowlane jak i oséb postronnych
pozostajacych poza strefg terenu robdt. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu
prac w poblizu czynnych instalacji.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
ich skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku pracownika oraz przedmiotéw z wysokosci

- prace w poblizu istniejgcych instalacji budynku — oddziatywanie szkodliwych czynnikéw przy
uszkodzeniu czynnych sieci (przewody elektryczne — porazenie prgdem, wodociag — strumien
wody pod cisnieniem)

- obstuga urzadzen elektrycznych jak, szlifierka, mieszadto, betoniarka

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym materiatow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na pfaszczyznie



- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami narzedzi i materiatéw
Prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinno polega¢ na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadaja
aktualne badania lekarskie oraz sprawdzeniu, czy posiadaja oni aktualne przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni
posiadaé¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac).

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogodlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Instruktaz ogdlny przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
stanowiskowy pracownikéw bezposrednio wykonujgcych te prace oraz instruktaz dotyczacy
wystepowania i zapobiegania wypadkom pracownikdw mogacych przebywa¢ w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie. Instruktaz powinien obejmowac
rowniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przeprowadzany instruktaz powinien zapewniac uczestnikom:

- zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang
praca

- poznanie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych osdb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom,
ktore ulegty wypadkom.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony. Instruktaz
stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu. Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony
sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.



Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach osobowych
pracownika.

Na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie podstawowe przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.
Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte sg w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.
Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz do
roku. Szkolenie okresowe powinno byc¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdélnych rodzajéw
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Prace moga podejmowaé pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- oznaczy¢ strefe wykonywania prac.

- prace w poblizu innych instalacji wykonywa¢ po okresleniu przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane oraz po uprzednim zlokalizowaniu
tych instalacji

- prace wykonywac¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem Inwestora oraz
wtasciwych jednostek administracyjnych

- przestrzegaé ogdlnych przepiséw BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Powinni oni zapewni¢ wszelkie srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji robot budowlanych, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem  zapewnienia  bezpiecznej i sprawnej komunikacji,
umozliwiajacej szybka ewakuacje z terenu budowy na wypadek zagrozen zdrowia lub zycia
pracownikéw.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. W szczegdlnosci nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarow o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

-zdejmowac oston i zabezpieczen z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robét montazowych na wysokosci, jesli ponizej przebywajg ludzie. Nakazuje sie:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi,

- utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do robot
montazowych,

- urzadzenia przytaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowity zagrozenia dla obstugi.

Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:

- ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora)

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia BHP i P/POZ., zapoznanie
sie z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- posiadanie wymaganej wiedzy i umiejetnosci niezbednych do wykonywania danej
pracy potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Marian Smolyn
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