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Zestawienie elementow ‘
1. SKRZYDLO BRAMY
2. TOR JEZDNY
3. WSPORNIK TORU JEZDNEGO
4. PRZYMYK NASCIENNY
5. ZESPOL PRZECIWCIEZARU
6. PROWADNIK DOLNY
7. ZESPOL TRZYMACZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Uwaga!
8 OStONA NADPROZA - RYSUNEK JEST RYSUNKIEM POGLADOWYM, NIE JEST RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
9  OSLONA TORU JEZDNEGO - WYKONANIE RYSUNKOW WYKONAWCZYCH PO STRONIE PRODUCENTA BRAM NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ
10. OSLONA PRZECIWCIEZARU FIRMY WYKONAWCZE] -
: - PRZED WYKONANIEM/ZAMOWIENIEM BRAM WYKONWCA MA OBOWIAZEK PRZEANALIZOWAC MOZLIWOSCI
MONTAZOWE
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