

Pytanie i odpowiedź nr 2

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**dostawę sprzętu sportowego
nr sprawy: 20/R/WF/2021**

Szanowni Państwo,

W dniu 20.08.2021r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego, nr sprawy: 20/R/WF/2021, które Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla zadania 2, gdyż poz. 6 Zestaw hantli stalowych gumowanych 5 - 32,5kg czerwony połysk ze stojakiem M MP-HSGK5-M-k1- Marbo Sport jest wykonywany na zamówienie i z informacji uzyskanej od producenta termin realizacji wynosi 61 dni.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 2 na 62 dni kalendarzowe, licząc od dnia przesłania zamówienia.


Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonuje zmiany „Ogłoszenia” wraz z załącznikami.

Pytanie 2:

Mam pytanie do zadania 2, pozycja 1 mata gumowa pod ciężary.

Czy nie wkradł się błąd przy wymiarze maty? Dostępne są maty o wymiarze 1 x 1m z zaznaczeniem dzielenia na 4, ale mata wykonana jest w jednym kawałku.

W załączniku poglądowe zdjęcie.



Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania mat o zaproponowanych wymiarach 1 x 1m z zaznaczeniem dzielenia na 4, przy uwzględnieniu całkowitej powierzchni koniecznej do pokrycia, wynikającej z zał. 2B – „Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2”.

Powyższe staje się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu.

**DOWÓDCA
8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO**

płk pil. Paweł BIGOS