Znak sprawy: TI.271.19.2024
załącznik nr 6 do SWZ



PROJEKT UMOWY Nr .........................................

	na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Nowej 8,
zawarta w Czarnkowie w dniu ................... pomiędzy:
Gminą Miasta Czarnków, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków, posiadającą 
nr NIP 7632093092, REGON 570791052, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje:
Burmistrz Jacek Klimaszewski, z upoważnienia którego działa Zastępca Burmistrza Robert Ratajczak
przy kontrasygnacie:
Skarbnika  Gminy Czarnków
a
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
........................................................................................................................................


§1. PRZEDMIOT UMOWY	

Kod CPV: 
71 2 20000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71 2 42000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

[bookmark: _Hlk37140995]Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Nowej 8

1.1. [bookmark: _Hlk119322488]Informacja o projektowanej inwestycji:
- stadion miejski stanowiący przedmiot postępowania zlokalizowany jest na działce 
o numerze ewidencyjnym 33, obręb geodezyjny 0001 Czarnków,
- obiekt zaznaczono na załączonym szkicu sytuacyjnym,
- stadion zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem U/US – teren zabudowy usługowej 
i usługowo-sportowej (Uchwała nr VIII/61/07 Rady Miasta Czarnków 
z dnia 26.04.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej)
- planowana przebudowa stadionu obejmuje w szczególności:
· przebudowę dookólnej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni żużlowej na bieżnię o nawierzchni syntetycznej,
· budowę skoczni lekkoatletycznych - skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż (jeśli ich lokalizacja będzie możliwa ze względu na zagospodarowanie i dostępność terenu),
· budowę oświetlenia bieżni i płyty boiska,
· wykonanie dodatkowego wejścia dla kibiców „gości” oraz wjazdu na płytę boiska od strony ul. Kolejowej,
· wykonanie trybuny dla kibiców „gości” (tzw. klatki bezpieczeństwa) wraz z bezpiecznym dojściem do niej,
· wymianę ogrodzenia oddzielającego trybuny od płyty boiska i bieżni,
· przebudowę urządzeń i elementów zagospodarowania kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą,
· [bookmark: _Hlk180564773]budowę monitoringu obiektu wraz z włączeniem do istniejącego systemu,
· nowe zagospodarowanie terenu stadionu po przebudowie obiektu 
z uwzględnieniem rozdzielenia dróg komunikacji dla stadionu i basenu.  
- przy projektowaniu uwzględnić należy pozostawienie płyty boiska piłkarskiego 
o minimalnych wymiarach wymaganych przez IFAB (szer.64 lub 68 m, długość 100 lub 105 m),
- projekt nie zakłada ingerencji w trybuny dla widzów (za wyjątkiem zakresu przewidzianego wykonanie dodatkowego wejścia dla kibiców „gości” oraz wjazdu na płytę boiska od strony ul. Kolejowej, a także wykonania trybuny dla kibiców „gości”,
1.2. Główne założenia przebudowy:

1.2.1.  Przebudowa bieżni:
- bieżnia okrężna o długości 400 m,
- bieżnia o nawierzchni bezspoinowej; poliuretanowej lub kauczukowej nieprzepuszczalnej dla wody; posiadająca certyfikat IAAF; grubość nawierzchni syntetycznej instalowanej na bieżni i rozbiegach musi być zgodna z grubością podaną w certyfikacie produktowym World Athletics; nawierzchnia musi być zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 i określonymi tam parametrami; normą DIN 18035-6:2014 określającą maksymalne zawartości związków chemicznych; charakteryzująca się najwyższą odpornością na ścieranie; odporna na kolce lekkoatletyczne,
- ilość torów – 4 tory dla bieżni okrężnej, 6 torów na prostej do sprintów (100 m, 
110 m ppł),
- zalecany promień wirażu – 36,50 m,
- przy projektowaniu geometrii bieżni uwzględnić należy wytyczne zawarte w opracowaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pn. „Założenia dla projektantów stadionów la”, autorstwa Tadeusza Majsterkiewicza z 2015 r.,
- przy projektowaniu bieżni zachować należy min. 1-metrową strefę bezpieczeństwa, w której nie mogą znajdować się żadne elementy stałe,
- należy zaprojektować odwodnienie liniowe wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni,
- krawędź wewnętrzna musi być wyposażony w bezpieczny dla zawodników krawężnik (co najmniej na łukach),
- doprowadzenie na płytę boiska energii elektrycznej, niezbędnej do podłączenia aparatury startowej, aparatury do automatycznego pomiaru czasu, oraz informacji wizualnej, obowiązkowo zaprojektowanie 4 studzienek teletechnicznych w narożnikach płyty boiska,
- przebudowa istniejącej bieżni wymaga powiększenia obszaru pod realizację inwestycji poprzez częściową likwidację boiska treningowego w północnej części działki. Różnica poziomów pomiędzy bieżnią, a płytą boiska treningowego wynosi około 3 m. Teren pod bieżnię należy wyrównać, a skarpę zabezpieczyć zaprojektowaną odpowiednio konstrukcją oporową, wraz z zejściem (schodami) na płytę boiska treningowego.  

1.2.2. Budowa skoczni lekkoatletycznych:
1.2.2.1. Skocznia do skoku w dal i trójskoku - jednostronna:
- minimalna długość skoczni 61 m (rozbieg 40m + 21m - min. odległość od belki odbicia do dalszego końca zeskoczni)
- szerokość rozbiegu 1,22m ±0,01m
- dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu 1,0%, na ostatnich 40 m nie może przekroczyć 0,1%
- nachylenie podłużne dla różnicy poziomów belki do odbicia i poziomu bliższego i dalszego narożnika zeskoczni 0,1%
- nawierzchnia na rozbiegu identyczna jak nawierzchnia bieżni,
- przy projektowaniu geometrii skoczni uwzględnić należy wytyczne zawarte w opracowaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pn. „Założenia dla projektantów stadionów la”, autorstwa Tadeusza Majsterkiewicza z 2015 r.,

1.2.2.2. Skocznia do skoku wzwyż:
- długość rozbiegu nie powinna być mniejsza niż 20 m,
- nawierzchnia na rozbiegu identyczna jak nawierzchnia bieżni,
- na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, włącznie z miejscem odbicia, powinna być pogrubiona co najmniej do 20 mm,
- maksymalne nachylenie na ostatnich 15 metrach rozbiegu oraz miejsca odbicia w kierunku środka poprzeczki nie może przekraczać 1:250 (0,4 %) wzdłuż jakiegokolwiek promienia powierzchni półokrągłej centrowanej pośrodku pomiędzy stojakami,
- zeskok do skoku wzwyż  musi mieć wymiary co najmniej 6 m (długość) x 4 m (szerokość),
- przy projektowaniu geometrii skoczni uwzględnić należy wytyczne zawarte w opracowaniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pn. „Założenia dla projektantów stadionów la”, autorstwa Tadeusza Majsterkiewicza z 2015 r.,

1.2.3. Budowa oświetlenia bieżni i płyty boiska:
- oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami określonymi 
w normie PN-EN 12193:2008 „Światło  i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie” oraz wymogami poszczególnych federacji sportowych,
- oświetlenie należy zaprojektować jako energooszczędne w technologii LED,
- oświetlenie przyjąć zgodnie z w/w normą jak dla II klasy rozgrywek sportowych,
- projektowane oświetlenie obejmować musi zarówno obszar boiska, jak i bieżni,
- oświetlenie musi być wyposażone w system sterowania umożliwiający płynną redukcję mocy, w zależności od potrzeb,

1.2.4. Wykonanie dodatkowego wejścia dla kibiców „gości” oraz wjazdu na płytę boiska od strony ul. Kolejowej:
- planuje się lokalizację dodatkowego wejścia na stadion od strony ul. Kolejowej (zgodnie z załączonym szkicem – załącznik nr 2),
- wejście obsługiwać ma wstęp na trybuny dla kibiców „gości”,
- wejście połączone ma być z awaryjnym wjazdem na płytę boiska (np. dla służb),
- projekt wejścia wymaga ingerencji w istniejące trybuny (rozbiórka części trybun) oraz zaprojektowania odpowiednich konstrukcji oporowych w tym miejscu,

1.2.5. Wykonanie trybuny dla kibiców „gości” (tzw. klatki bezpieczeństwa) wraz  z bezpiecznym dojściem do niej:
- co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie musi być przeznaczonych dla kibiców drużyny „gości” w oddzielnym sektorze gwarantującym ich bezpieczne i komfortowe przyjęcie,
- w sektorze tym zaleca się zapewnienie miejsc dla kibiców niepełnosprawnych autoryzowanych przez klub „gości”,
- sektor kibiców drużyny „gości” musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2 m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać osobną drogę dojścia, a także wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie - wejście obsługiwać ma wstęp na trybuny dla kibiców „gości”,
- sektor gości musi być połączony bezpieczną wydzieloną drogą z nowym wejściem opisanym w pkt 1.2.5,
- projekt obejmować ma realizację konstrukcji trybuny wraz z ogrodzeniem.

1.2.6. Wymiana ogrodzenia oddzielającego trybuny od płyty boiska i bieżni:
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
- zaprojektowanie nowego ogrodzenia o wysokości minimalnej 1,2 m wyposażonego w furtki umożliwiające bezpieczne zejście z trybun do obszaru pola gry.

1.2.7. Przebudowa urządzeń i elementów zagospodarowania kolidujących z nowo projektowaną infrastrukturą:
- wprowadzone w zagospodarowaniu obiektu zmiany spowodują konieczność likwidacji kolizji z istniejącymi obiektami i urządzeniami (w szczególności przestawienie masztów oświetlenia płyty boiska treningowego, przebudowa instalacji nawodnienia boiska głównego i treningowego); likwidację tych kolizji należy uwzględnić w dokumentacji projektowej,
- na istniejących masztach oświetlenia boiska głównego zainstalowano nagłośnienie; należy rozważyć jego demontaż i ponowny montaż na nowych masztach oświetleniowych (wraz z przebudową instalacji) lub pozostawienie istniejących masztów jako konstrukcji wsporczej dla głośników i kamer monitoringu.
  
1.2.8. Budowa monitoringu obiektu wraz z włączeniem do istniejącego systemu,
- należy zaprojektować kompleksowy system monitoringu wizyjnego obiektu (bieżni, płyty boiska głównego, widowni i otoczenia stadionu,
- system monitoringu należy włączyć do istniejącego rejestratora lub zaprojektować wymianę rejestratora na nowy o odpowiedniej liczbie kanałów,
- zapewnić kompatybilność nowo projektowanego systemu monitoringu z istniejącym, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

1.2.9. Nowe zagospodarowanie terenu stadionu po przebudowie obiektu:
- wprowadzone w zagospodarowaniu obiektu zmiany wymagać będą opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania terenu uwzgledniającego stan projektowany z zapewnieniem wymaganych dróg komunikacji.

1.3.  Zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej – zwanej dalej „dokumentacją projektową” składającej się z następujących elementów:
a) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, 
b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej,
c) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego,
d) opracowanie projektów technicznych w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, wymaganych instalacji i sieci,
e) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz uzgodnień związanych z przedmiotem umowy, 
f) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla wszystkich branż,
g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla wszystkich branż.

1.4.  Opracowaną dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w następującej ilości egzemplarzy:     
•	opinia geotechniczna	 						- 1 kpl.
•	inwentaryzacja	 							- 3 kpl.
•	projekt budowlany 								- 6 kpl.
•	projekty techniczne								- 4 kpl.
•	przedmiary robót								- 1 kpl.
•	kosztorysy inwestorskie							- 1 kpl.
•	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 			- 1 kpl.
•	całość opracowania w formie elektronicznej w formatach 
edytowalnych (.docx, .dwg, .ath) oraz w formacie .pdf			- 1 kpl.

1.5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.682, ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2022 r. poz.1225),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1679 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454),
•  innymi przepisami i unormowaniami niezbędnymi do opracowania dokumentacji, w tym wytycznymi poszczególnych federacji i związków sportowych.

1.6. Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Zarówno w projekcie, jak i w kosztorysie zabrania sią używania nazw własnych, wskazywania znaków towarowych, patentów, pochodzenia wyrobów budowlanych.

1.7. W przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej nazw własnych materiałów lub urządzeń należy w odniesieniu do nich sporządzić tabelę równoważności określającą parametry techniczno-użytkowe oraz zawierającą opis sposobu równoważności, w celu umożliwienia zastosowania równoważnych zamienników.

1.8. Przedmiot umowy obejmuje także:
a) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
b) uzyskanie warunków technicznych, opinii, uzgodnień, w tym uzgodnienie 
z Zamawiającym zastosowanych rozwiązań technicznych, uzgodnienia z gestorami uzbrojenia sieciowego itd.,
c) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i zezwoleń we właściwych instytucjach i urzędach. Do dokumentacji należy dołączyć zbiór uzyskanych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i dokumentów technicznych,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych – zgodnie z procedurami, w zależności od zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej 
e) opracowanie koncepcji przebudowy i bieżące konsultowanie proponowanych rozwiązań z Zamawiającym, 
f) [bookmark: _Hlk180579413]uzgodnienie projektu z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki pod kątem spełnienia przez urządzenia wymogów World Athletics, 
g) podziału 
h) dokonanie przez Wykonawcę w ramach Umowy jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia.
1.9. Gwarancja i rękojmia
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy 
– 36 miesięcy. 


§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają termin realizacji do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ma charakter RYCZAŁTOWY. Wynagrodzenie ustala się na kwotę:
Netto: ……………………………..
VAT: ……………………………….
Brutto: …………………………………….
słownie: ………………………………………………………………………………
Kwota wynika z oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową.
2. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP: 7632093092.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na  podstawie faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, co potwierdzone zostanie protokołem końcowym odbioru dokumentacji.
2. Faktura VAT prawidłowo wystawiona wraz z dokumentami rozliczeniowymi płatna będzie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy 
jest przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazanie do rozliczeń innego rachunku bankowego (nieujawnionego w wykazie Szefa KAS) spowoduje wstrzymanie się przez Zamawiającego z realizacją płatności bez ujemnych dla niego konsekwencji z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie, w szczególności w postaci obowiązku zapłaty odsetek ustawowych. Wstrzymanie się z płatnością trwało będzie do czasu ustalenia rachunku prawidłowego.
5. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
7. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl).

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), przy czym w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do dnia zawarcia umowy wnieść dodatkowo zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i usterki w wysokości 30% z w/w kwoty - tj. 30% z 5% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone we wszystkich formach przewidzianych 
w art. 450 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego,
3. Zabezpieczenie należy wnieść do dnia zawarcia umowy,
4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta jest zwracana w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. O zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w takim czasie, aby Zamawiający mógł wyznaczyć termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zakończenia gwarancji lub rękojmi. Brak powiadomienia Zamawiającego skutkuje przedłużeniem okresu rękojmi lub gwarancji o okres od końca rękojmi lub gwarancji do końca następnego miesiąca od dnia powiadomienia. 

§ 6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z terenem, gdzie ma być realizowany Przedmiot Umowy i stan faktyczny, w tym zakresie, jest mu znany, a ponadto oświadcza, że nie będzie podnosił żadnych zastrzeżeń z tego tytułu.
2. Strony umowy zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do udostępnienia posiadanej bazy danych oraz wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami w zakresie projektowania i kosztorysowania.
5. Z  chwilą podpisania  przez  strony  protokołu,  o którym mowa w § 4  ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanego projektu budowlanego na wszystkich polach eksploatacji, bez dodatkowego wynagrodzenia. W ramach realizacji powyższego uprawnienia Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do rozporządzania tymi prawami. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.
6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
- zwielokrotniania opracowanego projektu budowlanego lub jego części dowolną techniką, w tym także techniką cyfrową; 
- wprowadzania projektu budowlanego do pamięci komputera; 
- publicznego prezentowania projektu budowlanego, w tym do prezentacji multimedialnych; 
- umieszczania projektu budowlanego w sieci internet i innych sieciach komputerowych; 
- wykorzystywania projektu budowlanego w innych  postępowaniach związanych z budową,      w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym związanym z wykonaniem inwestycji; 
- wykonania na podstawie opracowanego projektu budowlanego, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi, prac wykonawczych. 
7. Wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła będącego przedmiotem umowy nie może w jakikolwiek sposób uchybiać autorskim prawom osobistym Wykonawcy.
8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD  UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
2. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 8. GWARANCJA i RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na opracowaną dokumentację techniczną, określoną w §1 umowy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego na 36 miesięcy.
2. Wykonawca odpowiada za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową oraz techniczną wykonanych robót, jak również wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na usuwane usterki, na okres jak w ust. 2, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia usterki.
5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji jakości, może on równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.
6. Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach w wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień:
- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 umowy,
- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy,
2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:
a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w  wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §7 ust.2.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej dokona jej zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
4. Wysokość kar umownych za wszystkie przypadki określone w ust. 1 nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3.

§ 10. ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
b) udzielenie przez Zamawiającego w trakcie realizacji kontraktu innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy,
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji,
d) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy,
e) trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektu,
f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
g) wydłużenia się postępowań prowadzonych  przez inne organy, przedłużenia przewidzianego przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
h) wystąpienia działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi w terminie, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
i) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno - prawnych,
j) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy. 
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 
3) Zmiana wynagrodzenia wynikająca z udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty oraz złożenia oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian.
4) Zmiana umowy spowodowana zgłoszeniem Podwykonawcy za zgodą Zamawiającego.
5) Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 
6) Zmiana osób wykonujących zamówienie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających świadczenia usługi przez Wykonawcę zamówienia (choroba, śmierć, inne ważne powody). Osoby zastępujące posiadać powinny kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami osoby zastępowanej.
7)	Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
a.	w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
b.	przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 8.
8) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o którym jest mowa w  ust. 7 ustala się:
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia: 10%;
b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy; 
c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia: 5 % wartości przedmiotu Umowy brutto.
9) W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy.
2. Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:
· ze strony Zamawiającego : Jacek Filoda – Pracownik Urzędu Gminy,
3. Wykonawca i Zamawiający mianują swoich pełnomocników.
4. Pełnomocnicy będą upoważnieni do podejmowania decyzji związanych z realizacją Przedmiotu umowy i do podpisywania odpowiednich dokumentów.

§ 12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13. 
Wszelkie zmiany treści Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 14.
 Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.


       ZAMAWIAJĄCY:						   WYKONAWCA:




................................................                                      .................................................

1
[image: Herb_GminyCzarnkow]
image1.jpeg




