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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Budowa i remont nawierzchni ciągu pieszego  

i pieszo-rowerowego wraz z montażem małej 
architektury  

w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu nad Kanałem 
Bydgoskim na osiedlu Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra 

(Program BBO)". 
 

Obiekt: Teren nad Kanałem w Bydgoszczy – teren Miedzyń-Prądy, Flisy 
i Osowa Góra. 

Lokalizacja: Jedn. ewidencyjna Miasto Bydgoszcz 
Obręb 0032: Działka numer 1 

Obręb 0033: Działka numer 56, 55/9 i 60 
Obręb 0034: Działka numer 48, 49, 50, 53, 54 

Obręb 0334: Działka numer 105, 107/2 

Inwestor: Miasto Bydgoszcz,  
ul. Jezuicka 1,  

85-102 Bydgoszcz 
Opracowanie: mgr inż. Dominika Kowal 

UP, Wydz.MIIŚ, dypl. nr 99919 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
Zagospodarowanie Parku im. J. Markiewicza (działka nr 213 obręb 19)  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielone Grocholice” realizowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 
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