Zn. spr.: SA.270.2.2022

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA (SZ)

DO POSTEPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA UStUGE PEENIENIA FUNKCII INSPEKTORA
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

»Przebudowa przepustow P-05, P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie lesnictwa Kasna Gérna z
podziatem na zadania”,

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gdrna
Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-06 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Goérna

Zadanie nr.3 — przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gorna

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”

Projekt wspotfinasowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .

Termin sktadania ofert: 22.03.2022r. godzina 9%
Termin otwarcia ofert: 22.03.2022r.. godzina 9%

Nadles$nictwo Gromnik z siedzibg w Gromniku,

33-180 Gromnik

ul. Generata Andersa 1,

reprezentowane przez p. Grzegorza Wojtanowskiego Nadlesniczego Nadlesnictwa Gromnik .
NIP:873-020-86-39,

REGON:350545576

tel. 0-14 65-15-081, 65-14-205 fax. 0-14 65-15-081

e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

strona internetowa www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7°° do 15%°

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu wewnetrznego

Nadlesnictwa Gromnik .
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I. Informacje ogdlne:

1.Przedmiotem zamdwienia jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi pod nazwag;
,Przebudowa przepustéw P-05, P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie lesnictwa Kgsna Gorna z

podziatem na zadania”,

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gdrna
Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-06 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gorna

Zadanie nr.3 — przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gdrna

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”

Projekt wspoétfinasowany ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko .
2.Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca

1994r Prawo budowlane.

Il. Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1.Przedmiot inwestycji obejmuje roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wykonane na rzecz
Nadlesnictwa Gromnik niezbedne do realizacji zadan retencji w gérach, ujete w planie gospodarczym na rok 2021
lll. Oznaczenie wg kodéw CPV

v' CPV 71247000 - Nadzér nad robotami budowlanymi

IV. Zakres obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
a. Petny zakres obowigzkéw okreslonych w art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
b. Zakres wynikajgcy z wydanych decyzji administracyjnych (zatgcznik nr4 do SZ)
C. Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:

1. Udziat w naradach koordynacyjnych,

2. Udziat w komisjach odbiorowych,

3. Rozliczenie nadzorowanego zakresu robot.

4. Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowg o wykonanie robét budowlanych

objetych nadzorem.

5.Reprezentowanie Zamawiajgcego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi normami i
przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi.

6. Kontrola ilosci i jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.
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7. Kontrolowanie robdét budowlanych w odstepach czasu zapewniajacych wtasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

8. Uczestniczenia we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest Zamawiajgcy, a dotyczacych
realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym
uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérakolwiek ze stron
procesu inwestycyjnego.

9. Wspodtpraca z Zamawiajacym i Wykonawca robot budowlanych w zakresie realizowanych robét budowlanych.
10. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach w realizacji robt budowlanych.

11. Weryfikacja dokumentow dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych z odbiorami robét
budowlanych (odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem koricowym), w tym m.in. atestow,
certyfikatow, protokotdw badan i sprawdzen, dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z inwentaryzacjq i
mapga geodezyjng itp., obmiarow wykonanych robét ), kosztoryséw powykonawczych i protokotéw oraz kontrola
materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem.

12. Sprawdzanie kalkulacji szczegétowych kosztorysow powykonawczych przedktadanych przez wykonawce i
przedktadanie ich w terminie 7 dni Zamawiajgcemu,

13. Dokonywanie odbioréw budowlanych (odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
kornicowego), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

14. Dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu, natomiast
pozostatych odbioréw w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robdét budowlanych wpisem w
dzienniku budowy, oraz w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem osdb trzecich w
terminie do 7dni.

15. Udziat w komisji powotanej przez zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robét zamiennych, sprawdzenie
pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robét zamiennych zaproponowanych przez komisje.

16. Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robét budowlanych do odbioru
oraz nadzér nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych.

17. Nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przepisow

prawa, w tym w szczegélnosci przepiséw BHP, p-poz, ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

18. Sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostat sporzagdzony przez Kierownika

robét w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z p6z.zm.)

19. Zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczeristwa budowy,

20. Dopilnowanie posiadania przez Wykonawce robét budowlanych ubezpieczenia od

Strona3z9

Fundusze Rzeczpospolita

ze 0 ; Unia Europejska
Eurﬂ pgjs‘k“:_p - P‘O‘lska f 1 LEE:!' Panstwowa Fundute Spdidc
infrastngkbuza | Srogowisk -



odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, przez caty okres realizacji zadania oraz dopilnowanie posiadania
ubezpieczenia kontraktu.
21. Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen.
22. Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek bad? ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja
wywotywata zagrozenia badz powodowata niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.
23. Wyegzekwowanie, aby wykonawca robo6t budowlanych po ich wykonaniu przygotowat i ztozyt
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, w tym:
a) dokument gwarancyjny
b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ zastosowanych przez wykonawce robét budowlanych materiatow i
urzadzen
c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszace sie do jego
realizacji w tym dokumentacje fotograficzng .
24. Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentéw zwigzanych z zawiadomieniem wtasciwego organu o

zakoriczeniu robét budowlanych.

1. Termin realizacji zamodwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 roku jednak nie krécej niz do dnia
uzyskania ostatecznej prawomocne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nadzorowanej inwestycji.
2. Tak okreslony termin realizacji zamdwienia jest terminem pozgdanym, ktéry moze ulec zmianie wytacznie na

warunkach okreslonych w umowie.

1.Posiadanie wiedzy i doswiadczenia:

Wykonawca wykonat co najmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu obiektéw
inzynieryjnych ( np.budowa lub przebudowa przepustéw, mostéw wraz z zabezpieczeniem tych obiektéw
poprzez wykonanie narzutéw kamiennych )

2.Dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:
Wykonawca dysponuje osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, legitymujgce sie
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie Prawa budowlanego czy odpowiednich wczesniejszych
przepisow lub uprawnieniami zagranicznymi réwnowaznymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskie]
zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawg o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008 r. oraz posiadajgce doswiadczenie do funkgcji jakie

zostang im powierzone, tj.:
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a) Minimum 1 osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyksztatceniem wyzszym
technicznym, uprawnienia budowlane do petnienia nadzoru w branzy drogowej , mostowej doswiadczenie
zawodowe w nadzorowaniu robdt budowlanych w specjalnosci jw. na stanowisku inspektora nadzoru, gdzie
byt odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci robét budowlanych dotyczacych
budowy, lub przebudowy przepustéw ,mostow

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan

1. Na potwierdzenie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w rozdziale V Wykonawca zobowigzany

jest przedtozy¢ oswiadczenie —( zatacznik nr 3 do SZ)

2. Inne dokumenty, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

a) Wypetniony zgodnie z trescig i podpisany formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej SZ lub

dokument sporzadzony wg jego wzoru.

1. Wykonawca moze zwracaé sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwigzanych ze
SZ kierujac swoje zapytania na piSmie pod adres wskazany w rozdziale .
2. Zapytania moga by¢ sktadane faksem pod numer: fax. 14 6514205 lub na adres e — mail
gromnik@krakow.lasy.gov.pl, przy czym droga elektroniczng (e-mail) dopuszcza sie przesytanie kopii (skanow)
dokumentéw, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i sktadania o$wiadczen woli) pod
warunkiem niezwtocznego potwierdzenia tresci na pismie. Jezeli strony przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

1. Osobamiuprawnionymi do kontaktow z Wykonawcami jest

v' w zakresie proceduralnym , merytorycznym — Pawet Myszor

1.W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane
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1.Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenie oferty czesciowej ;

2.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu w przypadku uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3.Wskazane jest sporzadzenie oferty wg wzoru formularza oferty stanowigcego zatgcznik do niniejszej SZ
Dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia whasnych wzoréw formularza ofertowego z zastrzezeniem, aby tak
sporzgdzony formularz ofertowy zawierat co najmniej te elementy, ktdre zostaty okreslone przez Zamawiajgcego
we wzorze.

4.0ferta musi by¢ sporzadzona na pismie, w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub recznie
dtugopisem, atramentem badz tez przy pomocy innej trwatej techniki .

5.Proponuje sie, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zatacznikami byty kolejno ponumerowane

i ztaczone w sposdb uniemozliwiajacy ich wypadniecie lub dekompletacje oraz na kazdej stronie podpisane

1.0ferte sporzadzong w formie pisemnej, zawierajaca petne dane Wykonawcy, wymagane
os$wiadczenia/dokumenty oraz oferowang cene za realizacje przedmiotu zamodwienia nalezy ztozy¢ do dnia
22.03.2022r. do godz. 922 w sekretariacie Nadlesnictwa Gromnik ul. Generata Andersa 1 33-180 Gromnik.
Oferte mozna ztozy¢ w formie pisemnej na adres podany powyzej, koperte nalezy oznakowac zapisem:
,Przebudowa przepustéw P-05, P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie lesnictwa Kgsna Goérna z
podziatem na zadania”,

Zadanie nr.1 — przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kg$na Gorna
Zadanie nr.2 — przebudowa przepustu P-06 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kg$na Gorna
Zadanie nr.3 — przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 w lesnictwie Kgsna Gérna

lub za posrednictwem platformy zakupowej http://platformazakupowa.pl/pn/lasy gromnik

Wymagania techniczne i organizacyjne wysytania i odbierania dokumentéw elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentdw i o$wiadczen oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie

korzystania z platformazakupowa.pl,.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza sktadania oferty lub wniosku dostepnego na

platformazakupowa.pl. W formularzu Oferty Wykonawca zobowigzany jest podac¢ adres e-mail, na ktérym

prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku
polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw

teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Zamawiajacy rekomenduje ztozenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie .pades. Sposdb ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w

Regulaminie korzystania z platformy platformazakupowa.pl. Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

2. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastgpi dnia 22.03.2022r. 0 godz 9 3° w siedzibie Zamawiajgcego w

Swietlicy (parter).

1. Przy wyborze ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium:

cena —100% za cato$¢ zamodwienia

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:
a) kopie uprawnien oséb wskazanych w ofercie
b) Kopie optaconej polisy lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony na caty okres
obowigzywania umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote rdwng co najmniej wartosci zawartej umowy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krétszy wykonawca powinien dotgczy¢ zobowigzanie do jej

przedtuzenia w taki sposéb aby utrzymac ciggtos¢ ubezpieczenia.

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % ceny ofertowej (brutto) na kazde zadanie
oddzielnie

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.
5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zamoéwienia, w terminie 30 dni od
daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego robdt budowlanych robét budowlanych i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady

Zmianaterminu wykonania umowy

1.W przypadku zaistnienia obiektywnych trudnosci w realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem

2.Dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego

3.Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiajgcego

4.Niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwig prawidtowe i zgodne z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, jak i obowigzujgcymi przepisami wykonanie robét budowlanych

5.Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy np. zmiany prawa,

v' W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w pkt. 1-4) termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty

v

PoelXvMoumbgoo ]

1. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertg oswiadczenia ( zat nr. 6)
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Zatgcznikami do niniejszego dokumentu s3:

1) zatgcznik nr 1 —formularz ofertowy

2) zatacznik nr 2 — wzér umowy

3) zatgcznik nr 3 — oswiadczenie

4) zatacznik nr 4 — decyzje administracyjne
5) zatacznik nr 5 — dokumentacja projektowa

6) zatacznik nr 6— oswiadczenie dot. RODO

ZATWIERDZA;
Nadlesniczy Nadlesnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski
/podpisano elektronicznie/

Strona9z9
Fundusze Riacrpoenolita g : Unia Europejska
Europejskie - Polski?ﬂ P xf_. Lasy Panstwowa Cotbrsdl oS

infrastngkbuza | Srogowisk



