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1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 
(wymagane na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
 
 
Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu  dla inwestycji:  
Przebudowa i remontu  Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w części Pineska 
przy ul. Uniwersyteckiej 5  w Warszawie nr działek 65/1, 7/2, 34/5 z obrębu 2-02-05 został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 

Projektant: 
  

mgr inż. arch.  Halina Kostrzewa 
Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej 
MA/009/03 
 

  
 
   
Sprawdzający: 

 
 

mgr inż. Grażyna Zychowicz 
Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej 
Wa-105/93
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2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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3. ZAŚWIADCZENIE MOIA RP PROJEKTANTA 
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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IA. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Inwestor:  
Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,   
 
 
1.2. Adres inwestycji: 

 Miejscowość: Warszawa 
 Działka numer: 65/1, 7/2, 34/5 
 Obręb geodezyjny: 2-02-05 
 Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota 

 
 

1.3. Materiały wyjściowe do projektowania: 
 Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.  
 Inwentaryzacja budowlana 
 Inwentaryzacje  oraz projekty branżowe 
 Uzgodnienia z Inwestorem oraz Użytkownikiem 
 Postanowienie Komendanta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z załącznikiem Ekspertyza techniczna 
stanu ochrony przeciwpożarowej.  

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr 
PRO.DRP.669.929.2019.063714.19.EB.AWI z dnia 11 marca 2019r 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr 
PRO.DRP.840.561.2019.098157.19.AWI z dnia 16 kwietnia 2019r. 

 Pismo WZW.5183.486.2019.KBD z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Badania geotechniczne i odkrywki fundamentów. 
 Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe 
 Aktualne przepisy i normy w tym: 

- Prawo Budowlane (tj.  Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 
z 2002 r z późniejszymi zmianami); 
 
1.4. Przedmiot opracowania 

       Przedmiotem opracowania jest: 
Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem 
nawierzchni, przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej  w zakresie od 
chodnika wzdłuż ulicy do wejścia do budynku w celu  dostosowania   wejścia do 
budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością  dla inwestycji:  
Przebudowa i remontu  Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w części Pineska 
przy ul. Uniwersyteckiej 5  w Warszawie 
Nr ewidencyjny działki: 65/1, 7/2 i 34/5 z  obrębu : 2-02-05 
- Podniesienie poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku od strony ul. 
Uniwersyteckiej Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych 
wraz z ich odwodnieniem. 
- Wykonanie przyłącza kanalizacji 
- Wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych 
- Wykonanie remontu nawierzchni jezdniej po wykonaniu kanalizacji 
- Wykonanie remontu nawierzchni chodnika po wykonaniu kanalizacji 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespołów Mieszkalnych (ZM) Politechniki 
Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul. 
Uniwersyteckiej ze skrajnymi wieżami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem Studenckim 
Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek od wschodu zamyka dziedziniec wewnętrzny 
ZM PW. 
Zespół Domów Akademickich im. G. Narutowicza znajduje się na terenie Kolonii Lubeckiego. 

Budynek powstał w roku 1925 a następnie został przebudowany i rozbudowany w 1954r . Budynek 
został wybudowany jako  5 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Teren inwestycji obsługiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(główne wejście do budynku)  oraz 
od strony wewnętrznego dziedzińca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.  
Teren działki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linią 
elewacji budynku. 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
3.1 UKŁAD FUNKCJONALNY I KOMUNIKACYJNY 
Układ komunikacyjny budynku nie zmienia się. 
Teren inwestycji obsługiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(główne wejście do budynku)  oraz 
od strony wewnętrznego dziedzińca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.  
Od strony głównego wejścia do budynku zostanie podniesiony teren w zakresie chodnika 
prowadzącego do głównego wejścia w sposób umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.2. OGRODZENIE 
Teren wydzielony jest ze wszystkich stron budynkami z zamykanym przejazdem bramowym 
prowadzącym na teren dziedzińca od strony ul. Akademickiej. 
 
3.3 SIECI ZEWNĘTRZNE 
 
Odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych: 
Odprowadzenie ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z budynku będzie 
możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,30m Uniwersyteckiej lub w ul. 
Mochnackiego. 
Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 2,5dm3/s. Większe ilości wód opadowych należy 
gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające przepływ i 
odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. 
Dla przebudowywanego i remontowanego budynku projektuje się nową kanalizację 
sanitarną  łącznie z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej wg osobnego 
opracowania obejmującą: 
Wykonanie  podziemnych  zewnętrznych odpływów kanalizacji  sanitarnej z przebudowywanego  
budynku. 
Wykonanie  kanalizacji deszczowej  dla odwodnienia dachów. 
Wykonanie  wymiany podziemnych odpływów kanalizacji  deszczowej z istniejących zewnętrznych 
pionów  deszczowych  oraz wykonanie nowych podziemnych  odpływów z pionów deszczowych 
odprowadzających  obecnie wody opadowe  na teren działki 
Wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych. 
. 
Zaopatrzenie w wodę  :  
 
Zaopatrzenie w wodę budynku na cele socjalno-bytowe w ilości 3.0dm/s oraz w ilości 5.0dm/s na 
cele przeciwpożarowe(do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu 
wodociągowego DN 150 w ul. Akademickiej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe do 
budynku. 
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Woda do celów pitno- gospodarczych i pożarowych  doprowadzona jest do budynku z miejskiej 
sieci wodociągowej DN 150  w ul. Akademickiej, poprzez  przyłącze wodociągowe: DN 80mm. 
wprowadzone do pomieszczenia  magazynowego w części podpiwniczonej budynku. 
Dostawa wody na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia będzie możliwa w łącznej 
ilości 20,0dm3/s z hydrantów na przewodach DN 150 w ulicach: Akademickiej, Uniwersyteckiej, 
Mochnackiego. 
 
Zaopatrzenie w ciepło miejskie: 
 
Z węzła cieplnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Mieszkaniowego PW. 
 
Zasilenie energetyczne : 
Obecnie budynek  zasilony jest dwustronnie z rozdzielni głównej w budynku „Akademik” oraz ze 
złącza ZK-Tu w budynku „Tulipan”. Obecna moc pobierana przez budynek to oko. 55kW. W 
związku z przebudową należy zwiększyć moc do 140 kW, dlatego konieczna jest wymiana kabli 
zasilających. Istniejące kable należy odkopać i usunąć. 
 
Przyłącze gazowe: 
Do likwidacji. 
 
3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW  STAŁYCH 
Na terenie ZM PW znajduje się miejsce do gromadzenia odpadów stałych. 
Wywóz śmieci przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie zawartej umowy.  
Wywóz odpadów budowlanych i utylizacja przez firmę posiadającą specjalne uprawnienia na 
podstawie zawartej umowy. 
Odpady medyczne z przychodni PROAMED odbierane bezpośrednio z miejsca magazynowania 
wewnątrz budynku na podstawie osobnej umowy poza zakresem opracowania. 
Odpady podlegają obowiązkowi unieszkodliwienia w procesach termicznych. Sposób odbioru i 
unieszkodliwienia zużytego materiału należy uzgodnić z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 
 
3.5. ZIELEŃ 
Nie przewiduje się wycinki drzew na przedmiotowym terenie. Przewiduje się rekultywację terenów 
po przeprowadzonych robotach budowlanych. 
 
3.6. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren na którym położony jest budynek , podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej na 
mocy wpisu do Rejestru Zabytków zespołu Budowlanego „Kolonia Lubeckiego” pod numerem 
1535 decyzją MWKZ z 20 grudnia 1993roku. Ponadto budynek przy ul. Uniwersyteckiej podlega 
ochronie konserwatorskiej  poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków utworzonej na mocy 
Zarządzenia  nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy. 

 

3.7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Budynek oraz teren działki objętej opracowaniem  nie znajdują się w granicach terenu górniczego 
oraz eksploatacji górniczej. 

3.8. ODDZIAŁYWANIE BUDYNKU  

Wpływ planowanej inwestycji  oraz budynku nie wykracza poza teren działki Inwestora. Nie 
występują istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska. 
Przedsięwzięcie w zakresie projektu budowlanego zmian obejmuje swym oddziaływaniem jedynie 
główną działkę 65 z obrębu: 2-02-0w zakresie inwestycji. 
Przedsięwzięcie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsięwzięcie nie 
stanowi zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego. Przedsięwzięcie nie 
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narusza interesów osób trzecich. Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenie sposobu 
zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób 
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności, nie ogranicza dostępu światła 
dziennego, zapewnia ochronę przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, 
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby. 
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4. ROZWIĄZANA PROJEKTTOWE 

Projektowane nawierzchnie po wykonaniu robót instalacyjnych na dziedzińcu 

Jako obramowania chodników zostaną użyte obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej     
C-12/15. Jako obramowania jezdni zostaną użyte krawężniki betonowe  15 x 30 cm na ławie 
betonowej C-12/15 dla krawężników wyniesionych  
 

Konstrukcja nawierzchni chodników  na dziedzińcu będzie następująca: 

 płyty betonowe chodnikowe 50 x 50 - grubości 7 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 4 cm, 
 warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – gr. 

10cm 
 

Konstrukcja nawierzchni jezdnej na dziedzińcu będzie następująca: 

 trylinka - grubości 12-15 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 4 cm, 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 (kruszywo łamane 0/31,5) – gr. 15 cm 
 warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – gr. 

15cm 
 
Projektowane nawierzchnie przebudowy chodnika przed wejściem głównym 
 

Jako obramowania chodników zostaną użyte obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej     
C-12/15. 
Konstrukcja nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku u będzie następująca: 

 kostka brukowa betonowa czerwona typu HOLLAND - grubości 8 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – grubości 4 cm, 
 warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – gr. 

10cm 
 

Zieleń 

Wzdłuż krawędzi projektowanej przebudowy chodnika przy wejściu głównym rośnie żywopłot, 
który należy wykopać , zabezpieczyć i posadzić po podniesieniu terenu. 

Projektowane zewnętrzne odpływy kanalizacyjne  

Kanalizacja deszczowa  

Dla przebudowywanego i remontowanego budynku projektuje się nową kanalizację deszczową 
odprowadzającą wody opadowe z całej powierzchni dachu do miejskiej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPW i K, ograniczającymi 
maksymalną ilość wód opadowych odprowadzanych do sieci miejskiej do 2,5 dm3 /s, istnieje 
konieczność wykonania na terenie wewnętrznego dziedzińca, podziemnego zbiornika retencyjnego 
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wód opadowych wyposażonego w urządzenie regulujące przepływ. Wody opadowe wprowadzone 
zostaną do zbiornika retencyjnego i za regulatorem przepływu włączone do projektowanego 
przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Zewnętrzną kanalizację deszczową projektuje się z rur 
kanalizacyjnych kielichowych . 

zewnętrznych PVC klasy S  

Dla odwodnienia studzienek doświetlających piwnice, zostaną zamontowane w dnie studzienek 
wpusty podwórzowe DN100 z mrozoodpornym suchym syfonem, wyjmowanym łapaczem piasku, 
z rusztem żeliwnym B125.  

Zewnętrzna kanalizacja deszczowa wyposażona w studzienki kanalizacyjne niewłazowe 
połączeniowe i przepływowe Terga 600 i Terga 425 wyposażone we włazy żeliwne B125 i D400 
w zależności od obciążenia nawierzchni na której są montowane.  

Zbiornik retencyjny wód opadowych  

Qd = F x q x ψ F – powierzchnia zlewni ha q– natężenie deszczu 130 dm3 /s/ha Ψ – współczynnik 
spływu powierzchniowego  

Ilość wód opadowych odprowadzanych do zbiornika retencyjnego : dach Q1 = 0,1172 ha x 130 
dm3 /s/ha x 1,0 = 15,2 0 dm3 /s doświetlenia piwnic Q2 = 0,0012 ha x 130 dm3 /s/ha x 0,8 = 0,12 
dm3 /s nawierzchnia / trylinka / Q3 = 0,0090 ha x 130 dm3 /s/ha x 0,8 = 0,94 dm3 /s -----------------
------------------------------------------------------------------------------------- Qd = 16,26 dm3 /s  

Odpływ z wpustu WD2 w ilości Q4= 0,0011 ha x 130 dm3 /s/ha x 0,75 = 0,10 dm3 /s włączony 
zostanie bezpośrednio do projektowanej kanalizacji, poza zbiornikiem retencyjnym. Przyjęty układ 
powoduje ograniczenie maksymalnej ilość wód opadowych odprowadzanych ze zbiornika 
retencyjnego Q zb = 2,5 dm3 /s - 0,10 dm3 /s = = 2,4 dm3 /s  

Pojemność zbiornika retencyjnego obliczono dla deszczu o natężeniu q = 170 dm3 /s/ha i czasie 
trwania deszczu t = 20 minut  

Wymagana minimalna pojemność użytkowa zbiornika : { (16,26 dm3 /s – 2,4 dm3 /s ) x 170 } : 
130 = 18,12 dm3 /s Vuż = [18,12 x 20 x 60 ] : 1000 = 21,75 m 3  

Dla retencjonowania wód opadowych projektuje się podziemny żelbetowy zbiornik usytuowany na 
terenie wewnętrznego dziedzińca. Pojemność użyteczna zbiornika Vuż = 24,0 m3 Odpływ ze 
zbiornika retencyjnego wprowadzony zostanie do studzienki SR z kręgów betonowych Ф 1,2m z 
pogłębionym dnem. Studzienka przeznaczona dla zainstalowania regulatora przepływu 
zapewniającego nieprzekroczenie dopuszczalnej ilości wód opadowych odprowadzanych do 
kanału ogólnospławnego. 

Dla regulacji odpływu wód opadowych ze zbiornika retencyjnego, przy założeniach : -maksymalny 
odpływ ze zbiornika do kanału ogólnospławnego q = 2,4 dm3 /s -maksymalny poziom wód 
opadowych w zbiorniku nad spodem rury odpływowej h=1,5 m - średnica rury odpływowe ze 
zbiornika Dn= 150mm dobrany został regulator wirowy RRP- H 00240 -150  

Regulator montowany jest „ na mokro” do przewodu odpływowego. Regulator montowany na 
złączu ślizgowym wyposażonym w drążek ułatwiający montaż i demontaż urządzenia z poziomu 
terenu. Regulator wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4301 Wlot do regulatora musi być 
zatopiony w ściekach i oddalony od dna zbiornika /studzienki SR/ o min. 350mm. w stosunku do 
odpływu.  

Pogłębienie dna studzienki SR projektowanej dla zainstalowania regulatora wynosi 0,5m. Miejsce 
przegłębienia pod regulatorem powinno być regularnie czyszczone. Orurowanie zbiornika 
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obejmuje: - rurociąg dopływowy wód opadowych - rurociąg odpływowy wód opadowych ze 
zbiornika do studzienki regulatora przepływu SR, zakończony klapą DN150 , zamykającą się 
samoczynnie. - rurociąg przelewowy wyposażony w syfon zamontowany na wylocie ze zbiornika - 
rurociąg na-odpowietrzający Zbiornik zostanie wykonany na podstawie indywidualnej 

 dokumentacji budowlano konstrukcyjnej Do zbiornika retencyjnego doprowadzone będą odpływy 
z zewnętrznych spustowych rur deszczowych z dachu D.S. Pineska, z doświetleń piwnicy oraz z 
jednego wpustu deszczowego na terenie dziedzińca Rurociąg przelewowy ze zbiornika DN 160 
wprowadzony zostanie do studzienki przelewowej niewłazowej Ф425 usytuowanej na odpływie 
wód opadowych ze zbiornika. Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego odprowadzone zostaną do 
studzienki połączeniowej kanalizacji ogólnospławnej na terenie wewnętrznego dziedzińca. 

Kanalizacja sanitarna  

Ścieki sanitarne z D.S. Pineska wyprowadzone z budynku poprzez dwa zbiorcze odpływy, 
włączone zostaną do projektowanej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie wewnętrznego 
dziedzińca i po połączeniu z odpływem kanalizacji deszczowej za zbiornikiem retencyjnym wód 
opadowych, wprowadzone poprzez zewnętrzną kanalizację ogólnospławną oraz przyłącze 
kanalizacji ogólnospławnej do sieci miejskiej w ul. Akademickiej. 

Zewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z rur kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych 
PVC klasy S. Zewnętrzna kanalizacja sanitarna wyposażona w studzienki kanalizacyjne 
niewłazowe połączeniowe i przepływowe Terga 600 i Terga 425 wyposażone we włazy żeliwne 
B125 i D400 w zależności od obciążenia nawierzchni na której są montowane. Do kanalizacji 
sanitarnej włączony zostanie odpływ z wpustu podwórzowego DN 150 zamontowanego na dnie 
pochylni na wejściu do piwnicy budynku. Na odpływie z tego wpustu zostanie zamontowana 
studzienka D400 z kinetą przelotową 400x160 wyposażoną w zasuwę burzową DN 160. Przepływ 
obliczeniowy ścieków bytowo- gospodarczych:  

umywalki 81 szt. x 0,5 = 40,05  

zlewy 65 szt. x 1,0 = 65,0  

natryski 56 szt. x 1,0 = 56,0 

 pisuar 2 szt. x 0,5 = 1,0  

bidety 1 szt. x 0,5 = 0,5  

zmywarki 50 szt. x 1,0 = 50,0  

pralki 47 szt. x 1,0 = 47,0  

WC 65 szt, x 2,5 = 162,5 _________________________________  

Σ AWs = 422,05 Przepływ obliczeniowy qs = 0,5 √ 422,05 = 10.27 l/s 

 

Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej  

Ścieki bytowo-gospodarcze i wody opadowe z D.S .Pineska odprowadzone zostaną do miejskiej 
sieci kanalizacji ogólnospławnej Ф 300 w ul. Akademickiej. Odcinek przyłącza kanalizacji 
ogólnospławnej ułożony na terenie wewnętrznego dziedzińca pomiędzy studzienką połączeniową 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i granicą działki oraz w liniach rozgraniczających 
ulicy jako urządzenie kanalizacyjne. Włączenie projektowanej sieci do istniejącej studni w ul. 
Akademickiej usytuowanej w odległości 11,3 m. od granicy działki Przyłącze kanalizacji 
ogólnospławnej projektuje się z rur PVC kanalizacyjnych zewnętrznych Ф200 klasy S. 
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Roboty ziemne  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać następujące czynności: przegląd terenu i wytyczenie 
tras rurociągów przez uprawnionego geodetę, badanie gruntu, ustalenie miejsc na odkład ziemi z 
wykopów. Dla projektowanej kanalizacji ogólnospławnej. deszczowej i sanitarnej, wykopy wąsko 
przestrzenne o ścianach pionowych obudowanych. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem 
podziemnym, wykonać wykopy kontrolne a roboty ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać 
ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót.  

Badania warunków geotechnicznych w rejonie projektowanej kanalizacji wykazują występowanie 
gruntów 0,00 – 0,80 m – nasyp nie budowlany – glina z piaskiem, gruzem i cegłami,  

Poniżej dna fundamentów; 0,80 – 1,90 m – glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna o stopniu 
plastyczności IL= 0,20, 1,90 – 2,40 m – piasek gliniasty z kamykami, brązowy, mało wilgotny o 
stopniu plastyczności IL= 0,15, 2,40 – 3,00 m – glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna o 
stopniu plastyczności IL=0,00, 3,00 – 4,00 m – piasek drobny / piasek średni / pył piaszczysty, 
szaro-żółty, o stopniu zagęszczenia ID =0,80, od 3,40 – nawodniony.  

Sączenie wody – na głębokości 2,00, poziom wody na głębokości 3,40 m od poziomu posadzki 
piwnicy – czyli 2,70 m poniżej poziomu fundamentów  

Roboty ziemne należy wykonywać według Polskich Norm- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne -- 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania"- PN-B-06050:1999 "Geotechnika -- Roboty ziemne – Wymagania ogólne..  

Układanie i montaż rur kanalizacyjnych PVC należy wykonywać zgodnie z instrukcjami montażu 
producentów rur, dotyczącymi przygotowania podłoża i sposobu wykonania obsypki. Podłoże 
musi zapewnić sztywność gruntu w strefie rurociągu. Rurociągi układać na podsypce z piasku 
grubości 10cm zasypkę wykonywać ręcznie warstwami co 20cm.i zagęszczać do wskaźnika 
Wz=0.98. Do zasypki nie wolno stosować gruntu zamarzniętego, darniny oraz części 
podlegających gniciu. 

Po wykonaniu odpływów kanalizacyjnych i przyłącza, należy zlecić uprawnionemu geodecie 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. zaś nawierzchnię terenu należy doprowadzić do 
pierwotnego stanu 

 

Przebudowa przyłacza energetycznego w granicach działki 

Projekt zakłada wymianę istniejących WLZ-tów po istniejących trasach. W związku z przebudową 
kabli zasilających wykonane zostanie nowe złącze kablowe ZK-PI , które umieszczone zostanie w 
ścianie, z prawej strony  wejścia do budynku od strony dziedzińca. W sumie konieczna jest 
wymiana trzech odcinków kabli: 

1. Rozdzielnia 140-1 -> Złącze ZK-PI (Pineska) 

Kabel 4xYKXS1x300mm2 (180m) 

2. Rozdzielnia 140-2 -> Złącze ZK-TU (Tulipan) 

Kabel NHXH-J FE180/E90 4x185 (70m) 

3. Złącze ZK-TU(Tulipan) -> Złącze ZK-PI (Pineska) 

Kabel YKXS 4x185 (50m) 
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Projekt zakłada podłączenie zasilania budynku za układem pomiarowym. 

Prowadzenie kabli w budynkach. 

Odcinki trasy prowadzone w budynku należy obudować osłoną  ognioodporną E90. Wynika to 
wydzielenia sekcji pożarowej w rozdzielni RG budynku „Pineska”, a odcinki kabli prowadzone są 
przez inne strefy pożarowe budynków obcych.   

Prowadzenie kabli w terenie. 

Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-mą N SEP-E-004. Kable układać w 
ziemi na głębokości 0,7m. Przejścia pod drogami i na skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi 
takimi jak woda, kanalizacja, c.o. w przepustach z rur dwudzielnych  , ø 75. Przepusty uszczelnić 
pianką montażową. Kable w ziemi przykryć folią niebieską grubości 0,5 mm i szerokości 20 cm. 
Na kablach co 20 m założyć opaski kablowe z wypisaną trwale charakterystyką kabla. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia kabli : 
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IB. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


