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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

1. METRYKA PROJEKTU  

 

1.1. INWESTYCJA 

Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie – Hallerowie.  

Etap 1 

 

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Morska 6, działka nr 421 Obręb Władysławowo 03, powiat Puck 

 

1.3. KODY I NAZWY USŁUG WG CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ)  

 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45262210-6 Fundamentowanie  

45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali 

 

 

1.4. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1) Metryka projektu  

2) Część opisowa  

3) Część informacyjna 

 

1.5. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego , nie wymagana. 

Mapa zasadnicza – ewidencji gruntów w skali 1:1.000  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Ustawa  Prawo ochrony środowiska  

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  

Ustawa  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Ustawa o drogach publicznych. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Ustawa  o wyrobach budowlanych . 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

2.1. INFORMACJE OGÓLNE  

Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszego Programu 

Funkcjonalno – Użytkowego, będzie należeć: 

- sporządzenie mapy do celów projektowych, 

- uzgodnienie projektu wykonawczego z Inwestorem, 

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno – 

Użytkowym, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu,  

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

-przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem robót (badania, próby, pomiary, 

atesty, uzgodnienia). 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, 

jednak o parametrach równoważnych do tych opisanych w niniejszym dokumencie.  

 

 

2.1.1. Cel opracowania  

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) służyć ma jako podstawa do wykonania 

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych dla niniejszej inwestycji. 
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2.2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie kotwienia istniejących pali, uzgodnienie 

projektu z Inwestorem oraz właścicielami gruntów przyległych wraz ze złożeniem 

wymaganych oświadczeń, wykonanie kotwienia istniejących pali wykonanych w 

ramach robót fundamentowych dla zadania:  

Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie – Hallerowie. Etap 1 

oraz pozostałe roboty towarzyszące przedmiotowemu zadaniu.  

Należą do nich między innymi: 

- mobilizacje sprzętu, 

- Dostawy zbrojenia i betonu 

- Demontaż i montaż ogrodzenia na potrzeby dostaw sprzętu i materiałów 

- Zabezpieczenie dróg dojazdowych i technologicznych dla sprzętu 

- Uzgodnienie oraz wykonanie robót związanych z przełożeniem ciepłociągu kolidującego z 

projektowanym budynkiem 

- Uzgodnienie oraz wykonanie robót związanych z przełożeniem przyłącza energetycznego 

Nadmorskiego Parku Krajobrazowego kolidującego z projektowanym budynkiem 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót 

budowlanych:  

Wykonanie kotwienia pali CFA fi 400mm na potrzeby istniejącej palisady palowej oraz pali 

dla obudowy paryskiej. Zwięczenie kotwienia poprzez stalowe kleszcze. Długość oraz 

średnica kotwy musi zostać zaakceptowana przez Inwestora. 

 

Ogólne warunki dotyczące wykonania i odbioru robót  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z 

PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 

● Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa: mapa do celów projektowych, projekty budowlane i wykonawcze 

zawierające odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne zostaną sporządzone przez 

Wykonawcę i przed rozpoczęciem robót zaakceptowane przez Zamawiającego – Inwestora. 

Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z wszelkimi warunkami zawartymi w umowie i 

w PFU. Jeżeli w trakcie wykonywania Robot okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, 
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lub specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje 

techniczne niezbędne do właściwego wykonania robot na własny koszt w 4-ch egzemplarzach 

i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

● Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 

robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robot, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac Budowy 

przed dostępem osób upoważnionych 

- fakt przystąpienia do Robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robot, 

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

● Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o wszystkie 

wymagane przepisami prawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu oraz utylizacją wszelkich odpadów. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

● Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
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składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

 

● Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robot będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko w szczególności na 

wodę i organizmy roślinne i zwierzęce w niej żyjące. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

 

● Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i na powierzchni wody za 

urządzenia podziemne i podwodne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wody i urządzeń podziemnych i podwodnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez właścicieli urządzeń. 

 

● Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków. 

 

● Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 

● Ochrona i utrzymanie Robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robot i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego 

przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

wszystkie elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

● Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
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informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

 

● Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robot w ciągu 28 dni od 

podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robot. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

 

● Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 

 użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 

trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

● Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

● Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

● Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robot i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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● Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robot ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

● Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robot zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

● Wykonywanie robot 

Ogólne zasady wykonywania Robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robot, za ich zgodność z przygotowaną i 
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zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, wymaganiami PZJ, projektu organizacji Robot oraz 

poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robot będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i Dokumentacji Projektowej, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robot. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

● Harmonogram robot 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robot powinien uwzględnić wszystkie 

czynniki i warunki mające wpływ na prowadzenie robot: 

Za odpowiednie, gwarantujące terminowe wykonanie Robot z dotrzymaniem obowiązujących 

reżimów technologicznych, opracowanie Harmonogramu odpowiada Wykonawca. Inżynier 

może nakazać zmiany w Harmonogramie jeśli uzna, że nie gwarantuje on dotrzymania 

wymaganej jakości i terminu Robot. 

● Kontrola jakości robot 

Zasady kontroli jakości Robot 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca dostarczy 
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Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

● Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 

Projektowej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania po wykonaniu pomiaru badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Raporty z badań Wykonawca będzie 

przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

● Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku materiałów, dla których atesty są 

wymagane przez Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do Robot będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 

Dokumentacją Projektową to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

● Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy. 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robot. 

- Koszty należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

● Koszty zajęcia terenu. 
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Jeśli jest to konieczne, Wykonawca poniesie koszty zajęcia terenu i umieszczenia w nim 

urządzeń wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W celu uzyskania 

pozwolenia na zajęcie terenu, Wykonawca przygotuje odpowiednie projekty i uzyska 

wszelkie uzgodnienia. 

● Wymagania Zamawiającego odnoszące się do fazy budowy 

Zamawiający udostępni teren dla potrzeb zorganizowania i przeprowadzenia budowy w ciągu 

7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę zaakceptowanego przez Inwestora projektu 

wraz z uzgodnieniami.   

 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 

OŚWIADCZENIE ZAMWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

 

Zamawiający oświadcza, że jako Inwestor, posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane.  

 

PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. 

zm.); 

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609, z późn. zm.); 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130 poz. 1389), 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012r. poz.463) 
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[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430 z późniejszymi zmianami); 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735, z póżn. zm.); 

[7]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126  

[8] Ustawa z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 

z późn. zm.); 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129); 

[11] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450, z 

póżn. zm.); 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 784); 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2311, z 

późn. zm.) 

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie z 

obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi.  

 

UWAGA! Wszelkie pozostałe materiały, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi 

związane niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia, leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

- plan rozmieszczenia pali CFA; będących przedmiotem przygotowania projektu kotwienia 

oraz wykonania kotwienia istniejących pali 


