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l.  Specyfikacja techniczna — Czes¢ ogdlna B.00.00.00

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z realizacjg obiektu pn.:

~Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wad opadowych w Zespole Szkdt Publicznych w Taczanowie
Drugim”.

Inwestorem jest : Urzad Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1 63-300 Pleszew

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych, dla
ktorych opracowano szczegotowe specyfikacje techniczne.

Zakres rzeczowy obiektu obejmuje wykonanie robdt :
KANALIZACJA DESZCZOWA:

- rura PVC-U DN 160 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 173,9 mb
- rura PVC-U DN 200 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 74,1 mb
- rura PVC-U DN 250 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 64,9 mb
- rura PVG-U DN 315 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 11,6 mb
- studnie rewizyjne z krggéw betonowych f 1000mm , z dnem prefabrykowanym, zweikg bet. f 1000/600 lub ptytg
betonowa

1000/600mm i wtazem zel. f 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym -1 st
- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego fi 425mm, z pokrywg klasy D-400, -10 szt.
- Lbiornik o tacznej objetosci 36m* -3x12m3
INSTALACJA WODOCIAGOWA
- rura PEHD fi 32 SDR 17 - -10 mb
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- studnia z zaworem antyskazeniowym -1sit

INSTALACJA WODOCIAGOWA

- rura PEHD fi 64 SDR 17 - -45mb
- zawory czerpalne -2 sit
14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

obiekt budowlany
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budowli, nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sig na catosé uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takie obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace polegajace na przebudowie,
montaiu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawnie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny



wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

- pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montaiu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - naleiy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakoriczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

- rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigike z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniei rdine
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjy projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - naleiy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacy autorem
dokumentacji projektowej.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
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Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalajacych szczegdtowy opis , z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robdt podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robgt.

- Wspdlnym Stowniku Zamdwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 .

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

- Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , przekaie dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacii projektowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dostep do energii elektrycznej moiliwy jest bezposrednio na placu budowy , z istniejacych linii energetycznych
niskiego napigcia , po uzgodnieniu warunkéw tymczasowego podtaczenia z Oddziatem Energetyki w Kaliszu - Rejonowym
Zaktadem Dystrybucji .

Dostep do wody przemystowej i pitnej mozliwy jest z istniejacej sieci wodociggowej po uzgodnieniu warunkéw z
eksploatujacym sie¢ wodociggowy tj. Przedsigbiorstwem Komunalnym Spétka z o.0. - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w
Pleszewie ul. Kaliska.

Korzystanie z urzadzen sanitarnych winien zabezpieczy¢ wykonawca we wtasnym zakresie.

Zgodnos¢ robat z dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowq i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bed zgodne Zdokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego rohdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ie jest wigczony w ceng
umowna.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z Inwestorem obiektu :

- lokalizacji miejsca sktadowania materiatow i elementéw budowlanych

- miejsca usytuowania urzadzen socjalno - bytowych pracownikdw obstugujacych budowe

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania , aby stosowac sig do przepisow i normatywdw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem .

Bedzie unikat szkodliwych dziatan , szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza , wéd gruntowych ,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

- Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposaienie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa
przeciw pozarowego, a takie zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng , wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

- Ochrona wtasnosci publiczne;j i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

- Ochrona i utrzymanie robdt



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

- Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre s w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny: odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w niniejszej specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepisow, mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umoiliwiajg
ce ich identyfikacje , by¢ zgodne z dokumentacja projektowq , specyfikacjg techniczng lub posiada¢ réwnowaine parametry.
Do realizacji nalezy stosowa¢ wyroby nowe i nieuzywane producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty uizyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom. Dla rur i
urzadzen powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci z ocena wynikdw badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagani i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatow danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢ wymaganych
norm lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usungé na wasny koszt z Placu Budowy
wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktdre zostaly wbudowane), ktdre zdaniem Inzyniera nie s zgodne
Kontraktem.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zastapienia ich wtasciwymi o parametrach zgodnych z Kontraktem. Wykonawca
nie moze z tego tytutu roscic jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajacego.

Kaidy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uiycia.

Nie dopuszcza sig uiycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Czas przechowywania materiatdw i urzadzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw i urzadzen uwaia sig za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie
nalezg sig zadne dodatkowe ptatnosci. Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopdki nie bedg spetnione

nastgpujace warunki:
. Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania materiatow na Placu Budowy
. teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Iniyniera i

Zamawiajgcego

Zamienniki

. Wszystkie materiaty i urzadzenia ktére majg by¢ uzyte do Robdt statych musza byé nowe o ile nie zostato
to ustalone inaczej przez Zamawiajacego.

. Jesli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe badZ nazwe producenta jest to przywotanie

wytacznie do celow okreslenia standardu jakosSci materiatéw/urzadzen ktdre maja byé uiyte do realizacji
Projektu. Ekwiwalentne materiaty i urzadzenia mogg by¢ uiyte pod warunkiem, iz spetniaja one
wymagania zawarte w Kontrakcie i s3 w zgodzie z zasadg pochodzenia zawarty w dokumentacji
przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

. Zaakceptowanie propozycji zamiennika w Zaden sposob nie zwalnia Wykonawey z Zadnych zapisdw
Dokumentow Kontraktowych.

Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Kaida partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz
moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatdw, urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robdt odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacii, a przed przedstawieniem prdobek
Wykonawca upewni sig, Ze s3 one faktycznie reprezentatywne pod wzglgdem jakosci dla materiatu, z ktdrego takie probki
zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rdwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢c wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi nie pézniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja rowniei urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowoddw
potwierdzajacych powyzszg zgodnosé. Akceptacija takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych
7 tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Materiaty rozbiorkowe

Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych
pozwolen. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami, oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-
chemicznych materiatéw odpadowych, ktdre powstang w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Uwaia sig ze wszystkie
koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaptacie.
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Wskazane przez Inzyniera materiaty i czgsci uzyskane z rozbiérki podlegajace ponownemu zagospodarowaniu nalezy
przekazac Instytucji wskazanej przez Inzyniera i ztozy¢ na wskazanym przez niego miejscu.

Wykonawca powinien przedsigwzigé wszelkie srodki ostroznosci do zachowania w/w materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materiatéw rozbidrkowych ztom metalowy oraz demontowane
urzadzenia i instalacje. Materiaty te nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajacego i pozostawi¢ do
dyspozycji Zamawiajacego lub wiasciciela.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ wymienione materiaty i czesci, do ktdrych zastrzega sobie
on prawo wiasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Iniyniera lub
Zamawiajgcego bedg pokryte przez Wykonawceg.

Materiaty demontowane niepodlegajace segregacji nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby nie utrudniaé ruchu
drogowego, itp.

Obstuga serwisowa materiatéw i urzadzen

Wymaga sig, aby dostarczone i wbudowane materiaty i urzadzenia posiadaty gwarantowany serwis. Wymaga sig aby
w przypadku wystapienia awarii podczas prob rozruchowych i eksploatacii stuzby serwisowe producenta danego materiatu lub
urzadzenia weszty w kontakt z Zamawiajacym w ciggu 24 godzin od powiadomienia o zaistniatej awarii, w celu:

. ustalenia przyczyny awarii,

. podania sposobu jej usunigcia,

. ustalenia terminu usunigcia awarii,
. podania kosztow naprawy.

1.1 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW INSTALACI

Nalezy zwracaé szczegdlna uwage na staranne zapakowanie, dostawe i sktadowanie na miejscu budowy takich
czesci instalacji jak pompy, urzadzenia automatyczne, regulacyjne, jak tez na inne wrazliwe czesci instalacji. Zabrudzone, badz

......

zabezpieczy¢ ja przed zanieczyszczeniem.
1.2. NAPISY, TABLICZKI, 0ZNACZENIA

Wszystkie istotne czgsci instalacji, w szczegdlnosci za$ wszystkie przyrzady sterownicze i nastawcze,
powinny zostac opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na wszystkich przyrzadach, wzglednie urzadzeniach, powinny znajdowac sig
czytelne tabliczki znamionowe z wyttoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny znajdowaé si¢ w fatwo
dostepnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz tabliczki laminowane, itp. musza by¢ wykonane w jezyku
polskim, takze wowczas, gdy zostaty one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojezycznym. Instrukcje dotyczace eksploatacii,
konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny by¢ takie zredagowane w jgzyku polskim.

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
Na terenie inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z podejéciami pod rynny.

21. RURY
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Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8) SDR34
(rury lite) o jednolitej strukturze Scianki. Rury taczone s kielichowo. Elementem uszczelniajacym jest uszczelka odporna na
agresywne dziatanie Sciekow oraz gazow Sciekowych (CH4, H2S, C02, C0).

W celu zapewnienia wymaganej jakosci rur z PCV, spefniajacych standardy rozwigzan materiatowych i
wytrzymatosciowych, projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji grawitacyjnej z spetniajacych wymagania:

. odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane) potwierdzajace
odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
. materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos$é na ci$nienie wewngtrzne (pozytywny

wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000 godzinnego potwierdza trwatosé na
poziomie 100 lat)

. odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rwnowazne z tym, Ze rury majg oznaczenie
uD)

. temperatura migknienia rur i ksztaftek wg Vicata (VST=790C) (co jest warunkiem oznaczania rur i
ksztattek UD)

Ponadto projektuje sig zastosowanie ksztattek kanalizacji grawitacyjnej z PVC i spetniajacych wymagania:

. ksztattki SDR-34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od dn160 do dn200)

. rury w srednicach DN 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji
telewizyjnej.

Parametry podlegajace identyfikacji to, co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatow / rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywno$¢ obwodowa
. rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania
UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i T m od tych
konstrukeji) i wykazujgce odporno$¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian temperatury
odprowadzanego medium

. ksztattki potaczeniowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1401:1999 i byé rdwniez oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD w kolorze pomaraniczowym (RAL 8023)

. rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem rozpreznym)
odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

. uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

. producent posiada certyfikaty SO 9001 i IS0 14001

. producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan

. system posiadajacy aprobate IBDiM

. producent posiadajacy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC-u

. kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
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wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do realizacji obiektu przewiduje sig zastosowanie migdzy innymi:

koparki na podwoziu kotowym [ gasienicowym ] o pojemnosci tyzki 0,25 - 04 m3

urawia samochodowego 4 t

samochodu dostawczego

samochodu samowytadowczego 5 -10 t

ubijaka spalinowego 200 kg

zageszczarki 500kg

4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sig z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji ruchu dla rohdt

5.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawey

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 7 umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, moiliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robat,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ moina wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prdbek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uiycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. [Dz. U. 99/98]

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o

ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. [Dz. U. 98/99].

W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.6.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica realizacji obiektu.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

robot,

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw rohdt,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ostatecznych odbiordw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$cé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
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jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kaidego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

)] protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

g) protokoty prdb szczelnosci rurociggow

h) protokoty przejecia i odbioru pasa drogowego

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1. OBMIAR ROBOT

11. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacija projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu okresowej
ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

12. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i przedmiarze robot.
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13. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
rohot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr ostateczny (koricowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
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Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inwestora na pismie.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania
rohot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie
7 SST i programem zahezpieczenia jakosci (PZJ),

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
1. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3.3  Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktdre ujawnig sig w okresie rgkojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbicr ostateczny robét (koricowy) robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuiytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren

budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655
7 poin. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
141, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z pzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po.
2086).

10.2.  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem GE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
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formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrohdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1I, lll, 1V, V) Arkady,

1990.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne Kod CPV

Wydanie [l OWEOB Promocja - 2005 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9.



Drugim”.

betonowg

SICZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -D. 01.01.01

WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia

~Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wod opadowych w Zespole Szkét Publicznych w Taczanowie

12 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej

13. LAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

14. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoizliwiajace i majace na celu
budowg kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociggowe;.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:
1.4.1. Zakres rzeczowy robot KANALIZACJA DESZCZOWA:

- rura PVC-U DN 160 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 173,9 mb
- rura PVC-U DN 200 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 74,1 mb
- rura PVC-U DN 250 klasy S, typ cie ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 64,9 mb
- rura PVC-U DN 315 klasy S, typ cig ki; SDR 34 ; SN-8 ;
grubosé Scianki 4,7 mm - o jednorodnej strukturze Scianki [ lita] - 11,6 mb
- studnie rewizyjne z krggéw betonowych f 1000mm , z dnem prefabrykowanym, zweika bet. f 1000/600 lub ptyta

1000/600mm i wtazem zel. f 600mm klasy D-400, z wypetnieniem betonowym -1 sit.
20



- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego fi 425mm , z pokrywg klasy D-400, -10 szt.

- Ibiornik o tacznej objgtosci 36m* -3x12m3
INSTALACJA WODOCIAGOWA

-rura PEHD 32 SDR 17 - -10 mb

- studnia z zaworem antyskazeniowym -1sit

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt | .4.

1.4.2 Pojgcia ogdlne

- Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw bytowo-

gospodarczych
Kanaty
- Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych i po
roztopowych
- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wdd deszczowych z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

- Kanat boczny - kanat doprowadzajacy wodg opadowg do kanatu zbiorczego.
Urzadzenia uzbrojenia sieci
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
- Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowg
Elementy studzienek
- Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzgdng dna studzienki.
- Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej
- Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza
- Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoiliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST D-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt2

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora.

211, Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej stosuje sig nastgpujace materiaty:

rury PVC wg PN-EN 1401-1; kielichowe klasy S ; SN-8 o przekroju jednorodnym - lite , faczone
na

uszczelki gumowe, ,

ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN- EN 1401-1, PN-EN 1852-1

tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez S$cianki betonowe
studzienek) z PVC

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100.

2.1.2.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne typu BS wykonane zgodnie z normg DIN 4034 cz. 1 oraz PN-92/B-10729
wykonane s z betonu klasy nie nizszej niz B 45, wodoszczelnego [ W 8 ], mato nasigkliwego [ ponizej 4 % ],
mrozoodpornego F - 50 i skfadajg sig z nastepujacych zasadniczych czesci:
komory roboczej z dnem studni [ kinetg ]
komina wtazowego
przykrycia studni

Komora robocza

Komora robocza studzienki typu BS wykonana jest z kregéw betonowych taczonych pomigdzy sobg oraz
elementami dna za pomocg odpowiednich uszczelek typu BS. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wiazowe.
Stopnie wtazowe zamocowane s3 mijankowo , w dwdch rzedach , w odlegtosci pionowej 250 +/- 5 mm , oraz w
odlegtosci poziomej , w osi stopnia 272 +/- 10 mm. Dno studni jest elementem prefabrykowanym , betonowym ,
stanowigcym monolityczne potaczenie krggu i ptyty dennej.

W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [ kineta ] przeznaczone
do przeptywu $ciekdw i taczenia kanatéw oraz spocznik [ powierzchnia dna pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej]

W dnia studni wykonane s3 otwory do osadzenia krdécow potaczeniowych uniemozliwiajacych infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Komin ztazowy
Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $r. 100 200 cm o wysokosci 25 - 100 ¢cm
wg BN-86/8971-08. Komin ztazowy naleiy przykry¢ zweika redukcyjng DN 1000/625 mm lub ptyta zelbetowq o
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wymiarach dostosowanych do Srednicy studni. Zwezki redukcyjne taczone sy z kregami za pomocg uszczelek
gumowych typu BS. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stuzg pierscienie dystansowe w wielkosciach :

d = 625 mm i wysokosci 6 ,8 , 10 cm. Pierscienie dystansowe taczone s za pomocg zaprawy betonowej
Wtaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne - typ cigzki , D-400 i C- 250 wg PN-H-74051-2: 1994. [
jak w projekcie budowlanym ]

Stopnie ztazowe
Naleiy stosowac stopnie Zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.2. SKtADOWANIE MATERIAtOW

221.  Sktadowanie rur i ksztattek

Rury i ksztattki powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperaturg wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuisze sktadowanie rur powinno odbywaé sig w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej

3,0 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé
1.5 m wysokosci. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacjg.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkdw i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a korce rur
sfazowac.

Ksztattki, ztaczki , armatura wodociggowa i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych Srodkéw ostroznosci.

2.2.2.  Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Sktadowanie kregéw betonowych moie odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji whudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregdw. Studzienki
naleiy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

2.2.3.  Wtazy i stopnie

Sktadowanie wtazdw i stopni ztazowych moie odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

224,  Kruszywo
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Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacii.
Podtoze sktadowiska powinno byé rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Kruszywo stosowane do czesciowej wymiany gruntu powinno posiadac stosowne atesty.

SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 3. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét powinien wykazaé sie moiliwoscia do korzystania z
niezbednego sprzetu do wykonania robot.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 4.

41, Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uiycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z
belka umoiliwiajacy zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
taricuchdw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe
wymagania:

. przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
. przewdz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza +50C do +30 OC, przy czym powinna
byé
zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturze bliskiej Oo C, z uwagi na zwigkszong
kruchosé tworzywa
. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoienie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,
. przy zatadowaniu rur nie mozna rzucac ani przetaczac po pochylni,
. przy dtugosciach wigkszych niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac | m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznos$ci jak dla rur z PVC i PP.
42. Kregi

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
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W celu usztywnienia utoienia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciggna z drutu
do podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢é za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

43. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wtazy naleiy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

44, Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej /w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowac:

. segregacji sktadnikow;

. zmiany sktadu mieszanki;

. zanieczyszczenia mieszanki;

. obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 "Wymagania ogalne" pkt
5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. 0§ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze naleiy osadzic
w $cianach budynkdw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci
panistwowej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowacd
i konserwowac przez caty czas trwania robét.

53. Roboty ziemne
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Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych , rgcznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do komory kanalizacyjnej i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Cato$¢ gruntu wydobytego z wykopu nalezy sktadowac obok wykopu a nadmiar gruntu wywie$é w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Zasypke nalezy wykonac¢ w dwoch warstwach:

warstwa bezposrednia przy rurociggach o wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury
warstwa wypetniajaca do powierzchni terenu

Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtui nich i
naznaczenie krawgdzi na gruncie topatg.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami lub szalunkami
boksowymi - przestawnymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé recznie i bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub biegnace
rownolegte z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagnigcia gtgbokosci wigkszej
niz | m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczac + - 3 cm dla gruntow zwigztych, + - 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmochnienia.

Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.

5.3.1. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocg topat i oskarddw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztoiy¢ w miejsce wybrane przez Inwestora i zaakceptowane przez
Inspektora.

5.3.2.0budowa $cian i rozhidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdtowy, opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji , zapewniajacy bezpieczeristwo pracy i ochrong wykopywanych
rohot.

5.3.3.0dwadnianie wykopdw
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Przy budowie kanalizacji w zaleinosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej

depresji, mogg wystepowa¢ metody odwodnienia:
powierzchniowa,
depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia lub Zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.3.4.Podtoze

53.4.1. Podtoze naturalne

Podfoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne naleiy zabezpieczyc przed:
. rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
02-03mi
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sig
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;
. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

5.3.4.2. Podtoze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdw, niz te ktdre wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonac
podtoie wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonacé jako:

. podtoie piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktry stanowic¢ miat podtoie naturalne lub
przy
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych:
. podtoie zwirowo-piaskowe :
. w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
. jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych ;
. w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdw drewna,

kamieni lub gruzu.

Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
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. dla przewoddéw PVC 10 cm,

. dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podfoza od rzgdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczac¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.3.5.Zasypka i zaggszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie .

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié co
najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sig¢ w trzech etapach;

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach;

etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozhidrka
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 .

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, ieby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowar i rozpdr $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow zgodnie z wymaganiami normy BN-
12/8932-01 dla drdg o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczenia powinien wynosic
0.85.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 moina przystapié do wykonania robdt
montazowych na sieci kanalizacji deszczowej i instalacji wodociggowej.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzegacé zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
kanalizacji deszczowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1. 0gdlne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania montazowych

robdt kanalizacyjnych.
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Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatow i rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji naleiy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92,B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié
czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu oraz przeptywu
wody.

Kaida rura po utoieniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylegaé do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sig pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoiliwienia
whasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po Srodku
dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potoienie do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taty mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé + -20 mm dla rur

PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢ + -1 cm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywg [
korkiem].

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

9.4.2.Kanat i rurociag z rur PVC

Rury z PVC moina uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30 C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, naleiy:

. wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

. wykonaé ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia
rur. Osie taczonych odcinkdw rur musza sig znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem weiskowym.

Rury z PVC naleiy faczyé za pomocy kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVG,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie hosych konicow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weiskowym zaznaczy¢ gtebokosé
facza.
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Itacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weiskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90
mm uzywac nalezy urzadzenie wciskowe lub zastosowaé dzwignie reczng.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
weisku oraz wspétosiowos¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy weisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.4.3.Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é szczelne i muszg spetniaé wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek , a takie studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjami producentow.

5.4.4 Ibiornik retencyjny

Ibiorniki oraz faczenia zbiornikéw powinny by¢ szczelne. Montaz powinny by¢ zgodny z DTR producenta oraz
dokumentacja projektow3. Podtoze pod zbiornik powinno by¢ zageszczone w takim stopniu aby nie naruszat stabilnosci
zbiornikdéw przy zmianie warunkdéw pogodowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogdine"
pkt.6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
wykopow otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utoienia
przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, prdb
cisnieniowych sieci wodociggowej.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuj 3 sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
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OBMIAR ROBOT

86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej
naleizy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz
50,0 m.

Badania nasypu statego sprawdza sig do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
71/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech

7 wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentdw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacjg i robié odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegalnych studzienek.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy studzienki - jednostkg jest sztuka
wykonanych studzienek

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiory robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

81.  ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci instalacji wodociggowe;j;
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;



. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. realizacjg postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

. aktualno$é Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane , przy odbiorze
koncowym ztoiy¢ oSwiadczenie:
0 wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na budoweg.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt zwigzanych z budowg kanalizacji moze by¢ dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze okreslonymi w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym, a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koricowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego elementu stanowi wartosé tych robdt
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Ceny jednostkowe wykonania robét obejmujace roboty zwigzane z budow3 kanalizacji i instalacji
wodociggowej obejmuja:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze,

. wytyczenie trasy przewodow i kanatéw

. dostarczenie materiatéw; narzedzi i sprzgtu,

. wykonanie robdt ziemnych tacznie z wymiang gruntu

. zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

. odwodnienie wykopu;

. przygotowanie podtoza wzmocnionego,

. montaz rurociggdw, obiektdw sieciowych i urzadzen,

. badania szczelnosci kanatéw kanalizacji i instalacji wodociggowej
. zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

. transport nadmiaru urobku;

. regulacja wtazdw istniejacych studzienek do proj. niwelety drogi;
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

. przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w S.T.
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10.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacji

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy

poin. zm.),

10.2.

10.3.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086),

Rozporzadzenia

Normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem GE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych i upowainionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1180).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r.- w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.- w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.- w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie posrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogalne.

PN-B 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501- "Zaprawy budowlane zwykte"
PN-81/B-01100- ,Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."
PN-86/B-01802- "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia”
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
- PN-H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Szczelnos$é przewodow
Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniajacych i

kanalizacyjnych.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — np. Wavin. Kaczmarek
WTWi0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
IN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ |, 2, 3.
PN-8 L/B-] 0725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

lub w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Inne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7. Wydanie [l OWEOB Promocja - 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych i wodociggowych z tworzyw sztucznych Wymagania ogdlne Kod CPV 45231300-
8. OWEOB Promocja - 2005 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - CORBI INSTAL.



