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I. ROBOTY BUDOWLANE

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Wszystkie  określenia  i  nazwy użyte  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub  równoważne  z

Polskimi  Normami przywołanymi  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.-
Załącznik  nr1  (Dz.U.  Nr  75 poz.  690),  a  w przypadku ich  braku  z normami  branżowymi,  warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  wymienionymi  indywidualnie,  przy każdej  pozycji  dodatkowo.  Roboty
muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów,  norm  i  instrukcji.  Nie
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. INFORMACJE O OBIEKCIE
2.1. NAZWA I ADRES OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji  jest realizacja Aranżacji  wielobranżowej lokalu użytkowego w zakresie
gastronomi w istniejącym budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
przy ul. Sportowej 29. 

Realizacji inwestycji ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie funkcji podstawowej budynku o funkcje
gastronomiczną. Pierwotny projekt budynku Przewidywał lokalizacje funkcji Gastronomicznej w miejscu jej
obecnej lokalizacji. Jednakże że  względu na zmiany na etapie wykonawczym konieczne było  wykonanie
nowego opracowania projektowego.   

2.2. PROGRAM UŻYTKOWY
Projekt przewiduje wykorzystanie części budynku na funkcje gastronomiczną. Projektowana

aranżacja budynku dotyczy obszaru budynku zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie głównego wejścia
do obiektu. Projekt przewiduje wykonanie pełnego  zaplecza kuchennego oraz Sali konsumpcyjnej z
toaleta  ogólnodostępną.  W  zakresie  zaplecza  kuchennego  zaprojektowano  wewnętrzne  śluzy
kuchenną oraz dostaw, za pośrednictwem których odbywa się komunikacja wewnętrzna w zapleczu
kuchennym. z pomieszczeń śluz zapewniony jest dostęp do pomieszczenia kuchni, przygotowalni jaj i
warzyw, zaplecza  socjalnego dla pracowników ,  węzła  sanitarnego , zmywalni  oraz  pomieszczeń
magazynowych.  Zapewniono  także  możliwość  dostępu  do  Sali  konsumpcyjnej  i  strefy  bufetowej.
Obszar  bufetu  zlokalizowano  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zaplecza  kuchennego  z  zapewnieniem
bezpośredniego dostępu do kuchni. 

Dla zapewnienia odpowiednich warunków korzystania z gastronomi  zakłada się możliwość
korzystania z istniejących w obiekcie toalet ogólnodostępnych. 
Zakłada  się  możliwość  odrębnego  funkcjonowania  lokalu  gastronomicznego  w  godzinach  kiedy
pozostała część budynku będzie zamknięta.  Celem umożliwienia odrębnego funkcjonowania Lokalu
projektuje się mobilna ściankę działową. Wykorzystywaną do wydzielenia o lokalu w czasie imprez
zamkniętych lub w czasie zamknięcia pozostałej części budynku. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 
LOKALU GASTRONOMICZNEGO 
NR NAZWA_POMIE

SZCZENIA 
POW. [m2] 

01 Kuchnia 18,69 
02 Bufet 25,93 
03 Zmywalnia 5,97 
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04 Sala 
Konsumpcji 

149,44 

05 Toaleta 3,01 
06 Magazyn 1,35 
07 Magazyn 

chłodni 
3,99 

08 Śluza 
kuchenna 

12,44 

09 Mag. napojów 2,53 
10 Pom. socjalne 6,58 
11 Łazienka 5,24 
12 Przyg. 

warzyw i jaj 
5,05 

13 Mag. Warzyw 2,17 
14 Śluza dostaw 4,16 
SUMA 250,15 

2.3. FUNKCJA PROJEKTOWANEGO LOKALU
Część istniejącego budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej objęta niniejszym 
opracowaniem przeznaczona będzie na funkcje usług gastronomicznych – restauracja 
w zakresie lokalu gastronomicznego Lokalizowane będą takie pomieszczenia jak: 
- Kuchnia 
- Zmywalnia 
- Przygotowalnia warzyw i jaj 
- Magazyny 
- Zaplecze socjalne 
- Łazienka personelu 
- Śluza kuchenna 
- Śluza dostaw 
- Bufet 
- Sala konsumpcji. 
2.4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

ŚCIANY DZIAŁOWE
Projektowany lokal gastronomiczny ograniczony jest istniejącymi ścianami żelbetowymi gr 

25cm ( ściana pomiędzy zapleczem a bufetem i sala konsumpcji ), i ścianami działowymi grubości 
12 cm 

W celu wydzielenia pomieszczeń zlokalizowanych w obszarze lokalu gastronomicznego. 
Zaprojektowany ściany działowe wewnętrzne o konstrukcji gipsowo kartonowej , grubości 10cm, i
15 cm wykonanie wg systemowych rozwiązań firmy Siniat, lub innych równoważnych. 
Ściany grubości 15 cm,  wykonać wg systemu: NIDA ŚCIANA 150A100/WODA lub inny równoważny 
Ściany grubości 10 cm, wykonać wg systemu: Nida Ściana 100A50/Woda lub inny równoważny 

Uwaga: 
W ścianach działowych w miejscach występowania wyposażenia wiszącego na ścianach należy 
zastosować wzmocnienie ściany , zapewniające bezpieczeństwo montażu wyposażenia i jego 
użytkowania. Wzmocnienia wykonać z Płyt OSB lub sklejki drewnianej.
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Ściany działowe mobilne 
Projekt przewiduje wykonanie Systemowej mobilnej ściany działowej SILENTEC GLASS. 

wykorzystywanej do czasowego wydzielania lokalu gastronomicznego z przestrzeni budynku. Ściankę 
mobilna należy wykonać z elementów powtarzalnych składanych , szklanych 
Dostawca rozwiązania SILENTEC lub inny równoważny.

Izolacje przeciwilgociowe/hydroizolacje
Izolacje przeciw wilgociowe – wykonać zgodnie z Pierwotnym projektem WG opisu Warstwy G1.

W pomieszczeniach Mokrych oraz kuchni oraz miejscach narażonych na działanie wody ,zaprojektowano 
izolacje podp płytkowa w formie folji płynnej np. Sopro FDF 525, lub innej równoważnej. 

Izolacje termiczne
Izolacje termiczne– wykonać zgodnie z Pierwotnym projektem wg. opisu Warstwy G1.

Podłogi i posadzki
Projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej wykonanej i wykończonej posadzki zlokalizowanej w 

obszarze projektowanej sali konsumpcyjnej , bufetu i toalety ogólnodostępnej. Z dostosowaniem 
istniejącej posadzki do lokalizacji projektowanej ściany mobilnej i projektowanego wyposażenia. 
Projekt zakłada wykonanie warstw posadzkowych wg pierwotnego projektu. Wg opisu warstw G1.

Wykończenie posadzek w pozostałych pomieszczeniach zaplecza projektuje się z płytek 
gresowych o wymiarach, 60x60 cm, 30x30cm 

W pomieszczeniach , kuchni , śluzy dostaw, śluzy kuchennej, łazience personelu, zmywalni , 
pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wykończenie posadzek z płytek NOWA GALA MIRADOR MR01 
NATURA WYM. 60X60CM. Lub inne równoważne 

W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano wykończenie posadzek z płytek NOWA GALA 
SALT & PEPPER SP13 NATURA WYM. 30x30CM. lub inne równoważne.

Wykończenie sufitów
Sufity w lokalu gastronomicznym zaprojektowano jako powieszane systemowe. W zależności od 

funkcji pomieszczenia stosuje się sufity gładkie z płyt gipsowo kartonowych lub sufity kasetonowe 
gładkie. 

Sufity w pomieszczeniu socjalnym, toaletach personelu i ogólnodostępnej, pomieszczeniach 
magazynowych , śluzach zaprojektowano jako systemowe sufitu kasetonowe firmy np. Armstrong lub inny
równoważny. Sufity montowane na ruszcie systemowym.

Sufity w pomieszczeniu zmywalni, kuchni, oraz przygotowalni warzyw i jaj zaprojektowano jako 
pełne gładkie wykonane z płyt gipsowo kartonowych montowanych na ruszcie systemowym. 
Sufity GK wykonać wg systemu Nida Sufit ES/CD60-12,5/Woda lub inny równoważny.

Wykończenie ścian
Powierzchnie ścian w pomieszczeniach należy wykończyć w zależności od funkcji pomieszczeń. 

Ściany pomieszczania socjalnego wykończyć na gładko oraz pomalować farba zmywalną, lub szorowaną w
kolorze białym lub jasno szarym. Rekomenduje się farby firm Fluger, tikurrila lub inne równoważne. W 
pomieszczeniu socjalnym w miejscu lokalizacji blatu i zlewozmywaka wykonać fartuch ścienny z płytek 
nowa gala mirador mr01 natura wym. 30x60cm do wys. 2 m nad poz. posadzki 
Ściany w śluzach kuchennej i dostaw oraz przestrzeni korytarzy, magazynie napojów oraz magazynie 
suchym , wykończyć na gładko oraz pomalować farba zmywalną, lub szorowaną w kolorze białym lub 
jasno szarym. Rekomenduje się farby firm Fluger, tikurrila lub inne równoważne 
Ściany w toaletach i przy bufecie oraz w aneksie porządkowym wykończyć płytkami gresowymi nowa 
gala mirador mr01 natura wym. 30x60cm do wys. 2 m nad poz. posadzki. Powyżej ściana wykończona na 
gładko malowana w kolorze jasnoszarym lub białym. W pomieszczeniach toalet stosować dedykowana 
farbę do pomieszczeń mokrych. Rekomenduje się farby firm Fluger, tikurrila lub inne równoważne. 
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Ściany w magazynie chłodni i magazynie warzyw wykończyć płytkami płytka nowa gala salt & pepper 
sp13 natura wym. 30x30cm do wys. 2 m. Powyżej ściana wykończona na gładko malowana w kolorze 
jasnoszarym lub białym. Rekomenduje się farby firm Fluger, tikurrila lub inne równoważne 
Ściany w zmywalni , kuchni , przygotowalni warzyw i jaj wykończyć płytkami gresowymi nowa gala 
mirador mr01 natura wym. 30x60cm dna pełna wysokość pomieszczenia. 

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
Wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w budynku zgodnie z projektem technologii i zawartym 

w nim zestawieniem wyposażenia. Pomieszczenia higienicznosanitarne oraz socjalne należy wyposażyć w 
elementy armatury łazienkowej i kuchennej. Proponuje się zastosowanie umywalek ustępów oraz 
brodzików firm Koło lub innych. Armatura montowana w pomieszczeniach wg indywidualnych upodobań 
inwestora. 

Ślusarka drzwiowa wewnętrzna
Ślusarkę drzwiową wewnętrzną zaprojektowano w formie drzwi płytowych, pełnych, przylgowych 

z płyta MDF laminowanej, krawędzie wykończone taśmą pcv, z Ościeżnicami stalowymi obejmującymi i 
regulowanymi. Wyposażone w , 2 zawiasy czopowe standard, klamkę ze stali nierdzewnej , zamek z 
systemem Master Key wkładka DORMAKABA EXTRA, W kolorze, skrzydło beton jasny, ościeżnice kolor 
popielaty. 
Informacje dotyczące ślusarki drzwiowej wewnętrznej opisano na rysunkach zestawienia i rysunkach 
rzutów branży architektonicznej. 

2.5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO LOKALU GASTRONOMICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projektowany lokal Gastronomiczny zlokalizowany jest w budynku użyteczności publicznej i jest 

wymaganie zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
Istniejący budynek został dostosowany dla osoby niepełnosprawnej. 
- próg w drzwiach wejściowych do nie przekracza 0,02m 
- w drzwiach wewnętrznych zastosowano rozwiązania bez progów oraz klamki gałkowej 
- w celach komunikacji pionowej w budynku zaprojektowano dźwig osobowy zapewniający komunikacje 
między piętrowa dla osoby niepełnosprawnej. 
Dostęp do lokalu dla osoby niepełnosprawnej zapewniony jest przez drzwi zewnętrzne oraz z 
przestrzeni holu głównego. Dostęp jest zapewniony bez barier architektonicznych. 

2.6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Przedmiotowy Lokal Gastronomiczny objęty niniejszym opracowaniem zaprojektowano jako 

restaurację z salą konsumpcji oraz pełnym zapleczem kuchennym. 
Przewiduje się prace do 9 osób odpowiedzialnych za obsługę i przygotowanie posiłków dla konsumentów.
Zaplecze kuchenne wraz z pomieszczeniami kuch stanowi odrębny wydzielony z przestrzeni budynku 
zespół pomieszczeń powiązanych technologicznie. Dla prawidłowego funkcjonowania lokalu zaprojektowano
zaplecze socjalne dla 9 osób, komplet magazynów oraz pomieszczenia obróbki warzyw i jaj oraz kuchnię i
zmywalnię. Dla utrzymania czystości i obszarze lokalu zaprojektowano aneks porządkowy. Dla 
zapewnienia powiązań funkcjonalnych zaprojektowano śluzę kuchenną przez którą odbywa się dystrybucja
asortymentu do pomieszczenia kuchni. Dostawy do lokalu będą się odbywać bezpośrednio z zewnątrz 
poprzez śluzę dostaw. Przewiduje się obsługę ponad 50 os jednocześnie korzystających z usługi 
gastronomicznej. 
Szczegółowe wytyczne i wymagania technologiczne w projektu technologii.

2.7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lokal będzie wyposażony w instalacje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie lokalu między 
innymi : instalacje wody zimnej, ciepłej , oraz kanalizacji sanitarnej kanalizacji technologicznej oraz 
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wentylacji mechanicznej i instalacje elektryczne i teletechniczne. Szczegóły wg projektów technicznych 
branżowych. 

2.8. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ
Warunki ochrony pożarowej dla lokalu bez zmian zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I WYKONANIA ROBÓT
3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do
obrotu  i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie.

Wyrobami, które spełniają te warunki są:
 wyroby budowlane dla  których wydano certyfikat  na znak bezpieczeństwa,   wykazujący,  że

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

 wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
dokonano oceny zgodności  z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

 wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  są  również  wyroby  budowlane  wykonane  według

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których
dostawca wydał oświadczenie zgodności  wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i  obowiązującymi
normami.

Przed  zabudowaniem  materiałów  na  budowie  Wykonawca  przedstawi  wszelkie  wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyższego.
Za materiały nie odpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: 

 nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację,
 były  przechowywane niezgodnie  z zaleceniami  producenta  i  wyniku   czego nastąpiła  zmiana

własności materiału.

3.2. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  DP,  wymaganiami  ST,
programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
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wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3.3. Wymagania dotyczące opakowania, transportu i składowania materiałów
Wymagania  szczegółowe  dotyczące  opakowania,  transportu  materiał  wyrobów

budowlanych użytych do robót będących tematem niniejszej specyfikacji, określają Polskie Normy
dotyczące  wymagań,  jakie  winny  spełniać  materiały  i  wyroby  zastosowane  przy  robotach
budowlanych objętych specyfikacją.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  na  terenie
budowy.  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót. 

Lokalizacja czasowego składowania będzie zlokalizowana w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszą być w pełni  sprawne,
na bieżąco konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta.
Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy.

Zastosowany sprzęt powinien posiadać  dopuszczenia do użytkowania.  Niedopuszczalne
jest  używanie  sprzętu  i  maszyn  nie  spełniających  powyższych  wymogów,  jak  również
wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany  przy  budowie  sprzęt,  jego  ilość  i  parametry  techniczne  powinny
zapewniać wykonanie kontraktu zgodnie z terminami określonymi harmonogramem   wykonania
robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w miejscu  tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w  czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki  transportowe  użyte  do  transportu  materiałów  muszą  spełniać  wymagania
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak
również  zapewnić  bezpieczeństwo  użytkownikom  dróg  oraz  pracownikom  na  terenie  budowy.
Ponadto  muszą  zapewniać  dostarczenie  materiałów  gwarantujących  utrzymanie
wymaganej jakości.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także po-
winny być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
- ilości przewożonego materiału,
- sposobu jego układania na środku transportowym,
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku,
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące
do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe
zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i
sprzętu. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z Terenu Budo-
wy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożli-
wieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Przy składowaniu materiałów zachować odległość od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od
stanowiska pracy. Pomiędzy składowanymi stosami zachować przejście dla ruchu pieszego oraz
transportowego. Materiały drobnicowe układać w stosy wysokości maks.2m. Prefabrykaty powin-
ny być układane zgodnie z instrukcją producenta, zwykle zgodnie z położeniem po wbudowaniu.
Materiały niebezpieczne magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczące przecho-
wywania materiałów łatwopalnych.
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Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. Roboty można wykonać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby

osiągną założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i
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stosowanych  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to
personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy  w  celu  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te
pokrywa Zamawiający.  Pojemniki  do pobierania  próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.
Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio  opisane i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania  i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do
umożliwienia  mu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które:

1.  Posiadają  oznakowanie  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź polską specyfikacją techniczną
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi na podstawie
Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenia  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3.  Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie ma
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi regulacjami do
powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji zgodności.
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej  strony budowy.  Każdy zapis w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego DP,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP,
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub ST.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
doboru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- korespondencję na budowie.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady ogólne

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

14



7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w
dokumentacji kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez
Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  przeprowadzone  będą  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem robót,  a
także  w przypadku  występowania  dłuższej  przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą
wykonywane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, W
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznik a do Rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru osta-
tecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecz-
nego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z reali-
zacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz od-
biorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawko-
wych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na ce-
chy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i progra-
mem zapewnienia jakości PZJ
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przeka-
zania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujaw-

nią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy związane

 Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy D.U.  Nr 129 z d.  23.10.1997 r.  z
późniejszymi zmianami,

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 690); (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1129)

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007
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nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada

2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz z aktami zmieniającymi
 Rozporządzenie  wydane  na  podstawie  art.  34  ust.  2  ustawy  Pzp  –  rozporządzenie

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. poz. 2458).

 Rozporządzenie  wydane na podstawie  art.  103 ust.  4 ustawy Pzp – rozporządzenie
Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr
138 poz. 935)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr
249, poz. 2497);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów budowlanych  oraz sposobu  oznakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  określenia
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki
budowlanej.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2011 nr
87 poz. 486) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.  2 wrzesnia 2009 r.  w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182);

 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn.  25 stycznia  2011  r.  w  sprawie  próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122);

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz
notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami);

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z późniejszymi
zmianami);

18



 Rozporządzenie  Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dn.  1  grudnia  1998r.  w sprawie
wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  Polskich  Norm  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  z dn. 15 marca 2001r. w
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji  oraz
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa 1989,
wydawnictwo Arkady;

 Ogólne wymagania i badania.
 Wytyczne producentów materiałów i urządzeń,

…………………………………….
Opracował

Lublin - październik 2023
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