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Il.  Zakres robot

Rozbidrka istniejacej podtogi taneczne;j

Budowa wiaty tanecznej

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kanalizacja deszczowa

Przebudowa napowietrznej, ziemnej linii telekomunikacyjnej

I1l. Technologia wykonania

Wymagania ogolne
Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,

ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Podloga taneczna z zadaszonym dojSciem
i urzadzeniami budowlanymi, rozbiorka istniejacej podlogi tanecznej”

Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Zakres robot obejmuje nastepujace roboty budowlane:
- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty przy wznoszeniu muroOw
- roboty tynkarskie

- roboty konstrukcje stalowe

- roboty pokrywcze

- roboty wykonczeniowe

- roboty instalacyjne:



4 elektryczne
roboty zewng¢trzne
A uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa,
4 przebudowa napowietrznej, ziemnej linii telekomunikacyjnej
4 utwardzenie terenu (roboty brukarskie)

Lokalizacja robot i stan prawny inwestvcji

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa podtogi tanecznej z zadaszonym dojsciem wraz z
instalacja elektryczng. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje si¢ wykonanie kanalizacji
deszczowej z wylotem do potoku Mirocinskiego, przebudowe kolidujgce; linii
telekomunikacyjnej. Istniejaca podtoge taneczna przeznacza si¢ do rozbiorki. Inwestycja
usytuowana na dziatkach nr ewid.: 1066/1;1066/2;1064;1065 potozonych w Rozborzu

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Dziatki na terenie ktdérej zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci
Rozborz
Teren dziatki zabudowany budynkiem w ktorym znajduje si¢ Wiejski Dom Kultury oraz
Ochotnicza Straz Pozarna. Do budynku od strony potudniowej przylega podtoga taneczna.
Budynek usytuowany w pdinocno-zachodniej czesci dziatki. Wejscie glowne, wjazd do budynku
od strony wschodniej poprzez drzwi i wrota. Od strony zachodniej znajduje si¢ wyjscie z
budynku ktore prowadzi poprzez ciagi komunikacyjne — chodnik do podlogi tanecznej. Do
budynku doprowadzone sg przytacza:
e woda z wodociggu gminnego od strony zachodniej
e prad istniejacy przytacz od strony zachodniej
e (Qaz —istniejacy przytacz gazowy od strony zachodniej i péinocnej
e kanalizacja sanitarna — istniejacy przytacz od strony wschodniej

Podtoga taneczna usytuowana w potudniowej czgsci dziatki. Wejscie na podloge taneczng
od strony wschodniej

Przedmiotowe dzialki obje¢te opracowaniem od strony potnocnej przylegaja do dziatki na
ktorej urzadzona jest droga gminna, od strony zachodniej do dzialek na ktorych znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony wschodniej przylega do dziatki na ktorej
znajduje si¢ potok Mirocinski

Przez teren dziatki przy zachodniej granicy przebiega sie¢ telekomunikacyjna
napowietrzna 1 kablowa, siec wodociggowa. Na terenie dziatki od strony potnocnej zachodniej
zlokalizowane sg przytacza do przedmiotowego budynku. Wjazd na dziatki od strony potnocno-
wschodniej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej oraz od strony potudniowej z komunikacji
wewnetrznej

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane zagospodarowanie z urzadzeniami budowlanymi.

Istniejaca podloge taneczng usytuowana w potudniowej czesci dzialki przeznacza si¢ do
rozbidrki. Istniejaca podloga o wymiarach w rzucie 8,70x8,90m + wyniesienie na podtoge
1,95x6,30m.



Projektowana podtoga taneczna o wymiarach w rzucie 9,78+1,50x10,47m usytuowana w
odlegtosci:
— 9,35m od granicy wschodniej
— 24,70/2,4/m od granicy potudniowej
— od strony péinocnej przylega do istniejacego budynku WDK/OSP
— 4,35/0,55/m od zachodniej granicy dziatki
Wejscie glowne na podtoge od strony wschodnie;j.
Poziom zerowy projektowanej podtogi tanecznej wyniesiony 0,3m nad istniejacy terenu.
Poziom zero zatozono na rzednej 196,07mnpm, rzgdna terenu od strony wschodniej
195,77mnpm
Od strony zachodniej od istniejacego wejscia do budynku zaprojektowano zadaszone
dojscie do podtogi tanecznej. Wymiary zadaszenia 2,10x22,17m. Projektowane zadaszenie —
dach potaczony z dachem podtogi taneczne;j
Pod projektowanym zadaszeniem bedzie usytuowane dojscie do podiogi tanecznej —
istniejgce utwardzenie terenu do wysokosci istniejacego budynku, pozostata cze$¢ utwardzenia
projektuje sie z kostki betonowej w kolorze jak istniejgce utwardzenie.
Istniejace dojscie prowadzi¢ bedzie do wejscia na podloge taneczng oraz na sceng.
Scena wyniesiona 0,60m ponad poziom podlogi tanecznej

Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Istniejacy kabel telekomunikacyjny kolidujacy z zamierzeniem inwestycyjnym zostanie
przelozony poza obrys projektowanej podtogi tanecznej. Istniejacy Sie¢ napowietrzna zostanie
przebudowana /zwickszenie wysokosci stupa/ tak aby byla zachowana odleglto$¢ miedzy
przewodami telekomunikacyjnymi a projektowang potacig dachu.

Zaprojektowano odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych potaci dachu i1
istniejacych dachdéw oraz z terenu do potoku Mirocinskiego

Grzybek taneczny wyposazony bedzie w instalacje elektryczng — rozbudowa wewngtrzne;j
instalacji

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren zostanie uksztattowany zgodnie z czes$cig graficzng projektu zagospodarowania w
sposob uniemozliwiajacy sptyw wod na dziatki sgsiednie. Teren dziatki po zakonczeniu
inwestycji przeznacza si¢ do obsiania trawg.

Dziatki w miejscu inwestycji wolne od drzew 1 krzewow.

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntdow projektowana budowa usytuowana jest w obrebie
konturu klasyfikacyjnego Bi.

Dojscia
W obrebie terenu objetego opracowaniem zaprojektowano dojscia z kostki betonowe;.

Dojscie do podtogi tanecznej z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo — cementowej
ograniczone obrzezami betonowymi 8x30cm.

4. Architektura

Przeznaczenie
Projektowana wiata petni¢ bedzie funkcje podtogi tanecznej. Obiekt wolnostojacy parterowy z
podtoga taneczng i scena.



Program uzytkowy

Projektowana podioga taneczna parterowa o wymiarach w rzucie 9,78+1,50x10,47m
z sceng dla orkiestry wolnostojaca.

Poziom zerowy projektowanej podlogi tanecznej wyniesiony 0,3m nad istniejacy
teren.

Poziom zero zalozono na rzednej 196,07mnpm, rzedna terenu od strony wschodniej
195,77mnpm. Scena wyniesiona ponad poziom podlogi o 60cm.

Projektowana wiata taneczna o konstrukcji stalowej przekryta dachem trzyspadowym z
pokryciem z blachy trapezowe;.

Dostep do podiogi tanecznej poprzez projektowany — uklad komunikacyjny
zewnetrzny z poziomu terenu.

Wiata taneczna przeznaczona jest maksymalnie dla 100 oséb.

Od strony zachodniej od istniejacego wejscia do budynku zaprojektowano zadaszone
dojécie do projektowanej podlogi tanecznej. Konstrukcja zadaszenia mieszana, slupy, belki
stalowe, krokwie drewniane. Dach jednospadowy pokryty blacha trapezowa.

Projektowany zadaszenie polaczone z podloga taneczng

Podstawowe wielko$ci projektowanej podlogi tanecznej:

Dtugos¢ 9,784+1,50m
Szerokosc 10,47m
Powierzchnia zabudowy 118,80m?2
Powierzchnia uzytkowa 116,98 m?
Kubatura 512,90 m3
Podstawowe wielko$ci projektowanego zadaszenia:
Dtugos¢ 22,17m
Szerokosc 2,10m
Przyziemie
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
1 Podtoga taneczna 91,31 terakota
2 scena 14,77 terakota
3 komunikacja 10,90 kostka betonowa
> 116,98

Liczba kondygnacji 1.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa art.5

ustl.ustawy

Wiat taneczna jest obiektem parterowym wolnostojacym 0 bryle zwartej z dachem
stromym wielospadowym .

W poblizu projektowanej wiaty znajduje si¢ budynek WDK/OSP oraz budynki
mieszkalne jednorodzinne. Obiekt wygladem jest dostosowany do krajobrazu oraz do otaczajacej
zabudowy.



Projektowana wiata taneczna spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji,
pozarowego, uzytkowania, warunkéw higieniczno- sanitarnych oraz ochrony s$rodowiska,
ochrony przed hatasami i drganiami.

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnien pod wzgledem sanitarnym

Projekt budowlany wymaga uzgodnien pod wzglgdem ochrony pozarowe;j.

Projektowane przedsiewzigcie nie nalezy do inwestycji wymagajacych uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Obiekt jest zaopatrzony w instalacj¢ elektryczng - oswietlenie.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanej 1 istniejacej potaci dachu poprzez
projektowang kanalizacje deszczowa z wylotem do potoku Mirocinskiego

Wiata taneczna usytuowana na dzialce w poludniowo-zachodniej czegsci dziatki w
odlegtosciach zgodnych z przepisami (dla wiat nie obowigzuja odleglo$ci od granic dzialek
sasiednich).

Odprowadzenie wody z dachu na teren przylegty.
W ramach zadania planuje si¢ wykonanie dojscia do przedmiotowej inwestycji.

Dane konstrukcyjno — materialowe

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowana wiata taneczna jest obiektem parterowym przeznaczona na cele
rekreacyjne. Wiata na rzucie kwadratu o wymiarach konstrukcyjnych 10,15x10,99m, wysokos¢
do kalenicy 6,63m. Pochylenie potaci dachu wynosi a=25°. Poszycie dachu wykonane z blachy
trapezowej T40 gr.0,7mm. Obudowe S$cian sceny zaprojektowano z pustakéw z betonu
komoérkowego z warstwa izolacji termicznej /styropian gr.5cm/. Sciany usztywnione stupami
(rdzeniami zelbetowymi)

Glowny poprzeczny uklad nosny wiaty stanowig stupy sztywno zamocowane w
fundamencie za pomoca kotew fajkowych. Na stupach oparta jest belka stalowa na ktorej
opierajg si¢ dzwigary dachowe

Na kratownicach oparte sg ptatwie z ksztaltownikow stalowych.

Ocena geotechniczna

Przedmiotowa budowa jest obiektem budowlanym o prostej konstrukcji.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiono na fundamentach
ptytkich: stopach i fawach fundamentowych.

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie obiektu na ciagtych tawach i stopach fundamentowych.
Lawy fundamentowe zZelbetowe z betonu zwirowego. Wysokos$¢ taw fundamentowych 40cm
posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Zaprojektowano taw fundamentowe o wymiarach:
E-1 o wymiarach 35x40cm
L-2 o wymiarach 25x40cm

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego. Wysokos¢ stop fundamentowych
40cm posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Pod ruszt podlogi tanecznej zaprojektowano pecki zelbetowe o wym. 20x20cm.

Sciany fundamentowe betonowe z betonu B-25 gr. 25cm  docieplone ptytami
ze styropianu ekstrudowanego gr.5 cm.

W $cianie fundamentowej zaprojektowano wentylacje przestrzeni podpodtogowej poprzez
kratki o wymiarach 20x10cm.



Sciany

Sciany ostonowe sceny murowane z pustakow z betonu komorkowego gr.24cm z
warstwg izolacji termicznej z styropianu PS-E FS 15 gr.5cm.

We wskazanych miejscach w $cianach zewnetrznych zaprojektowano shupy/rdzenie/
zelbetowe.

Sciany ostonowe podlogi tanecznej, zadaszanego dojécia z plandeki PVC z naswietlem
okiennym od poziomu barierki. Plandeka zwijana i mocowana do konstrukcji stalowej. Plandeka
w kolorze ecru. Plandeka wodoodporna i zmywalna odporna na mrozy. Grubo$c plandeki min
0,5mm

Schody i pochylnie

Schody zewnetrzne wykonane z kostki betonowej gr.6cm, Schody ograniczone palisada
betonowa

Wiata taneczna jest obiektem uzytecznosci publicznej, zaprojektowano dostep osobom
niepetnosprawnym projektujac podjazd wykonany kostki betonowej Obrzeze podjazdu z
palisady brukowej L= 0,8m. Przy podjezdzie balustrada z stali nierdzewnej wysokos$ci 1,Im z
pochwytami na wysokosci 0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu. Balustrada mocowana do
palisady.

Migdzy shupami zaprojektowano balustrady o wysokosci 110 cm, wykonane z profili
stalowych spawanych z pochwytami z rur stalowych. Elementy balustrad: - pochwyty - rury @ 40
mm, - stupki — rury ¢ 35 mm, rozstaw maksymalnie 100 cm, mocowane do podloza na kotki
rozporowe - pasy dolny i goérny — ptaskowniki 30x8 mm spawane do slupkow - wypekienie —
prety ¢ 12 mm w odstgpach maksymalnie co 12 cm

Wience, nadproza, podciagi, stupy zelbetowe

Pod oparcie legaré6w drewnianych zaprojektowano wience zelbetowe z betonu B25

W-1 o wymiarach 25x30cm zbrojony pretami #12 ze stali A-Ill (34GS), strzemiona ¢6
w rozstawie co 30cm ze stali A-0 (St0S).

W-2 o wymiarach 25x14cm zbrojony pretami #12 ze stali A-I1l (34GS), strzemiona ¢6
w rozstawie co 30cm ze stali A-0 (St0S).

Sciana ostonowa sceny zwienczona wiencem zelbetowym W-3 0 wymiarach 24x25cm
zbrojony pretami #12 ze stali A-l1l (34GS), strzemiona ¢6 w rozstawie co 30cm ze stali A-O
(St0S).

Prety podtuzne wienicow laczy¢ na dlugosci 1 w narozach na zaktad co najmniej 50,0 cm.

Pod oparcie dzwigarow stalowych zaprojektowano zelbetowe belki Belki zelbetowe z
betonu B25 zbrojone pretami dotem 3#12 gora 2#12 ze stali A-111 (34GS), strzemiona ¢6 ze stali
A-0 (St0S). W miejscu podparcia dzwigarow drewnianych w belkach zelbetowych osadzi¢ marki
stalowe

Nadproza zelbetowe z betonu B25 zbrojone pretami ze stali A-111 (34GS), strzemiona ze
stali A-0 (St0S)

Nadproza, wience w $cianach zewnetrznych docieplone styropianem gr.5cm

Stupy zelbetowe o wymiarach 24x25c¢cm wykonane z betonu B25 zbrojone pretami 4#14 ze
stali A-111 (34GS), strzemiona ¢6 co 10/21cm ze stali A-0 (St0S).

Poszycie dachu, platwie

Pokrycie z blachy trapezowej T40 gr.0,7mm oparte na ptatwiach stalowych w rozstawie
jak na rysunkach. Platwie zaprojektowano z ksztattownikow stalowych: Rp 100x60x5 1 Rk
100x5



Platwie mocowane do wigzara za pomocg katownika L90x60x8 i $rub 2M12 kl.6.8.
Katownik potaczony z pasem gornym dzwigara za pomocg spoin pachwinowych
Platwie oparte na markach stalowych potaczy¢ za pomoca spoin pachwinowych

Dzwigary dachowe

Dzwigary zaprojektowano jako dwutrapezowe oraz jednospadowe o rozpigtosci:
DK-1 - L=11,070m
DK-2 - L=10,98m
DK-3 - L=3,380m
DK-4 - L=3,380m
DK-5 - L=1,585m
DK-6 - L=3,035m
DK-7 - L=3,380m

Dzwigary oparte na belkach stalowych, mocowanie do stupa za pomoca $rub M16 kl.6.8

Pas gorny wigzara zaprojektowano z ksztaltownikéw zamknigtych [180x80x4, pas dolny
zaprojektowano z ksztaltownikow [160x600x6, stupki krzyzulce z ksztaltownikow zamknietych
[160x60x4/150x50x4/140x40x4

Dzwigary dachowe wykona¢ wg rysunkow szczegotowych

Elementem no$nym zadaszonego dojscia jest rygiel wykonany z ksztattownika stalowego
zamknictego ~ wykonanego z  [180x80x4  mocowanej do  istniejagcej  $ciany
za pomoca kotew wklejanych M16.

Stupy stalowe

Zaprojektowano stupy stalowe z ksztattownikow zamknigtych [1140x140x8

Rozstaw osiowy stupdw jak na rysunku szczegdtowym

Podstawa stupa wykonana z blachy gr.16mm potaczonych z slupem za pomocg spoin
pachwinowych. Blacha o wymiarach 250x300x16mm

Glowica stupa wykonana z blachy gr.12mm polaczonych z stupem za pomoca spoin
pachwinowych.

Mocowanie stupow do fundamentu przy pomocy S$rub kotwigcych fajkowych F16
osadzonych w fundamencie.

Stupy zadaszenia z ksztaltownikow zamknietych [1100x100x6,3, rozstaw stupow jak na
rysunku szczegotowym

Podstawa stupa wykonana z blachy gr.16mm potaczonych z stupem za pomoca spoin
pachwinowych.
Glowica stupa wykonana z blachy gr.12mm polaczonych z stlupem za pomoca spoin
pachwinowych.

Belki stalowe

Pod oparcie dzwigarow kratowych zaprojektowano podciagg stalowy. Przyjeto belke z
ksztattownikow stalowych HEA140. W miejscu podparcia dzwigarow belka usztywniona
zeberkami z blachy gr.10mm. Belki oparte na stupach gtownego uktadu poprzecznego. Belki
mocowane do shupéw za pomoca s§rub M16 k1.6.8

Pod mocowanie stropu podwieszonego zaprojektowano ruszt z ksztaltownikow
stalowych mocowanych do pasa dolnego/gornego kratownicy i rygla dachowego. Ruszt



wykonany z ksztalttownikow stalowych: nad podloga taneczna z C80, nad zadaszonym doj$ciem
z Rk 80x5. Belki mocowane do elementow stalowych za pomocg spoin pachwinowych

Posadzki

Podloga taneczna wykonana z desek jodlowych (okretowa) gr. 32mm utozonych na
legarach drewnianych o przekroju 8x8cm ulozonych krzyzowo w rozstawie co ~80/60cm.
Legary dolne utozone na peckach betonowych na podtadach gumowych natomiast gorne legary
utozone na legarach poza podporami. Legary dolne mocowane do peckéw za pomoca kotew z
preta $10 osadzonego w peckach.

Deski podtogi wysuniete poza obrys murku betonowego o Scm.

Podloga do tanczenia oraz sceny zabezpieczona lakierem bezbarwnym.

W $cianie fundamentowej zaprojektowano wentylacje przestrzeni podpodtogowej poprzez
kratki o wymiarach 20x10cm.

Strop podwieszany

Strop nad podtoga, zadaszonym dojsciem wykonany z blachy trapezowej T8 gr.0,5mm.
Blacha mocowana do rusztu drewnianego wykonanego z lat o przekroju 10x5cm. Laty w
rozstawie co ~112cm mocowane do belek stalowych wykonanych z ksztaltownikow C80 i
Rk80x5. Laty mocowane do belek stalowych za pomoca wkretow samogwintujacych.

Malowanie

Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjng w kolorze jasnym.
Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowe;j.

Rynny, obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe stalowe na hakach stalowych. Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j
w kolorze pokrycia o grubosci 0,5 mm. Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia.
Odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Whplyw eksploatacji gorniczej

Budynek nie znajduje si¢ w terenach eksploatacji gornicze;.

Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Przy wejsciu gtbwnym na podioge zaprojektowano podjazd dla osob NN



Podstawowe dane technologiczne i1 wyposazenia zwiazanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego
rozwiazaniami budowlanymi.

Wiata zostata zaprojektowany w sposob umozliwiajacy rozmieszczenie w nim urzadzen
zwigzanych z prowadzeniem imprez muzycznych.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjneqo

Obiekt nieogrzewany.
Projektowana instalacja elektryczna o$wietleniowa, zasilajaca gniazda.

Charakterystyka obiektu i jej wplyw na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych —stgzen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego - budynek jest obiektem nieogrzewanym. Powstajace
odpadki komunalne podczas uzytkowania obiektu beda gromadzone w kontenerach i czasowo
oprézniane przez wyspecjalizowane jednostki i wywozone na wysypisko $mieci. Projektowana
budowa nie narusza interesu osob trzecich w zakresie dojazdu i dostepu do ich terenu oraz nie
pogarsza estetyki otoczenia. Wykonanie obiektu zaprojektowano z materiatéw posiadajacych
wymagane atesty higieniczne i nie wydzielajacych szkodliwych substancji.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach
obowigzujacych przepiséw nie wywierajag negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i1 bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji nastepujacych robot wymienionych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspodlne dla robdt
budowlanych objetych szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gltéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6éIlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, pore¢cze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miatl szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wilasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,



dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego Zrddta spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wlaczajac w to zrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba
Ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rownych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony §rodowiska i1 przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych



dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 1 1lo$¢
srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatlow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot ponosi
Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw i1 robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktore spetniajg wymogi SST.



3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1, (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych w/w. dokumenty s3 wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.



Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. I. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoé6w kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ 1 1los¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbiordéw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.



8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i
rekojmi. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. 1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych

zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 20019 r. poz. 1186
z p6ézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, H, IIL, eV, V)
Arkady, Warszawa
1989-1990.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z rozbiorka podlogi tanecznej na dziatce
nr ewid.:1066/1 potoznej w Rozborzu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiérkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Istniejgca podloga o wymiarach w rzucie 8,70x8,90m + wyniesienie na podloge/scena/
1,95x6,30m. Istniejaca podloga taneczna konstrukcji stalowej: shupy stalowe wykonane z rur
okragtych, wigzary dachowe z ksztattownikow stalowych (dzwigary trojkatne). DZzwigary oparte
na stupach stalowych. Deskowanie petne konstrukcji dachu. Dach czterospadowy pokryty blacha
ptaska. Podloga wykonana z desek na legarach drewnianych. Sciany istniejacej sceny wykonane
z desek Sciany fundamentowe podtogi betonowe. Miedzy stupami wykonane sa porecze stalowe

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot rozbiorkowych:

e rozbidrka pokrycia dachu

e rozbidrka deskowania

e rozbiorka $cian ostonowych z desek

e demontaz konstrukcji nos$nej dachu

e demontaz stupoéw no$nych z ksztaltownikéw stalowych
e rozbidrka podtogi z warstwami posadzkowymi

e rozbiorka Scian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.



Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

— milotami wyburzeniowymi,

— milotami kujacymi,

— odkurzaczem przemyslowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.2.1. Dach, $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3. Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

5.2.4. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa
maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i1 obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m? odbitych tynkow, rozebranych $cianek,
— 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robo6t obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpaddéw,
— zabezpieczenie fadunku,
— przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,
— utylizacj¢ odpadow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzordéw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),


http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wchodza:

- Wykopy fundamentowe

- Podktady podposadzkowe,

- Zasypki.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot ziemnych materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopoéw w
ostonie $cianek.

2.2.Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
2.3.Na warstwe izolacyjng stosowac gling budowlang.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych
itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. Srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagegszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane r¢eznie.



Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.Wykonanie robot
Wykopy

- Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz miec¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

- Postgpowanie w wypadku przegltgbienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Calkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniajacej ) z gliny.
Do budowy wykorzystuje si¢ bloczki tlustej gliny lub odpadowa niewypalong cegle. Przed
utoZeniem glinianych bloczkow wykop nalezy przygotowaé wysypujac cienkg warstwe piasku,



Kostki gliny powinny mie¢ odpowiednig grubos$¢ (okoto 25 cm). Gling nalezy uktadac¢
warstwami starannie ubijajac (za pomocg ubij arki wibracyjnej lub ubijaka r¢cznego). Po
zwilzeniu woda glina nabiera wlasciwos$ci samouszczelniajace. Cato$§¢ mozna przykryé
geowldkning, zapobiegajaca wbijanie si¢ trocin w podtoze.

- Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie 1 zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakow r¢cznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbidr robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rdwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy - [m3]

- podktady i nasypy - [m3]

- zasypki - [m3]

- transport gruntu - [m3] z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

- Wykopy - ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

- Wykonanie podktadow i nasypow - ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

- Zasypki - ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zagg¢szczenie i wyrdwnanie terenu.

-Transport gruntu - ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci

transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i1 na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-111.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 p¢knigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o §rednicy nominalnej do 25
mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytwaorcy,



- $rednic¢ nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thtuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiardow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiarow 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkoéw rdzy, kurzu 1 btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rGwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.



Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhlug rozstawienia pretéw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. Iaczng
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretoéw o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz 1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-10,

- Podtoze pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujagcym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

Opakowanie



Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakos$ci zgodnie z PNEN 147-2.

AKkceptowanie poszczegdélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nast¢pujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1
scianach) dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.



Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
W sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte;j
do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢
odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

[los¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:



2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40
cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12
cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroOwnania powierzchni betonu phyt 1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwatle 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1
uzgodnionych z projektantem.



Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gldwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikoéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.



Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

- rd6wnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadacd
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach
uzupehi¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng
powierzchni¢ bez dotkdéw 1 poréw, wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy
obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem 1 wyrownaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- 0czyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdow rozbiorkowych poza granice obiektu.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrownanie
podtoza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyrdéwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badafh. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie murow zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany no$ne z gazobetonu odm. 900

Scianki dzialowe - z ptytek gazobetonowych.

Kominy wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 19 x1 9 obmurowane cegla pelng 12cm.
Nakrywy zelbetowe wylewane gr.7cm.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 Kkg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu

- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet



3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegtla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 |1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

2.4.Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 ($ciany fundamentowe)
2.5.Pustaki wentylacyjne wykonane, o grubosci Scianek i przegréd 4 cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow 1
otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac Iub moczy¢ w wodzie.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, 1acznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzone;j
zaprawy.

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm, a min
10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.



- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelinia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gltgbokosci 5-10
mm.

- Stosowanie potéwek 1 cegiet utamkowych.

- Liczba cegiel uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potlaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb 1 pgknig¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowi robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyroboéw
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow 1 sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan



uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE
CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru konstrukcji budowlanych stalowych dla projektu:

Budowy podlogi tanecznej z zadaszonym doj$ciem w Rozborzu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji budowlanych..

W zakres tych robot wchodza:

1.3.1. Konstrukcje stalowe

1.3.2. Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych
1.3.3. Montaz stropu podwieszonego z blachy trapezowej
1.3.4. Obrébki blacharskie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe

dzwigary kratowe z rur kwadratowych,

rygle petnoscienne stalowe

stupy stalowe z rur kwadratowych,

belki stalowe z HEA140 stal konstrukcyjna S235

taczniki, profile montazowe, $ruby, marki, materiaty pomocnicze

2.2. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
e Woybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,



e Powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- Dlablach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikéw rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceownikow wg PN73/H-93460.03

2.3. Pokrycie dachowe z blach stalowych

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa T40 gr.0,7mm,
Blacha kalenicowa, parametry materiatu j.w.

Uszczelki, taczniki, nity, profile montazowe

Akcesoria dachowe systemowe

2.4. Strop podwieszany z blachy stalowych

e Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa T8 gr.0,5mm,
e Uszczelki, taczniki, nity, profile montazowe

2.5. Obrobki blacharskie.
o Obrobki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy
okapowe, rynny koszowe itp.)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania odnosnie sprz¢tu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i skladowanie konstrukcjii wyrobow gotowych

Elementy przed wysylka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego
w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z
wykonawca montazu i1 zabezpieczone na czas transportu i sktadowania. Do wytadunku
elementow lzejszych mozna uzy¢ weciggarek, dzwignikow, podnosnikéw 1 przyciggarek
szczekowych, a do cigzszych niz 1 Mg dzwigdéw. Przecigganie niezabezpieczonych elementow
bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy cigzkie, dlugie 1 wiotkie, nalezy przy
podnoszeniu 1 przemieszczaniu ze $rodka transportowego na skladowisko chwyta¢ w dwdch
miejscach za pomocg zawiesia 1 usztywni¢ w celu ochrony przed odksztalceniem. Elementy
nalezy uktada¢ na skladowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji stalowych
5.1.1. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogélne

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowigzujacych PN 1
PN-IEC i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Fundamenty, $ruby kotwigce 1 inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do polaczenia z konstrukcjag lub elementem przed rozpoczeciem montazu.
Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiaé
regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe 1 state. Przed
rozpoczeciem montazu no$nos$¢ zakotwien $rub i $cianek zaglebien kielichowych powinna
osiggna¢ warto$¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Podpory
konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

Rusztowania stalowe z elementdéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczegolne
Montaz w deskowaniach do zabetonowania

e clement nalezy montowac po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan,

e clement powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob
zabezpieczajagcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania
betonu,

e fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢
srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

Montaz na kotwy wklejane

e clementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

e po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metoda wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,

¢ typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,
kotwy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,,B",

e po zagruntowaniu gniazd Srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzi¢ kotwy na
niekurczliwej ptynne;j zaprawie na bazie cementu o wysokich wlasciwosciach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

Montaz na Sruby fundamentowe
e clementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na $ruby fundamentowe,

e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji
stalowych wg PN-B-06200.

Montaz metodg spawania
e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne
e powloki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi,




e przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
e ocene grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powtoki
malarskie wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych
a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem S$rodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz

osiggniecie projektowanej nosnosci 1 sztywnosci po ukonczeniu robot.

b) Przed rozpoczg¢ciem montazu na placu budowy powinny by¢  spetnione wszystkie
niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

C) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbedne
do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w szczegolnosci:

kolejno$¢ montazu,

sposob zapewnienia statecznos$ci konstrukcji podczas montazu i po jego

ukonczeniu,

- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia z blachy faldowanej zabezpieczajace eclementy przed
zwichrzeniem lub zapewniajace statecznos$¢ konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

- inne czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas

montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

d) Podpory konstrukcji:

* Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢
przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcjg przed rozpoczgciem montazu.

*  Wymiary kielichow 1 gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny
umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementdéw oraz ich zamocowanie montazowe i
state.

. Przed rozpoczeciem montazu no$nos$¢ zakotwien, srub i §cianek zaglebien
kielichowych  powinna osiggnag¢ wartos¢ odpowiednia do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych.

. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywaé przez caly okres montazu w stanie
zapewniajacym przekazywanie obcigzen.

. Laczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda Srubg kotwigca powinny przypada¢ po dwa
pakiety. Goérna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy
podstawy. Usytuowanie pakietow stalych powinno umozliwia¢  otoczenie  ich  podlewka
cementowa na szerokos$ci nie mniejszej niz 25 mm.



* Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania
pod blachg podstawy.

. Zaprawg nalezy przed uzyciem wymiesza¢ 1 stosowa¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby
wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

*  Kielichy stop po osadzeniu stupow nalezy wypetnia¢ betonem klasy nie nizszej niz beton
fundamentu na wysokos¢ 2/3 giebokosci  kielicha. Pozostata czgs$¢ kielicha nalezy wypehnié
po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci pierwszej warstwy betonu i po usunigciu
klinébw montazowych.

e) Zakotwienia Srubowe:

. Sruby i elementy kotwiace nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomoca szablonow.

. Srednica studzienki na $rube kotwigca mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢  swobodny montaz  kotwi.
Glebokos¢  studzienki powinna by¢ wicksza o 150 mm od gltebokosci zakotwienia.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody.

. Aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, srednica studzienki lub gniazda wokot gorne;j
czegsci Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75 mm lub
trzykrotna $rednica Sruby.

. Przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacj¢ w otworach powigkszonych w blasze podstawy.

f) Prace montazowe:

» Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z znaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport 1 sktadowanie elementow nalezy wykonywac
W sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Laczniki i elementy ztagczne powinny by¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

» Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
1 materialami.

. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

»  Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci.

. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywac ze stali
o takich samych wiasno$ciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przez wypadnigciem.



. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a w styku spr¢zanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze
niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

* Odchyiki osi podpér powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie
fundamentéw siatki stupow wg PN-1SO 4464.
. Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy s$rub  kotwigcych nie

powinno by¢ wigksze niz £ 6 mm.

. Dopuszczalna odchytka potozenia $ruby w grupie $rub kotwigcych mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy $rub.

. Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku
wynosi 1 mm na 20 mm.

h) Tolerancje montazu:
. Osie slupdéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig = 5 mm.

. Spdd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig + 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

. Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

. Dopuszczalna odchytka w $rodku rozpigtosci zmontowanej belki w plaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy
mierzy¢ od linii  prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugigcia.

. Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpigto$ci belki nie powinno by¢
wigksze niz max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos$¢ belki.

. Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dlugosci belki.

. W potaczeniach $rubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na calej
powierzchni styku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny by¢
wigksze niz I mm  lokalu.

i) Ochrona przed korozja:

* Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujacej  powinna  by¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystosci  wg
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

. Przed metalizacja natryskowa powinno by¢ stosowane piaskowanie.

* Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do

3 stopnia czysto$ci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w
projekcie nie podano inaczej.



Malowanie konstrukcji wykonaé zgodnie z norma PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczen
antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda

. Wymiary elementow przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbgdne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem
trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknigciem kwasu.

. Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.
j) Odbior koncowy

Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentow
kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw 1 spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
- stan 1 kompletno$¢ potaczen,

k) Pomiary kontrolne

. Potozenie elementéow konstrukcji powinno by¢ ustalane 1 oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzgtu  pomiarowego z doktadnoscig niezbedna do
zachowania wymaganych tolerancji montazu.

. Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny — okreslajacy — usytuowanie
I rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukceji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone
pozycje montazowe stupow.

. Doktadno$¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okres$lana
pod obcigzeniem cigzarem wlasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od obcigzenia  uzytkowego, jeSli maja znaczenie, powinny by¢ podane
w projekcie.

. Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od $rodkow przekrojow na
koncach lub osi §rodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem
istotnego wptywu temperatury.

5.2. Montaz pokrycia z blach trapezowych.
Mocowanie blachy trapezowej moze nastgpi¢ po zamocowaniu t¢znikoéw dachowych i
rektyfikacji konstrukcji stalowej:
e do pasow rygli ram na nity jednostronne.
e [lo$¢ mocowan wg PT lub wg PN-77/B-02011 : w pasach krawedziowych (od 1-2m)—
iloé¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m? , a strefach srodkowych: min. 5/m?
e Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej
wiejacego w danej okolicy.



e Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazde;j
“dolnej fali” na 2/5 do 3/5 dtugosci zaktadu.

e laczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ réwniez na tatach: przyokapowej i
przykalenicowey.

e Dblachy trapezowe o wysokosci powyzej 35mm powinny by¢ taczone w “gérnej fali” na
potaczeniach wzdhuznych min. co 60cm.

5.3. Obrobki blacharskie.

Zamontowac¢ akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i tawy
kominiarskie. Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu
co pokrycie dachowe.

5.4. Montaz stropu z blachy trapezowej.
Blache mocowa¢ wg wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow
transportu podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ jakosci robdt, materiatow i urzadzen,
niezaleznie od dzialan kontrolnych Inzyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowych
Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci ztacza wg
PN-87/M-69722
Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)
W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowigzujg powtorne badania.
Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien

7. OBMIAR ROBOT

e Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania
0golne".

e Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e [lo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiardéw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.

e Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa : m?, kpl,

W _m? mierzy si¢ :

e Pokrycie dachu blachodachowka
e Pokrycie dachu blacha trapezowg
e Lacenie potaci dachowej




Obrobki blacharskie

[

[ ]

W_ kpl mierzy si¢ :
e Konstrukcje stalowa dachu

e Konstrukcje drewniang dachu
e Konstrukcje stalowe - stupy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogolne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowsg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontrakiu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Cena_wykonania robdt obejmuje wszystkie materialy, robocizne i sprzgt niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatdw, sprz¢tu oraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

c) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

d) wstepny montaz

e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i Inzyniera,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
2. PN-EN 10163- Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz

1:1999 ksztattownikow walcowanych na goraco

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

4 PN-EN-10016- Walcowka ze stali niestopowej do ciagnienia i/lub walcowania na
2:1999/ zimno. Wymagania dla walcowki ogolnego przeznaczenia.
Ap1:2003

S. PN-EN 10056- Katowniki rGwnoramienne i nierOwnoramienne ze stali
1:2000 konstrukcyjnej. Wymiary.

6. PN 73/H- Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki
93460.03 rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do

490MPa

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
8. PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymato$ci. Oznaczenia.

9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

10. PN-EN 385 Ztacza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

13.  PN-EN-335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych.

14,  WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot ITB



15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi
ponad dach budynku tzn.:

- Dach z ptyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem ze styropianu

- Dach zaplecza z blachodachowki

- Obrobki blacharskie komindw, okapow, balkonéw, murkow attyk i wiatrownic z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6mm.

- Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j.

- Parapety zewnegtrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4. Okreslenia
podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania

2.1. Ptyty warstwowe dachowe gr. 20 cm z rdzeniem ze styropianu



Plyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu polaczone w jedng catos¢. Warstwy
zewngtrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powloka
organiczng z poliestru lub plastizolu. Warstwg wewnetrzng stanowi rdzen wykonany ze
styropianu samogasngcego odmiany PS-E FS 15.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwapasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3. Laczniki.

Laczniki gléwne

Wszystkie faczniki gtdwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwojny
gwint, podktadke ze stali nierdzewnej o srednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany
kolorem do koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sg wwiercane pomiedzy fatldami oktadziny. Do przymocowania ptyty do
konstrukcji wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 tgczniki rozmieszczone rOwnomiernie na
szerokosci plyty.

Aby spelni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikéw w
miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.

Laczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm
oraz sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

2.4. Skladowanie plyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy Pakowanie ptyt.

Wszystkie izolacyjne plyty warstwowe sa fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawe ptyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposéb pakowania ptyt zalezy
od ich rodzaju i1 ksztattu. Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziome;.
Ptyty w pakiecie uktadane sg jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach
montowane sg zabezpieczenia chronigce plyty przed uszkodzeniem. Aby plyty podczas
transportu nie ulegly zabrudzeniu caty pakiet z ptytami jest owinigty folig polietylenowg. Liczba
ptyt w pakiecie zalezy od ich grubos$ci oraz wymagan klienta. Najczgsciej maksymalna
wysokos$¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke
informacyjng zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawarto$ci pakietu.

Dostawa 1 Roztadunek

Najczgsciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym.
Liczba pakietow w dostawie zalezy od rozmiarow plyt 1 pakietu. Pakiety z ptytami sg oddzielone
od siebie drewnianymi przektadkami, ktore tworza odstepy pomiedzy pakietami. Odstepy
umozliwiajg podniesienie pakietow

przy uzyciu podno$nika widlowego lub zawiesia z pasow tekstylnych.

Do obowigzkoéw odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzgtu oraz sity robocze;j
niezbednej do roztadunku, a takze przeprowadzenie roztadunku. Do roztadunku stosowany jest
najczesciej, w zaleznos$ci od dlugosci 1 cigzaru ptyt, zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym
lub bez) lub podnosnik widlowy. Pakiety z ptytami o dtugo$ci do 6 m, roztadowywane przy
utyciu zurawia budowlanego, muszg by¢ podnoszone przy uzyciu zawiesi z pasow tekstylnych.
Pomigdzy zawiesiem z pasow tekstylnych a pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane
przektadki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki pakietu.

Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietéw z ptytami o dtugosci ponad 6 m, nalezy
zastosowac zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne mogg stykac si¢ z
pakietem jedynie poprzez przekladki.




Pakiety z ptytami nie moga by¢ skladowane jeden na drugim przez dluzszy okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem plyt czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietow z ptytami na
placu budowy przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas
sktadowania nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych zalecen:

* Pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podluznym, tak aby woda deszczowa, ktdéra dostanie si¢ pomigdzy pakiety, mogla tatwo i szybko
sptyna¢.

Przektadki nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietow w
stosach przektadki dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna
nad druga.

- Jezeli pakietow z ptytami nie mozna sktadowaé wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), ktory zapewni szybki odptyw wody oraz nie
dopusci do tworzenia si¢ kaluz wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien
rowniez umozliwi¢ naturalng wentylacj¢ powietrza pomiedzy pakietami.

- Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narze¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia dachoéwka.

4, Transport

4.1. Plyty warstwowe

Pakiety z ptytami o dlugo$ci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub
zurawia budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej).
Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ aby widly podnos$nika widtowego nie uszkodzity dolne;j
plyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢
krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z ptytami o dlugosci ponad 6 m
nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi
w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o plytg.

Cigzar poszczeg6lnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w
Rozdziatach 3 14.

Ptyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty Scienne o dtugosci do 8 m sg najczesciej uktadane
W miejscu montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych ptyt stosuje si¢ zuraw budowlany,
wyciagg, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia 1 uktadania.

Poszczegdlne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowe 1 Scienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe.
Nalezy zapobiegac¢ $lizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia
powtloki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna
Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i1 sktadowania. Foli¢ nalezy usung¢ z ptyt najpdzniej do 4




tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia
ptyt na plac budowy

4.2. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.2. Montaz na placu budowy plyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dlugo$ci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub
zurawia budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej).
Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ aby widly podnos$nika widlowego nie uszkodzity dolnej
plyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢
krawedzie ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o dlugo$ci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z
zawiesitem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania plyta o ptyte.

Cigzar poszczeg6lnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w
Rozdziatach 3 1 4.

Ptyty dachowe o dtugos$ci do 15 m oraz ptyty Scienne o dlugosci do 8 m s3 najcze¢$ciej uktadane
W miejscu montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych ptyt stosuje si¢ zuraw budowlany,
wyciag, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i ukladania.

Poszczegoblne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztagcza boczne lub koficowe.
Nalezy zapobiegac¢ $lizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowg podeszwg aby unikng¢ uszkodzenia
powtloki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z ptyt najp6zniej do 4
tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia
ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg robot montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku
nalezy doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i §cian. Najczesciej firma
montazowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcj¢ montazu lekkiej obudowy, ktora
wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposazenia/sprzgtu (szczegdlnie




wyposazenia/sprz¢tu bhp) uzywanego na kazdym etapie robot montazowych oraz ustala
technologiczng kolejnos$¢ roboét montazowych.

Sposob montazu ptyt dachowych i §ciennych- zasady ogolne:

- Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaly zamontowane w jednej ptaszczyznie -
gwarantuje to prawidlowy montaz ptyt warstwowych.

- Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi $ciany. Sprawdzi¢ czy
pierwsza ptyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztaczy ptyt, a nastepnie
przymocowac ptyte tagcznikami zgodnie z instrukcjg montazu. Zaleca si¢ uktada¢ ptyty w taki
sposob aby szczeliny zlacz bocznych nie znajdowaty si¢ od kierunku najczesciej wiejacych
wiatrow.

- Zamocowac ptyte do konstrukeji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow
lacznikow rozmieszczonych we wtasciwych miejscach. Liczba tacznikow zalezy od obcigzenia
od ssania wiatru. Laczniki nalezy przykrgca¢ w kierunku uktadania ptyt.

- Laczniki nalezy przykrecac¢ na odpowiednig glebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie
docisnigte do ptyty. Opitki powstate w wyniku wwiercenia tgcznika musza by¢ usuni¢te z ptyty
aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochronne;.

- Przed przymocowywaniem uszczelek w zlaczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzié
czy powierzchnia jest czysta i sucha. Tadmg¢ uszczelniajacg naktadaé¢ na powierzchnig plyty
przed usunigciem papieru znajdujacego si¢ pod spodem. Tasme nalezy ciaé (a nie przedzierac) na
koncu ztacza.

- Jezeli zachodzi konieczno$¢ docigcia ptyt na placu budowy do cigcia nalezy stosowac jedynie
pily poruszajace si¢ ruchem postgpowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno
uzywac pilarek katowych. Po ucigciu ptyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki
oraz zadziory powstale na ucigtych krawedziach ptyt. Podczas cigcia 1 wiercenia otworéw w
ptycie warstwowej nalezy zawsze mie¢ zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu tacznikow przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi
zapewni poprawng prac¢ zamocowanych tgcznikow.

Laczniki z podktadkami uszczelniajagcymi musza by¢ wkrecane w taki sposéb aby podktadka
uszczelniajaca byta dociskana rownomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potaczenie odporne
na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w
nasadke z regulowanym czujnikiem gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie
sprzegta we wkretarce, gdy tacznik zostanie wkrecony na odpowiedniag glebokos¢.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie taczniki samowiercagce byty wkrecane za pomoca
zalecanej wkretarki akumulatorowej wyposazonej we wiasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci
od tacznika oraz wierconego elementu.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazde;j
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odpltyw wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.



Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;j
(szczegoOtowej) 1 instrukeji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachdwkami, w szczegolnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach
deszczu.

Opis badan
- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidlowos$ci pokrycia kalenic 1 grzbietow

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.



Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca
faty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przes§wit
mig¢dzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat), jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania
poszczegolnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia
z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu rob6t, po deszczu. Podstawe
do odbioru robo6t pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wlazow itp.
- Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnie;j.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska

pracy.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.



PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowanymi na
£013c0.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2.1nne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgé¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw 1 oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych I1I kat. oraz oktadzin $cian z
plytek ceramicznych lub ptyt g-k.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz
gatunek I  80%

gatunek Il 75%

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murow tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakofnczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewn¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.




Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobno wymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania
murow budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podtoza i materiatlow, sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-
06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy materialéw ceramicznych z zamdwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw 1 ksztattu ptytek liczby szczerb 1 peknig¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewng¢trznej).



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Sptaszczone.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1.0dbioér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp., trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbiorka rusztowan,




- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt malarskich..

- §ciany 1 sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

- konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych pgczniejacych na
konstrukcje stalowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mutl.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zo6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajagcag wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zéltej do brunatne;,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode - do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,



inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie
odpornosci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma obowigzujaca dla systemu: PN-C-
81100:1998,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym ulozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.



5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

» Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadza sig¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki
czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.



8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
KOD CPV 45233000-9

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty zwigzane wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej petnej gr. 6 cm
W zakres robot wchodza réwniez roboty rozbidérkowe.

1.2.0godlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robot wchodza:

a) wytyczenie 1 zastabilizowanie punktéw gléwnych oraz uzupetnienie w miare¢ potrzeb
pomiaréw dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt nalezy zage$ci¢ dla uzyskania nast. wskaznikéw

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdéw:

-minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia

-gbrna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na glebokosci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodnikow, w czesci
przeznaczonej

wylacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warto$¢ wskaznika zagegszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt
przedstawi IN zrodio ich pochodzenia, $wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie -
probki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
Podtoze pod nawierzchni¢ placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zaggszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i
wzmocnieniu podtoza-dojazdy i droga manewrowa )

- 1s>=1.00 w gornej warstwie o grubosci 20cm

- 1s>=0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm



Kostka gr. 8 1 6 cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiarow wynosza:

- dla dtugosci 1 szerokosci + 3mm

- dla wysokos$ci + Smm

Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢
wigksza niz 5%. Podsypke piaskowa nalezy zagesci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie
widoczny $lad.

* piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny
<5%

 warstwa odcinajgca i wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-
80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementéw nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchytki wymiardéw nie powinny przekracza¢ wartosci - dla dtugosci + 8mm dla wysokosci 1
szeroko$ci + 3mm. No$no$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na
dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwo$¢ nie powinna
by¢ wigksza niz 5%.

Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢
ze zrodel watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3.Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac (pod wzgledem rodzajow,
ilodci 1 jakos$ci) uzyskanie wymaganej jakos$ci oraz terminowos$ci robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatlow 1 wykonywanych robot.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Kontrola jakosci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalewy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace prawidtowe
wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialdw 1 powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek 1 badan materiatow oraz robot.

6.Obmiar robot.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go
o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.



Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych
zakryciu- przed ich zakryciem.

7.0dbior robot.

Roboty podlegaja nst. etapom odbioru:

- odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czgsciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnos$ci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeséci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob6t wykonuje laboratorium Zamawiajacego
wlasnym sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiar6w wraz z opracowaniem wnioskow,
od czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego wg
przyjetych norm i ustalen.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD CPV 45310000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa rob6t wedlug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robot wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robot obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) WLZ-y

¢) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

d) Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

f) instalacje elektryczne - montaz osprzetu

g) instalacj¢ odgromowa

h) pomiary pomontazowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typoéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z InZynierem.



2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektoweyj.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750
V z zytlami miedzianymi wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zylg miedziang, jednodrutowg o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.
2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wlasny
uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zarowek , i oprawy do swietlowek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
2.8. Odgalezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do
instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80
mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250
V.

2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod
tynkiem.

2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub
betonie.

2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbidér materiatéw na budowie

» Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

+ Skladowanie materiatdéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.



- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4, Transport

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewoddéw na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji 1
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyj
nobudowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop,cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalepy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginaé
fagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byty narazone na naprgzenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podiogi.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,



- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami
niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu 1 osprz¢tu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomocg kotkéw i1 §rub rozporowych oraz kotkdéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢
ruch wahadlowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami
wypustow za pomoca ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywacé jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznos$ci od warunkow technologicznych i1 rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7.Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu 1 rodzaju tworzywa lgczenie rur ze sobg oraz sprzetem 1 osprzgtem
nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z weciggnietymi w nie
przewodami.

b) wcigganie przewodow



Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonacé:

- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

+ Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczes$niejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i1 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprz¢tu 1
osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

» Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewodow 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzgcie
oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

» Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkdw rozporowych
przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zalozeniem

pokrywy.
5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W



przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi 1 dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukeji
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie
nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podlaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.



b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewngtrznych $cianach budynku w rurach
trudnozapalnych.

Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigedzy zwodem, a
przewodem uziemiajagcym. Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy probierczych.

c¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozj 3 powlokami nie przewodzacymi. Do
uziomu nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary natezenia o$wietlenia

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisow

[6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest
komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne



9. Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Wymagania ogdlne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z
1991r.) -z p6zniejszymi zmianami.

[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej wod opadowych i
roztopowych oraz wylotem do odbiornika tj. Potoku Mirocinskiego.

I.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, ktore obejmuja :
Kanalizacje deszczowa

- Wytyczenie trasy kanalizacji,

- Wykonanie i1 zasypanie wykopow,

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- Montaz wpustow deszczowych z osadnikami,

- Montaz rurociggdéw PVC,

- Wykonanie 1 montaz studni rewizyjnych,

- Posadowienie wylotu betonowego,

- Wykonanie rowu o przekroju trapezowym bedacego wlotem do odbiornika,

- Umocnienie brzegu potoku ptytami azurowymi Meba

L4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepisow bhp 1 p.poz.

II. MATERIALY

II.1. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom, w tym powinny posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenach szkod goérniczych. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST s3 :

- rury kanalizacyjne PVC,

wpusty drogowe z osadnikiem,

pokrywy nastudzienne,

- wlazy kanalizacyjne,

- wylot betonowy prefabrykowany

- §ciek trapezowy,



- ptyty Meba

Ponadto wystepuja inne materialy (uszczelki gumowe, zaprawa cementowa, piasek, zwir,
prety zbrojeniowe, abizol, stopnie wltazowe zeliwne, materialy do prob szczelno$ci i
dezynfekcji, taSma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego, i inne).

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegajace
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa oraz wystawianych przez producenta
deklaracji zgodnosci / zgodnie z Dz. U. z 2002r. nr 209, poz. 1779/.

Zastosowane materiaty :

- do kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PVC-U klasa S (szereg 16,7 SDR 34 ) fi
160 do 300

- studzienki kanalizacyjne wykonane zostang z rury karbowanej ® 425 o glebokosci

II.2. Sktadowanie

11.2.1. Rury

Rury powinny by¢ skladowane w wigzkach nie wyzej niz 2m lub w stosach do 1,5m
zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Rury mozna przechowywac na przestrzeni
otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezacej jedno - lub wielowarstwowe;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien i btota
z mozliwo$cig odprowadzenia wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 2m. Rury o
powlokach chronigcych przed korozja, sktadowane na wolnym powietrzu nalezy
pomalowa¢ mlekiem wapiennym, celem ochrony powtok przed szkodliwym wplywem
promieni stonecznych. Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegodlnych grup, wielkosci i
gatunku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych rur.

III. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone recznie oraz
przy uzyciu nastepujacych urzadzen i1 narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych :

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac¢ recznie.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.



Transport krggéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum 3 lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawic
rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

V. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt 1 harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane sieci sanitarne.

V.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang o§ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co 30— 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kolki §wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu,

tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzi¢ glebokos¢
ulozenia istniejacego uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem zachowujac warunki uzytkownika danego uzbrojenia
okreslone w uzgodnieniach.

Po wytyczeniu trasy rurociggow przystapi¢ do zdjecia warstwy humusu. Wykona¢ wykopy
z ich zabezpieczeniem. Gigbokos¢ wykopoéw pod rurociggi oraz urzadzenia, nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem ( patrz profile ).

V.2. UKLADANIE RUROCIAGOW

Rurociagi ukladane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej; 0,05MPa wg PN-
86/B-02480 dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu ( w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdhuz, dlugosci na % obwodu ) nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Materiat podsypki powinien by¢
zaggszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza.

V.3. ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu ( nad rurg - zasypka oraz dookota
rury - obsypka ) powinna wynosi¢ min. 0,3 m przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu
w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢ : grunt rozdzimy - grunt nieskalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN86/B-0280.
Materiatl zasypu powinien by¢ zageszczony lekkim sprzgtem mechanicznym po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze
jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy



wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-0600. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem. Pozostaly cze§¢ wykopu zasypywaé ziemig piaszczysta
zageszczajac do poziomu okre$lonego konstrukcja jezdni.

Zbiorniki pod urzadzenia podczyszczalni wod opadowych, beda posadowione na 10 cm
warstwie betonu B-10 oraz 20 cm warstwie piasku.

V.4. ROBOTY INSTALACYJNE MONTAZOWE

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla
zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowanag osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych, nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut,
na ktorym zawieszony jest ci¢zarek pionu miedzy lawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéow
statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza strefa montazowa. Rury
opuszcza¢ do wykopu powoli 1 ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokragzkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdéw przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane do spadku podloze.
Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci o co najmniej 4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

Do wykonania zlaczy przewodoéw nalezy wykona¢é w wykopie odpowiednie gniazda

( podkopy ). Wymiar gniazd nalezy dostosowac¢ do $rednicy i rodzaju zlgczy. Odchylenie
osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2
cm.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie mogg w zadnym punkcie przekroczy¢ +/-2cm i nie moga powodowa¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

V.5. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody PEHD montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywa¢ polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5,0° C.

V.6. PROBA SZCZELNOSCI

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami normy PN-92/3-1073. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na S$rednice powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ mozliwy dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich



zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesuni¢ciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokosci potowy $rednicy rur, za§ ziemia powinna by¢ dokladnie ubita z obu stron
przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a
ponadto w szczegodlnych przypadkach zakotwiona. Zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze4 od najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu cis$nienia roboczego do 1 MPa o 50%, pp=
1,5% lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne calego przewodu, niezaleznie od $rednicy, nalezy przyja¢ rowne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego plukania uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uznaé¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

V.7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane zostang na 20 cm podsypce z piasku studzienki
rewizyjne niewtazowe @ 425 skladajace si¢ z trzech podstawowych elementow :

- kinety

- rur karbowanych stanowigcych komin studzienek

- zwienczen

V.8. WLOT DO ODBIORNIKA

Wilot W wéd opadowych do rzeki odbywac sie bedzie poprzez $ciek trapezowy. Wylot
kanatu deszczowego do potoku typowy betonowy. Sciang wylotu nalezy zabezpieczy¢
barierkg wysokosci 1,10 m zabetonowang w gornej czesci konstrukcji zelbetowe;.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1. OGOLNE ZASADY
Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00.
»Wymagania ogolne”.

VI.2. ROBOTY MONTAZOWE
Kontrole jakosci robot instalacyjnie-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace badania
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
b) materialdow zgodnie z wymaganiami norm podanych,
c) wykonania robo6t ziemnych,
d) ulozenia przewodow :
- glebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,



- kontrola polaczen przewodow,
e) utozenia i osadzenia wpustow odwodnieniowych,
f) ulozenia studzienek z PVC
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw, ze zastosowane materiaty speilniaja wymagane
normami warunki techniczne.

VII. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :

M wykonania kanatu deszczowego, $cieku trapezowego na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie;

szt. wpustow deszczowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie;
kpl. wykonania studni kanalizacyjnej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

VIII. ODBIOR ROBOT

VIIL1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowg 1 ST
robot zanikajacych pod wzgledem uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu,
szczelno$ci itp. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolow
I wpisane do dziennika budowy.

VIIL.2. ODBIOR KONCOWY

dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych
protokoty badan szczelnosci przewodow

swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materialow
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej

ST.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jako$ci robot, w oparciu o

wyniki pomiaréw 1 badan laboratoryjnych. Cena wykonania robdt obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- zakupienie 1 dostarczenie materialdw do miejsca wbudowania,

- wykonanie niezbgdnych robot ziemnych ( wykop, zasypka )

- wyréwnanie dna wykopu,

- przygotowanie podloza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zageszczeniem,

- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie polaczen rur,

- montaz rur ostonowych w miejscach przejscia pod drogg, rowem oraz kolizji z
innymi sieciami,

- ulozenie rur przewodowych w rurach ostonowych,

- wykonanie przej$¢ rurociggiem przez elementy betonowe,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci dokonywane beda zgodnie z warunkami ujetymi

w umowie 1 harmonogramie realizacji zadan.



X. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i1 zelbetowe
PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03264 : 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

I inne nie wymienione.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ
KOD CPV 45314200-3.

1. Czes¢ ogodlna.
1.1. Nazwa zamowienia.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z zadaniem inwestycyjnym pn:

» Przebudowa kabla telekomunikacyjnego w zwiazku z budowa podlogi tanecznej”
W miejscowosci Rozborz gmina Przeworsk

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i

Odbioru przebudowy sieci teletechnicznej bedacej wlasnoscig Orange Polska S.A.
Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy przetargu oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie 1 odbior robot wymienionych w pkt 1.1. zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Zgodnosé¢ roboét z dokumentacja projektowgq i specyfikacja technicznag

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci ustalona z Zamawiajagcym

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczng

Cechy materiatow i1 elementow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows 1 specytikacja techniczng.

Jednostka wykonawcza robot na prowadzonej budowie jest kierownik robot, bezposrednio
wspotpracujacy z Zamawiajgcym.



Wykonawca powinien zapewni¢ w razie potrzeby ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia prac w taki sposob, aby nie stwarzaly zagrozenia zycia
I zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia czystosci 1 porzadku przy prowadzeniu robot
(m.in. codziennie po zakonczeniu prac nalezy posprzatac teren oraz pomieszczenia w ktorych
byly prowadzone prace)

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
wskutek realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 administratorow tych instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowac,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty
na budowie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

— W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

— W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych

— Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne



oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych do
realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

— Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasa lub kategorii robot.
Instalowanie infrastruktury kablowej, kod CPV 45314200-3.
1.6. Katalog okreslen podstawowych.

Ponizsze okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng.
Polecenia zamawiajacego — wszelkie polecenia Wykonawcy przez Zamawiajacego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzonymi
pracami.

2. Materialy.
2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow.

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materialty, z ktérych wykonane sa wyroby stosowane w przedmiotowej instalacji powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach $wiattowodowych oraz dokumentacji
projektowe;j.
Urzadzenia i elementy przedmiotowej instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
Urzadzenia i elementy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow.

Do realizacji projektowanej przebudowy by¢ wykorzystane podstawowe materialy
okreslone w projekcie:



88T, Tasma izolacyjna, sz. 25mm, dt. 11m szt 2

(1" x 36"

Belki ustojowe BUT szt 1
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,74
Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 m 30
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania kg 0,25
czarny

taczniki pojedyncze jednozytowe szt 412
Nakfadka N 160 szt 4,08
Naktadka N 190 szt 2,04
Obejmy OB4 z nakretkami szt 2,04
Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12- kpl 2
300 Raychem

Piasek kg 1,7
Podktadki kwadratowe M20 szt 24,72
Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 28
Stup zelbetowy ZN-8.5 szt 2
Sruba SOS z oczkiem otwartym skreconym  kpl

Sruby stalowe zgrubne M20x 200 z szt 1
nakretkami i podktadkami

Sruby stalowe zgrubne M20x 400 z szt 1
nakretkami i podktadkami

Sruby stalowe zgrubne M20x 460 z szt 1
nakretkami i podktadkami

Sruby stalowe zgrubne M20x 560 z szt 1
nakretkami i podktadkami

Tasma ostrzegawcza z folii PE do m 28
znakowania tras kablowych

Uchwyt odciggowy PA 06 200 Malico szt 4
Uchwyt odciggowy PA 07 250 Malico szt 2
Uchwyt odciggowy PA 10 300 Malico szt 2
Ztacze dwukielichowe ZR 110 szt 4

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Skladowanie materiatow powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. Sprzet i maszyny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Do wykonania robot nalezy stosowac:

Megaomomierz m-g 0,875
Mostek kablowy m-g 0,383
Przyczepa dtuzycowa do samochodu, do m-g 0,94
4.5

Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 12,4214
Samochdd skrzyniowy do 3.5:t (1) m-g 0,9408
Samochdd skrzyniowy do 3.5t (Trambus) m-g 2,04
(1)

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 11,738
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 1,4028
Zuraw samojezdny kofowy do 5-t (1) m-g 1,31

4. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na na jako§¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materialow.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw niezb¢dnych do wykonania
robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymogami producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione zostang przez
Wykonawce na wlasny koszt.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Zasady kontroli jakosci robaot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach 1 wytycznych.
Kontrola jakosci winna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie poszczegdlnych
faz robot.



6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
specyfikacji  technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw 1 badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia zastosowane przez Wykonawce muszg posiadac
wymagane atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

7. Termin wykonania robot.

Maksymalny czas wykonania wszystkich prac obj¢tych umowa wynosi ............ dni
kalendarzowych od daty podpisu umowy.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie.
Roboty pomiarowe beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem.
Roboty pomiarowe oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

9. Odbior robot.

Zakonczenie robot Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu na pismie.
Zamawiajacy dokona odbioru zgloszonych robot w ciggu 5 dni kalendarzowych przy udziale
Wykonawcy.
Odbioru wykonanych prac dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja powykonawcza i pomiary musza odzwierciedla¢ stan istniejacy po wykonaniu
prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z przedmiotowg budowg oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi

10. Sposob rozliczen robot.

Prace objete niniejsza specyfikacja techniczng objete sa rozliczeniem ryczaltowym.
Podstawg ptatnosci beda koszty podane przez wykonawce na etapie oferty.



Wykonawca powinien na etapie oferty zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa i z obiektem
oraz uwzgledni¢ w podanych kosztach wszystkie sktadniki zwigzane z wykonawstwem i
potrzebnymi urzadzeniami. Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia kosztow na etapie
wykonawstwa.

11. Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane.

Ustawa Prawo Budowlane i akty wykonawcze
Ustawa o wyrobach budowlanych i akty wykonawcze
przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych
- ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
rurociggi. Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncow rur.
Wymagania i badania.
-ZN-96/TP S.A.- 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogélne wymagania
techniczne.
-ZN-10 TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki 1 glowice kablowe.
Wymagania i badania.
- ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania
- ZN-96 TP S.A.-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki 1 zespoty
laczéwkowe. Wymagania 1 badania.
- ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed
przepigciami i przet¢zeniami (ochronniki). Wymagania 1 badania.
- ZN-96 TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
obiektow. Wymagania i badania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

W(g SST B.02.00.00

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen 1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy

betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.



5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot

torowych i drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronéw

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku
gruboziarnistego z rozscieleniem, zagg¢szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyrownaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10%8 cm w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowg uktadaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw 1 roéwno$ci nawierzchni  oraz

wypelieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob 1 jako$¢ zageszczenia

jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

prawidlowo$¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Chodniki i place — m? wykonanej nawierzchni.

Odbioér roboét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.



9. Podstawa platnosci

10.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania

terenu wymienione w punkcie 5.0.

Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

PN-EN 755-9:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania 1 wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wilasnos$ci mechaniczne.

Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztaltowniki wyciskane.

Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztaltownikow.



