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III. Technologia wykonania 

Wymagania ogólne 

Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. ,,Podłoga taneczna z zadaszonym dojściem  

i urządzeniami budowlanymi, rozbiórka istniejącej podłogi tanecznej” 
 

 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 

Zakres robót obejmuje następujące roboty budowlane: 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty ziemne 

- roboty zbrojarskie 

- roboty betoniarskie 

- roboty przy wznoszeniu murów 

- roboty tynkarskie 

- roboty konstrukcje stalowe 

- roboty pokrywcze 

- roboty wykończeniowe 

- roboty instalacyjne: 



 elektryczne 

roboty zewnętrzne 

 uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa,  

 przebudowa napowietrznej, ziemnej linii telekomunikacyjnej 

 utwardzenie terenu (roboty brukarskie) 

 

Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji 

 

1.Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest budowa podłogi tanecznej z zadaszonym dojściem wraz z 

instalacją elektryczną. W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonanie kanalizacji 

deszczowej z wylotem do potoku Mirocińskiego, przebudowę kolidującej linii 

telekomunikacyjnej. Istniejącą podłogę taneczną przeznacza się do rozbiórki. Inwestycja 

usytuowana na działkach nr ewid.: 1066/1;1066/2;1064;1065 położonych w Rozborzu 

 

2.Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki. 
 

 Działki na terenie której zlokalizowana jest inwestycja znajduje się w miejscowości 

Rozbórz 

 Teren działki zabudowany budynkiem w którym znajduje się Wiejski Dom Kultury oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna. Do budynku od strony południowej przylega podłoga taneczna. 

Budynek usytuowany w północno-zachodniej części działki. Wejście główne, wjazd do budynku 

od strony wschodniej poprzez drzwi i wrota. Od strony zachodniej znajduje się wyjście z 

budynku które prowadzi poprzez ciągi komunikacyjne – chodnik do podłogi tanecznej. Do 

budynku doprowadzone są przyłącza: 

 woda z wodociągu gminnego od strony zachodniej 

 prąd istniejący przyłącz od strony zachodniej 

 gaz – istniejący przyłącz gazowy od strony zachodniej i północnej 

 kanalizacja sanitarna – istniejący przyłącz od strony wschodniej 

 

 Podłoga taneczna usytuowana w południowej części działki. Wejście na podłogę taneczną 

od strony wschodniej  

 Przedmiotowe działki objęte opracowaniem od strony północnej przylegają do działki na 

której urządzona jest droga gminna, od strony zachodniej do działek na których znajduje się 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna od strony wschodniej przylega do działki na której 

znajduje się potok Mirociński  

 Przez teren działki przy zachodniej granicy przebiega sieć telekomunikacyjna 

napowietrzna i kablowa, siec wodociągowa. Na terenie działki od strony północnej zachodniej 

zlokalizowane są przyłącza do przedmiotowego budynku. Wjazd na działki od strony północno-

wschodniej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej oraz od strony południowej z komunikacji 

wewnętrznej  
 

3.Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowane zagospodarowanie z urządzeniami budowlanymi. 

Istniejąca podłogę taneczną usytuowaną w południowej części działki przeznacza się do 

rozbiórki. Istniejąca podłoga o wymiarach w rzucie 8,70x8,90m + wyniesienie na podłogę 

1,95x6,30m.  



Projektowana podłoga taneczna o wymiarach w rzucie 9,78+1,50x10,47m usytuowana w 

odległości: 

– 9,35m od granicy wschodniej 

– 24,70/2,4/m od granicy południowej 

– od strony północnej przylega do istniejącego budynku WDK/OSP 

– 4,35/0,55/m od zachodniej granicy działki 

Wejście główne na podłogę od strony wschodniej.  

Poziom zerowy projektowanej podłogi tanecznej wyniesiony 0,3m nad istniejący terenu.  

Poziom zero założono na rzędnej 196,07mnpm, rzędna terenu od strony wschodniej 

195,77mnpm 

Od strony zachodniej od istniejącego wejścia do budynku zaprojektowano zadaszone 

dojście do podłogi tanecznej. Wymiary zadaszenia 2,10x22,17m. Projektowane zadaszenie – 

dach połączony z dachem podłogi tanecznej 

Pod projektowanym zadaszeniem będzie usytuowane dojście do podłogi tanecznej – 

istniejące utwardzenie terenu do wysokości istniejącego budynku, pozostałą cześć utwardzenia 

projektuje się z kostki betonowej w kolorze jak istniejące utwardzenie. 

Istniejące dojście prowadzić będzie do wejścia na podłogę taneczną oraz na scenę. 

Scena wyniesiona 0,60m ponad poziom podłogi tanecznej 

 

Projektowane sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym   

Istniejący kabel telekomunikacyjny kolidujący z zamierzeniem inwestycyjnym zostanie 

przełożony poza obrys projektowanej podłogi tanecznej. Istniejący śieć napowietrzna zostanie 

przebudowana /zwiększenie wysokości słupa/ tak aby była zachowana odległość między 

przewodami telekomunikacyjnymi a projektowaną połacią dachu. 

Zaprojektowano odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych połaci dachu i 

istniejących dachów oraz z terenu do potoku Mirocińskiego  

Grzybek taneczny wyposażony będzie w instalacje elektryczną – rozbudowa wewnętrznej 

instalacji  

 

Ukształtowanie terenu i zieleni 

Teren zostanie ukształtowany zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania w 

sposób uniemożliwiający spływ wód na działki sąsiednie. Teren działki po zakończeniu 

inwestycji przeznacza się do obsiania trawą.  

Działki w miejscu inwestycji wolne od drzew i krzewów. 

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów projektowana budowa usytuowana jest w obrębie  

konturu klasyfikacyjnego Bi.  

 

Dojścia 

W obrębie  terenu objętego opracowaniem  zaprojektowano dojścia z kostki betonowej. 

Dojście do podłogi tanecznej z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowo – cementowej 

ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30cm. 

4. Architektura 
 

Przeznaczenie 

Projektowana wiata pełnić będzie  funkcję podłogi tanecznej. Obiekt wolnostojący parterowy z 

podłogą taneczną i sceną. 

 

 

 



Program użytkowy  

 
 Projektowana podłoga taneczna parterowa o wymiarach w rzucie 9,78+1,50x10,47m 
z sceną dla orkiestry wolnostojąca.  
 Poziom zerowy projektowanej podłogi tanecznej wyniesiony 0,3m nad istniejący 
teren.  

Poziom zero założono na rzędnej 196,07mnpm, rzędna terenu od strony wschodniej 
195,77mnpm. Scena wyniesiona ponad poziom podłogi o 60cm. 
Projektowana wiata taneczna o konstrukcji stalowej przekryta dachem trzyspadowym z 
pokryciem z blachy trapezowej.  
 Dostęp do podłogi tanecznej poprzez projektowany  układ komunikacyjny 
zewnętrzny  z poziomu terenu. 
 Wiata taneczna przeznaczona jest maksymalnie dla 100 osób. 
 Od strony zachodniej od istniejącego wejścia do budynku zaprojektowano zadaszone 
dojście do projektowanej podłogi tanecznej. Konstrukcja zadaszenia mieszana, słupy, belki 
stalowe, krokwie drewniane. Dach jednospadowy pokryty blacha trapezową. 
Projektowany zadaszenie połączone z podłoga taneczną 
 
Podstawowe wielkości projektowanej podłogi tanecznej: 
Długość       9,78+1,50m  
Szerokość          10,47m 
Powierzchnia zabudowy   118,80m2 
Powierzchnia użytkowa   116,98 m2 
Kubatura                512,90 m3 
Podstawowe wielkości projektowanego zadaszenia: 
Długość       22,17m  
Szerokość          2,10m 

 
Przyziemie 

 

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m2 rodzaj posadzki 

1   Podłoga taneczna 91,31    terakota 

2   scena 14,77    terakota 

3   komunikacja 10,90    kostka betonowa 

 116,98     

 

Liczba kondygnacji 1. 

 

Forma architektoniczna  i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa art.5 

ust1.ustawy  

 

Wiat taneczna jest obiektem parterowym wolnostojącym o bryle zwartej z dachem  

stromym wielospadowym .  

W pobliżu projektowanej wiaty znajduje się budynek WDK/OSP oraz budynki 

mieszkalne jednorodzinne. Obiekt wyglądem jest dostosowany do krajobrazu oraz do otaczającej 

zabudowy.    



Projektowana wiata taneczna spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, 

pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno- sanitarnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasami i drganiami.  

Projekt budowlany nie wymaga uzgodnień pod względem sanitarnym 

Projekt budowlany wymaga  uzgodnień pod względem ochrony pożarowej.  

Projektowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji wymagających uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Obiekt jest zaopatrzony w instalację elektryczną - oświetlenie. 

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej i istniejącej połaci dachu poprzez 

projektowaną kanalizacje deszczową z wylotem do potoku Mirocińskiego  

Wiata taneczna usytuowana na działce w południowo-zachodniej części działki w 

odległościach zgodnych z przepisami (dla wiat nie obowiązują odległości od granic działek 

sąsiednich).  

Odprowadzenie wody z dachu na teren przyległy. 

W ramach zadania planuje się wykonanie dojścia do przedmiotowej inwestycji. 

 

Dane konstrukcyjno – materiałowe 

Układ  konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Projektowana wiata taneczna jest obiektem parterowym przeznaczona na cele 

rekreacyjne. Wiata na rzucie kwadratu o wymiarach konstrukcyjnych 10,15x10,99m, wysokość 

do kalenicy 6,63m. Pochylenie połaci dachu wynosi =25. Poszycie dachu wykonane z blachy 

trapezowej T40 gr.0,7mm. Obudowę ścian sceny zaprojektowano z pustaków z betonu 

komórkowego z warstwa izolacji termicznej /styropian gr.5cm/. Ściany usztywnione słupami 

(rdzeniami żelbetowymi) 

Główny poprzeczny układ nośny wiaty stanowią słupy sztywno zamocowane w 

fundamencie za pomocą kotew fajkowych. Na słupach oparta jest belka stalowa na której 

opierają się dźwigary dachowe 

Na kratownicach oparte są płatwie z kształtowników stalowych.  

 

Ocena geotechniczna 

 

Przedmiotowa budowa jest obiektem budowlanym o prostej konstrukcji. 

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiono na fundamentach 

płytkich: stopach i ławach fundamentowych.  

 

Fundamenty 

 

Zaprojektowano posadowienie obiektu na ciągłych ławach i stopach fundamentowych. 

Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego. Wysokość ław fundamentowych 40cm 

posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.  

Zaprojektowano ław fundamentowe o wymiarach: 

Ł-1  o wymiarach 35x40cm 

Ł-2  o wymiarach 25x40cm 

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu żwirowego. Wysokość stóp fundamentowych 

40cm posadowione na warstwie chudego betonu gr. 10cm.  

Pod ruszt podłogi tanecznej zaprojektowano pecki żelbetowe o wym. 20x20cm.  

Ściany fundamentowe betonowe z betonu B-25 gr. 25cm docieplone płytami 

ze styropianu ekstrudowanego gr.5 cm. 

W ścianie fundamentowej zaprojektowano wentylację przestrzeni podpodłogowej poprzez 

kratki o wymiarach 20x10cm.  

 



Ściany 

 

Ściany osłonowe sceny murowane z pustaków z betonu komórkowego gr.24cm z 

warstwą izolacji termicznej z styropianu PS-E FS 15 gr.5cm.  

 We wskazanych miejscach w ścianach zewnętrznych zaprojektowano słupy/rdzenie/ 

żelbetowe.  

Ściany osłonowe podłogi tanecznej, zadaszanego dojścia z plandeki PVC z naświetlem 

okiennym od poziomu barierki. Plandeka zwijana i mocowana do konstrukcji stalowej. Plandeka 

w kolorze ecru. Plandeka wodoodporna i zmywalna odporna na mrozy. Grubośc plandeki min 

0,5mm  

 

      Schody i pochylnie 

 

Schody zewnętrzne wykonane z kostki betonowej gr.6cm, Schody ograniczone palisada 

betonową  

Wiata taneczna jest obiektem użyteczności publicznej, zaprojektowano dostęp osobom 

niepełnosprawnym projektując podjazd wykonany kostki betonowej Obrzeże podjazdu z 

palisady brukowej L= 0,8m. Przy podjeździe balustrada z stali nierdzewnej wysokości 1,1m z 

pochwytami na wysokości 0,75m i 0,90m od płaszczyzny ruchu. Balustrada mocowana do 

palisady. 

Między słupami zaprojektowano balustrady o wysokości 110 cm, wykonane z profili 

stalowych spawanych z pochwytami z rur stalowych. Elementy balustrad: - pochwyty - rury ø 40 

mm, - słupki – rury ø 35 mm, rozstaw maksymalnie 100 cm, mocowane do podłoża na kołki 

rozporowe - pasy dolny i górny – płaskowniki 30×8 mm spawane do słupków - wypełnienie – 

pręty ø 12 mm w odstępach maksymalnie co 12 cm 

 

Wieńce, nadproża, podciągi, słupy żelbetowe 

 

Pod oparcie legarów drewnianych zaprojektowano wieńce żelbetowe z betonu B25 

W-1 o wymiarach 25x30cm zbrojony prętami #12 ze stali A-III (34GS), strzemiona 6  

w rozstawie co 30cm ze stali A-0 (St0S).  

W-2 o wymiarach 25x14cm zbrojony prętami #12 ze stali A-III (34GS), strzemiona 6  

w rozstawie co 30cm ze stali A-0 (St0S).  

Ściana osłonowa sceny zwieńczona wieńcem żelbetowym W-3 o wymiarach 24x25cm 

zbrojony prętami #12 ze stali A-III (34GS), strzemiona 6 w rozstawie co 30cm ze stali A-0 

(St0S).  

Pręty podłużne wieńców łączyć na długości i w narożach na zakład co najmniej 50,0 cm. 

Pod oparcie dźwigarów stalowych zaprojektowano żelbetowe belki Belki żelbetowe z 

betonu B25 zbrojone prętami dołem 3#12 górą 2#12 ze stali A-III (34GS), strzemiona 6 ze stali 

A-0 (St0S). W miejscu podparcia dźwigarów drewnianych w belkach żelbetowych osadzić marki 

stalowe 

Nadproża żelbetowe z betonu B25 zbrojone prętami ze stali A-III (34GS), strzemiona ze 

stali A-0 (St0S)  

Nadproża, wieńce w ścianach zewnętrznych docieplone styropianem gr.5cm 

Słupy żelbetowe o wymiarach 24x25cm wykonane z betonu B25 zbrojone prętami 4#14 ze 

stali A-III (34GS), strzemiona 6  co 10/21cm ze stali A-0 (St0S). 

 

Poszycie dachu, płatwie 

 

Pokrycie z blachy trapezowej T40 gr.0,7mm oparte na płatwiach stalowych w rozstawie 

jak na rysunkach. Płatwie zaprojektowano z kształtowników stalowych:  Rp 100x60x5 i Rk 

100x5 



Płatwie mocowane do wiązara za pomocą kątownika L90x60x8 i śrub 2M12 kl.6.8. 

Kątownik połączony z pasem górnym dźwigara za pomocą spoin pachwinowych 

Płatwie oparte na markach stalowych połączyć za pomocą spoin pachwinowych 

 

Dźwigary dachowe 

 

Dźwigary zaprojektowano jako dwutrapezowe oraz jednospadowe o rozpiętości:  

DK-1 -  L=11,070m 

     DK-2 -  L=10,98m 

     DK-3 -  L=3,380m 

     DK-4 -  L=3,380m 

DK-5 -  L=1,585m 

     DK-6 -  L=3,035m 

     DK-7 -  L=3,380m 

      

Dźwigary oparte na belkach stalowych, mocowanie do słupa za pomocą śrub M16 kl.6.8  

Pas górny wiązara zaprojektowano z kształtowników zamkniętych 80x80x4, pas dolny 

zaprojektowano z kształtowników  60x600x6, słupki krzyżulce z kształtowników zamkniętych 

60x60x4/50x50x4/40x40x4 

Dźwigary dachowe wykonać wg rysunków szczegółowych 

 Elementem nośnym zadaszonego dojścia jest rygiel wykonany z kształtownika stalowego 

zamkniętego wykonanego z 80x80x4 mocowanej do istniejącej ściany  

za pomocą kotew wklejanych M16.  

 

Słupy stalowe 

 

Zaprojektowano słupy stalowe z kształtowników zamkniętych 140x140x8 

Rozstaw osiowy słupów jak na rysunku szczegółowym 

Podstawa słupa wykonana z blachy gr.16mm połączonych z słupem za pomocą spoin 

pachwinowych. Blacha o wymiarach 250x300x16mm 

Głowica słupa wykonana z blachy gr.12mm połączonych z słupem za pomocą spoin 

pachwinowych.  

Mocowanie słupów do fundamentu przy pomocy śrub kotwiących fajkowych F16 

osadzonych w fundamencie.  

Słupy zadaszenia z kształtowników zamkniętych 100x100x6,3, rozstaw słupów jak na 

rysunku szczegółowym 

Podstawa słupa wykonana z blachy gr.16mm połączonych z słupem za pomocą spoin 

pachwinowych.  

Głowica słupa wykonana z blachy gr.12mm połączonych z słupem za pomocą spoin 

pachwinowych. 

 

Belki stalowe 

 

Pod oparcie dźwigarów kratowych zaprojektowano podciąg stalowy. Przyjęto  belkę z 

kształtowników stalowych HEA140. W miejscu podparcia dźwigarów belka usztywniona 

żeberkami z blachy gr.10mm. Belki oparte na słupach głównego układu poprzecznego. Belki 

mocowane do słupów za pomocą śrub M16 kl.6.8 

Pod mocowanie stropu podwieszonego zaprojektowano ruszt z kształtowników 

stalowych mocowanych do pasa dolnego/górnego kratownicy i rygla dachowego. Ruszt 



wykonany z kształtowników stalowych: nad podłoga taneczna z C80, nad zadaszonym dojściem 

z Rk 80x5. Belki mocowane do elementów stalowych za pomocą spoin pachwinowych  

 

 

 

Posadzki 

 

Podłoga taneczna wykonana z desek jodłowych (okrętowa) gr. 32mm ułożonych na 

legarach drewnianych o przekroju 8x8cm  ułożonych krzyżowo w rozstawie co 80/60cm. 

Legary dolne ułożone na peckach betonowych na podładach gumowych natomiast górne legary 

ułożone na legarach poza podporami. Legary dolne mocowane do pecków za pomocą kotew z 

pręta 10 osadzonego w peckach. 

Deski podłogi wysunięte poza obrys  murku  betonowego o 5cm.  

Podłoga do tańczenia oraz sceny zabezpieczona lakierem bezbarwnym. 

W ścianie fundamentowej zaprojektowano wentylację przestrzeni podpodłogowej poprzez 

kratki o wymiarach 20x10cm.  

 

Strop podwieszany 

 

Strop nad podłogą, zadaszonym dojściem wykonany z blachy trapezowej T8 gr.0,5mm. 

Blacha mocowana do rusztu drewnianego wykonanego z łat o przekroju 10x5cm. Łaty w 

rozstawie co 112cm mocowane do belek stalowych wykonanych z kształtowników C80 i 

Rk80x5. Łaty mocowane do belek stalowych za pomocą wkrętów samogwintujących.  

 

Malowanie 

 

 Ściany wewnętrzne malowane farbą emulsyjną w kolorze jasnym.  

 

Izolacje 

 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii polietylenowej.  

 

Rynny, obróbki blacharskie 

 

Rynny i rury spustowe stalowe na hakach stalowych. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

w kolorze pokrycia o grubości 0,5 mm. Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia. 

Odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji  deszczowej. 

 

Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Budynek nie znajduje się w terenach eksploatacji górniczej. 

 

Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

Przy wejściu głównym na podłogę zaprojektowano podjazd dla osób NN 



Podstawowe dane  technologiczne i wyposażenia związanego z  przeznaczeniem obiektu i jego 

rozwiązaniami  budowlanymi. 

Wiata  została zaprojektowany w sposób umożliwiający rozmieszczenie w nim urządzeń 

związanych z prowadzeniem imprez muzycznych.  

Rozwiązania  zasadniczych elementów wyposażenia  budowlano - instalacyjnego 

Obiekt nieogrzewany.  

Projektowana instalacja elektryczna oświetleniowa, zasilająca gniazda. 

Charakterystyka obiektu i jej wpływ na środowisko  i jego wykorzystywanie oraz na  zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie. 

 

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń  

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego - budynek jest obiektem nieogrzewanym. Powstające 

odpadki komunalne podczas użytkowania obiektu będą gromadzone w kontenerach i czasowo 

opróżniane przez wyspecjalizowane jednostki i wywożone na wysypisko śmieci. Projektowana 

budowa  nie narusza interesu osób trzecich w zakresie dojazdu  i dostępu do ich terenu oraz nie 

pogarsza estetyki otoczenia. Wykonanie obiektu zaprojektowano z materiałów posiadających 

wymagane atesty higieniczne i nie wydzielających szkodliwych substancji.  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach 

obowiązujących przepisów nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko  przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu. 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót. 

1.2. Zakres stosowania OST 

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

l.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 

tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 



dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

l.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2. l. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane 2 dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 



2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania równych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 



dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5. l. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 



6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. l. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robot. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 



6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, de raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 



3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjnej 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8. l. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 

8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.3.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1.  dokumentację podwykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 



8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym i 

rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy) robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 

robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2. l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 20019 r. poz. 1186 

 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U, z 

2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. J 321 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, póz 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, póz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, póz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, póz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, póz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, póz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 

2042). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, III, eV, V) 

Arkady, Warszawa 

1989-1990. 



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 45111100-9 
 

 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z rozbiórką podłogi tanecznej na działce 

nr ewid.:1066/1 położnej w Rozborzu. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 

budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Istniejąca podłoga o wymiarach w rzucie 8,70x8,90m + wyniesienie na podłogę/scena/ 

1,95x6,30m. Istniejąca podłoga taneczna konstrukcji stalowej: słupy stalowe wykonane z rur 

okrągłych, wiązary dachowe z kształtowników stalowych (dźwigary trójkątne). Dźwigary oparte 

na słupach stalowych. Deskowanie pełne konstrukcji dachu. Dach czterospadowy pokryty blacha 

płaską. Podłoga wykonana z desek na legarach drewnianych. Ściany istniejącej sceny wykonane 

z desek Ściany fundamentowe podłogi betonowe. Między słupami wykonane są poręcze stalowe 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

 

 rozbiórka pokrycia dachu 

 rozbiórka deskowania 

 rozbiórka ścian osłonowych z desek 

 demontaż konstrukcji nośnej dachu  

 demontaż słupów nośnych z kształtowników stalowych 

 rozbiórka podłogi z warstwami posadzkowymi 

 rozbiórka ścian fundamentowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 



Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 

 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

5.2.1. Dach, ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

5.2.3. Rozebrać pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 

5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 

mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 

kontenerach. 



 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 

169, poz. 1650), 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 

robót wchodzą: 

- Wykopy fundamentowe 

- Podkłady podposadzkowe, 

- Zasypki. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1. Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w 

osłonie ścianek. 

2.2.Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.3.Na warstwę izolacyjną stosować glinę budowlaną. 

2.4. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 

zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych 

itp. 

Zasypki za mury oporowe: 

max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d, 

zawartość części organicznych I<2%, 

odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 

Roboty powinny być wykonywane ręcznie. 



Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5.Wykonanie robót 

Wykopy 

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

- Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. 

rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 

czynników. 

- Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

- Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji.. 

- Warunki wykonania podkładu: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

- Wykonanie warstwy izolacyjnej ( uszczelniającej ) z gliny. 

Do budowy wykorzystuje się bloczki tłustej gliny lub odpadową niewypaloną cegłę. Przed 

ułożeniem glinianych bloczków wykop należy przygotować wysypując cienką warstwę piasku, 



Kostki gliny powinny mieć odpowiednią grubość (około 25 cm). Glinę należy układać 

warstwami starannie ubijając (za pomocą ubij arki wibracyjnej lub ubijaka ręcznego). Po 

zwilżeniu wodą glina nabiera właściwości samouszczelniające. Całość można przykryć 

geowłókniną, zapobiegającą wbijanie się trocin w podłoże. 

-    Zasypki 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - 

przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-

udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami 

wibracyjnymi 

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 

wg próby normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

-    sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 



7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m3] 

- podkłady i nasypy - [m3] 

- zasypki - [m3] 

- transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

- Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

- Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

- Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

-Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości 

transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

-    utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZBROJENIE BETONU 

KOD CPV 45262310-7 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 

-    Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1.Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 



-    średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 



Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BETONOWANIE 

KOD CPV 45262300-4 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

- Chudy beton pod fundamenty B-10, 

- Podłoże pod posadzki z betonu B-10 

-    Elementy konstrukcyjne z betonu B-20 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy 

PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 



Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-    oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

-    termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PNEN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 

betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 



Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1)  Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 

temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy 

temperaturze otoczenia +30°C 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 

z dokładnością: 



2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 

cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 

cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 

trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 



Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 

też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

-    badanie betonu. 

5.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki 

betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 



Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5.Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach 

uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy 

obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 



7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

-    1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych powyżej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MUROWE 

KOD CPV 45262520-2 
 

1.   Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

Ściany nośne z gazobetonu odm. 900 

Ścianki działowe - z płytek gazobetonowych. 

Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych 19 xl 9 obmurowane cegłą pełną 12cm. 

Nakrywy żelbetowe wylewane gr.7cm. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 



3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

- Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

- Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.4.Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (ściany fundamentowe) 

2.5.Pustaki wentylacyjne wykonane, o grubości ścianek i przegród 4 cm 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

- Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

- Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

- Spoiny w murach ceglanych. 

-  12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, a min 

10mm, 

-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 



- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

- Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

-    Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.   Kontrola jakości 

6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarowi robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

dostarczonych na budowę, protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane 

przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 



uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE 

CPV 45262520-2 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru konstrukcji budowlanych stalowych dla projektu:  
 

Budowy podłogi tanecznej z zadaszonym dojściem w Rozborzu 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych.. 

 

W zakres tych robót wchodzą:  

 

1.3.1.  Konstrukcje stalowe  

1.3.2.  Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych 

1.3.3.  Montaż stropu podwieszonego z blachy trapezowej 

1.3.4.  Obróbki blacharskie. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 

Kontraktu. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 
 

2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 

2.1.  Konstrukcje stalowe 

 dźwigary kratowe z rur kwadratowych, 

 rygle pełnościenne stalowe 

 słupy stalowe z rur kwadratowych,  

 belki stalowe z HEA140 stal konstrukcyjna S235  

 łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze 
 
2.2. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 

 Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, 



 Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 

- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 

- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 

- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03 

 

2.3.  Pokrycie dachowe z blach stalowych 

 Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa T40 gr.0,7mm,  

 Blacha kalenicowa, parametry materiału j.w. 

 Uszczelki, łączniki, nity,  profile montażowe 

 Akcesoria dachowe systemowe 
 

2.4.  Strop podwieszany z blachy stalowych  

 

 Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa T8 gr.0,5mm,  

 Uszczelki, łączniki, nity,  profile montażowe 

 

2.5.  Obróbki blacharskie. 

 Obróbki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy 

okapowe, rynny koszowe itp.) 

 

3.  SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 

obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Transport i składowanie konstrukcji i  wyrobów gotowych 

 

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego 

w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z 

wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku 

elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 

szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów 

bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy 

podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch 

miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy 

należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. 

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego na scalanie. 

 

 



5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1.     Montaż konstrukcji stalowych 

5.1.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

 

a) Warunki ogólne 
Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiązujących PN i 

PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane 

odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. 

Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać 

regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed 

rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna 

osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory 

konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została 

podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać 

wymaganiom BN-70/9080-02. 

 

b) Warunki szczególne 
Montaż w deskowaniach do zabetonowania 

 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 element    powinien    być   trwale  usytuowany   w   deskowaniu  w  sposób 

zabezpieczający   od    uszkodzeń  i   przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania 

betonu, 

 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć 

środkiem   antykorozyjnym   przeznaczonym   do   zabezpieczania stali zbrojeniowej w 

elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

 

Montaż na kotwy wklejane 

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 

 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu 

stosowanej kotwy, 

 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru, 

            kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 

 po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na 

niekurczliwej płynnej  zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach    

mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55). 

 

Montaż na śruby fundamentowe 

 elementy   należy   montować   po   okresie   dojrzewania   betonu   w   stopach 

fundamentowych, na śruby fundamentowe, 

 roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z wytycznymi  WTWO  dla  konstrukcji 

stalowych wg PN-B-06200. 

 

Montaż metodą spawania 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200. 

 

Roboty antykorozyjne 

 powłoki  malarskie wykonać zgodnie  z wytycznymi  farbami  epoksydowymi 

chemoodpornymi, 



 przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,  

 ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powłoki 

malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 

 

5.1.2.  Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 
 

a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z  

zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz 

osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 

 

b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być  spełnione wszystkie 

      niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 

 

c)    W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne    

          do    ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 

  

 - kolejność montażu, 

 - sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego  

                       ukończeniu, 

 - stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 

 - stężenia    z    blachy    fałdowanej    zabezpieczające   elementy   przed  

                       zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji, 

 - podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 

 - terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,     

            -          inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo  konstrukcji  podczas 

                       montażu. 

 

 Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we  wszystkich fazach 

prowadzenia robót. 

 

d)   Podpory konstrukcji: 

 

•      Fundamenty,   śruby   kotwiące   i    inne   podpory   konstrukcji    powinny   być 

przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu. 

 

•      Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji  powinny 

umożliwiać   regulację   położenia   tych   elementów   oraz   ich   zamocowanie montażowe i 

stałe. 

 

•      Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek  zagłębień      

kielichowych      powinna     osiągnąć     wartość    odpowiednią   do    bezpiecznego 

przenoszenia obciążeń montażowych. 

 

• Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 

zapewniającym przekazywanie obciążeń. 

 

• Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% 

powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa 

pakiety.  Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie  blachy 

podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno  umożliwiać otoczenie ich podlewką 

cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm. 

 



•     Bezpośrednio   przed  wykonaniem podlewki   należy  oczyścić  przestrzeń   do wypełniania 

pod blachą podstawy. 

 

•     Zaprawą   należy   przed   użyciem   wymieszać   i   stosować   odpowiednio   do 

konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w  stanie wilgotnym do podbijania, tak aby 

wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

 

•      Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy  nie niższej niż beton 

fundamentu na wysokość 2/3 głębokości  kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić 

po uzyskaniu  odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po  usunięciu 

klinów montażowych. 

 

e)    Zakotwienia śrubowe: 

 

•      Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 

położeniu za pomocą szablonów. 

 

•      Średnica  studzienki  na  śrubę kotwiącą mechanicznie  podczas  montażu  do elementu   

zabetonowanego  w  fundamencie    powinna   umożliwiać  swobodny montaż  kotwi.   

Głębokość  studzienki   powinna  być większa  o   150  mm  od głębokości zakotwienia. 

Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. 

 

•     Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej 

części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub 

trzykrotna średnica śruby. 

 

•   Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy 

przewidzieć   odpowiednią   regulację   w    otworach   powiększonych   w   blasze podstawy. 

 

f)    Prace montażowe: 

 

•     Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane  zgodnie z znaczeniami 

przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać  

w sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być 

odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

 

•   Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 

uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

 

•     W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem  

i materiałami. 

 

•     Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 

przeciążona lub trwale odkształcona. 

 

•     Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

 

•      Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali 

o takich samych własnościach  plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 

zabezpieczyć  przez wypadnięciem. 



 

•   W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 

przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 

 niż 2 mm. 

 

g)   Tolerancje usytuowania podpór: 

 

•    Odchyłki osi  podpór powinny być mierzone w odniesieniu do  ustalonej na poziomie   

fundamentów  siatki słupów wg  PN-ISO 4464. 

•      Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy  śrub  kotwiących nie 

powinno być większe niż ± 6 mm. 

 

•      Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w 

odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. 

 

• Dopuszczalne  pochylenie osi  śruby kotwiącej w stosunku  do wymaganego kierunku 

wynosi 1 mm na 20 mm. 

 

h) Tolerancje montażu: 

 

•   Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z  dokładnością ± 5 mm. 

 

•      Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do 

wymaganego poziomu. 

 

• Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu. 

 

•      Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie 

pionowej lub poziomej wynosi  1/750 rozpiętości,   lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę   należy   

mierzyć  od   linii    prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia. 

 

•      Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być 

większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki. 

 

•    Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej  mierzona w stosunku do punktu 

podparcia wynosi 1/300 długości belki. 

 

•      W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej 

powierzchni styku szczeliny w styku blach  czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być 

większe niż 1 mm  lokalu. 

 

i)    Ochrona przed korozją: 

 

•  Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki  gruntującej powinna być 

oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia    czystości    wg  

PN-H-97051    (PN-70/H-97051)    przy    zachowaniu odpowiedniej  chropowatości. 

 

•    Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 

 

•   Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 

 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w 

 projekcie nie podano inaczej. 



 

Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczeń 

antykorozyjnych: 

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda 

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda 

 

•     Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego  oraz niezbędne otwory 

technologiczne  powinny być uzgodnione z  Wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem 

trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 

 

•     Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. 

 

j)   Odbiór końcowy 

 

Odbiór   końcowy   konstrukcji   powinien   obejmować    sprawdzenie i  ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 

zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być 

sprawdzone: 

 

 - podpory konstrukcji, 

 - odchyłki geometryczne układu, 

 - jakość materiałów i spoin, 

 - stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

 - stan i kompletność połączeń, 

 

k)   Pomiary kontrolne 

 

•     Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu  pomiarowego z dokładnością niezbędną do 

zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

 

•     Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny  określający  usytuowanie  

i   rzędne   wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz  oznaczyć na podporach ustalone 

pozycje montażowe słupów. 

 

•     Dokładność  położenia  elementów  konstrukcji  podczas  montażu   może  być określana 

pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w  projekcie nie podano inaczej.   

Przemieszczenia  od  obciążenia   użytkowego, jeśli  mają znaczenie, powinny być podane  

w projekcie. 

 

•    Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na 

końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem 

istotnego wpływu temperatury. 

 

5.2. Montaż pokrycia z blach trapezowych. 

Mocowanie blachy trapezowej może nastąpić po zamocowaniu tężników dachowych i 

rektyfikacji konstrukcji stalowej:  

 do pasów rygli ram na nity jednostronne.  

 Ilość mocowań wg PT lub wg  PN-77/B-02011 : w pasach krawędziowych (od 1-2m)→ 

ilość mocowań powinna wynosić: min. 8/m2 , a strefach środkowych: min. 5/m2  

 Kierunek montażu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczęściej 

wiejącego w danej okolicy. 



 Mocowanie blach trapezowych na zakładach poprzecznych powinno być na każdej 

“dolnej fali” na 2/5 do 3/5 długości zakładu. 

 łączenie na każdej fali j.w. powinno być również na łatach: przyokapowej i 

przykalenicowej. 

 blachy trapezowe o wysokości powyżej 35mm powinny być łączone w “górnej fali” na 

połączeniach wzdłużnych min. co 60cm. 

 

5.3. Obróbki blacharskie. 

Zamontować akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i ławy 

kominiarskie. Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny być tego samego systemu  

co pokrycie dachowe. 

 

5.4. Montaż stropu z blachy trapezowej. 

Blachę mocować wg wskazań producenta.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w  S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 

niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Kontrola  konstrukcji stalowych 

 Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 

 Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości złącza wg 

PN-87/M-69722 

 Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik) 

 W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 

 Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne". 

 Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  kpl,  

 

W   m2   mierzy się : 

 Pokrycie dachu blachodachówką 

 Pokrycie dachu blacha trapezową  

 Łacenie połaci dachowej 



 Obróbki blacharskie 

  
W   kpl  mierzy się : 

 Konstrukcję stalowa dachu  

 Konstrukcję drewnianą dachu 

 Konstrukcje stalowe - słupy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości i jakości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

 

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 

b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 

d) wstępny montaż 

e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera, 

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 

g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 

h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

2. PN-EN 10163-

1:1999 

Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 

kształtowników walcowanych na gorąco 

3. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 

4. PN-EN-10016-

2:1999/ 

Ap1:2003 

Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 

zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

5. PN-EN 10056-

1:2000 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary. 

6. PN 73/H-

93460.03 

Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 

490MPa 

7. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

8. PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. 

9. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 

10. PN-EN 385 Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 

eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 

13. PN-EN -335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 

14. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  ITB 



15. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POKRYWCZE 

KOD CPV 45261210-9 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

· Dach z płyt warstwowych gr. 12 cm z rdzeniem ze styropianu 

· Dach zaplecza z blachodachówki 

· Obróbki blacharskie kominów, okapów, balkonów, murków attyk i wiatrownic z blachy 

stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.ómm. 

· Rynny i rury spustowe – z blachy powlekanej. 

· Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4. Określenia 

podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania 

 

2.1. Płyty warstwowe dachowe gr. 20 cm z rdzeniem ze styropianu 



Płyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiału połączone w jedną całość. Warstwy 

zewnętrzne tworzy blacha 0.5 lub 0.55 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką 

organiczną z poliestru lub plastizolu. Warstwę wewnętrzną stanowi rdzeń wykonany ze 

styropianu samogasnącego odmiany PS-E FS 15. 

 

2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-

73/H-92122. Grubość blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą 

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwąpasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 

zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

 

2.3. Łączniki. 

Łączniki główne 

Wszystkie łączniki główne wykonane są z austenitycznej stali nierdzewnej, mają podwójny 

gwint, podkładkę ze stali nierdzewnej o średnicy 19 mm oraz spłaszczony łeb dopasowany 

kolorem do koloru okładziny płyty. 

Wszystkie łączniki są wwiercane pomiędzy fałdami okładziny. Do przymocowania płyty do 

konstrukcji wsporczej należy zastosować minimum 3 łączniki rozmieszczone równomiernie na 

szerokości płyty. 

Aby spełnić wymagania normowe, może być konieczne zastosowanie dodatkowych łączników w 

miejscach występowania dużego ssania wiatru. 

Łączniki dodatkowe 

Obróbki blacharskie należy mocować maksymalnie co 450 mm blachowkrętami wykonanymi z 

austenitycznej stali nierdzewnej, z podkładką wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm 

oraz spłaszczonym łbem dopasowanym kolorem do koloru okładziny płyty. 

 

2.4.  Składowanie płyt warstwowych 

Pakowanie, Dostawa, Rozładunek, Składowanie na placu budowy Pakowanie płyt. 

Wszystkie izolacyjne płyty warstwowe są fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co 

gwarantuje dostawę płyt bez żadnych uszkodzeń na plac budowy. Sposób pakowania płyt zależy 

od ich rodzaju i kształtu. Wszystkie rodzaje płyt warstwowych są pakowane w pozycji poziomej. 

Płyty w pakiecie układane są jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego końcach 

montowane są zabezpieczenia chroniące płyty przed uszkodzeniem. Aby płyty podczas 

transportu nie uległy zabrudzeniu cały pakiet z płytami jest owinięty folią polietylenową. Liczba 

płyt w pakiecie zależy od ich grubości oraz wymagań klienta. Najczęściej maksymalna 

wysokość każdego pakietu z płytami wynosi około 1 100 mm. Każdy pakiet z płytami ma ulotkę 

informacyjną zawierającą dane dotyczące odbiorcy dostawy oraz zawartości pakietu. 

Dostawa i Rozładunek 

Najczęściej płyty warstwowe dostarczane są na plac budowy transportem samochodowym. 

Liczba pakietów w dostawie zależy od rozmiarów płyt i pakietu. Pakiety z płytami są oddzielone 

od siebie drewnianymi przekładkami, które tworzą odstępy pomiędzy pakietami. Odstępy 

umożliwiają podniesienie pakietów 

przy użyciu podnośnika widłowego lub zawiesia z pasów tekstylnych. 

Do obowiązków odbiorcy dostawy należy zorganizowanie maszyn, sprzętu oraz siły roboczej 

niezbędnej do rozładunku, a także przeprowadzenie rozładunku. Do rozładunku stosowany jest 

najczęściej, w zależności od długości i ciężaru płyt, żuraw budowlany (z zawiesiem belkowym 

lub bez) lub podnośnik widłowy. Pakiety z płytami o długości do 6 m, rozładowywane przy 

utyciu żurawia budowlanego, muszą być podnoszone przy użyciu zawiesi z pasów tekstylnych. 

Pomiędzy zawiesiem z pasów tekstylnych a pakietem z płytami należy umieścić drewniane 

przekładki zachodzące co najmniej po 5 cm na boki pakietu. 

Przy podnoszeniu żurawiem budowlanym pakietów z płytami o długości ponad 6 m, należy 

zastosować zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne mogą stykać się z 

pakietem jedynie poprzez przekładki. 



Pakiety z płytami nie mogą być składowane jeden na drugim przez dłuższy okres czasu. 

 

Składowanie na placu budowy 

Przed zamontowaniem płyt często zachodzi konieczność składowania pakietów z płytami na 

placu budowy przez pewnie okres czasu. Aby nie dopuścić do uszkodzenia płyt podczas 

składowania należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• Pakiety z płytami układać na drewnianych przekładkach z nieznacznym spadkiem w kierunku 

podłużnym, tak aby woda deszczowa, która dostanie się pomiędzy pakiety, mogła łatwo i szybko 

spłynąć. 

Przekładki należy rozmieścić w rozstawie co 1,5 m. W przypadku składowania pakietów w 

stosach przekładki dystansowe pomiędzy pakietami powinny być umieszczone dokładnie jedna 

nad drugą. 

· Jeżeli pakietów z płytami nie można składować wewnątrz budynku, należy zabezpieczyć je 

wodoszczelnym materiałem (płótnem/brezentem), który zapewni szybki odpływ wody oraz nie 

dopuści do tworzenia się kałuż wody na górze pakietów. Materiał wodoszczelny powinien 

również umożliwić naturalną wentylację powietrza pomiędzy pakietami. 

· Nie wolno chodzić po pakietach z płytami. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 

pokrycia dachówką. 

4. Transport 

4.1.  Płyty warstwowe 

Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego lub 

żurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych (jak pokazano na rysunku poniżej). 

Należy zachować szczególną ostrożność aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej 

płyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych należy zabezpieczyć 

krawędzie płyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z płytami o długości ponad 6 m 

należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi 

w maksymalnym rozstawie 3 m. 

Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę. 

Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych w 

Rozdziałach 3 i 4. 

Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej układane 

w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się żuraw budowlany, 

wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania. 

Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub końcowe. 

Należy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach. 

Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec 

skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia 

powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp). 

 

Folia ochronna 

Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed uszkodzeniami 

podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt najpóźniej do 4 



tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od momentu dostarczenia 

płyt na plac budowy 

4.2.  Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.2. Montaż na placu budowy płyt warstwowych 

Transport na placu budowy 

Pakiety z płytami o długości do 6 m można podnosić przy użyciu podnośnika widłowego lub 

żurawia budowlanego z zawiesiem z pasów tekstylnych (jak pokazano na rysunku poniżej). 

Należy zachować szczególną ostrożność aby widły podnośnika widłowego nie uszkodziły dolnej 

płyty w pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasów tekstylnych należy zabezpieczyć 

krawędzie płyt przed miejscowymi uszkodzeniami. 

Pakiety z płytami o długości ponad 6 m należy podnosić przy użyciu żurawia budowlanego z 

zawiesiłem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. 

Płyty z pakietu należy zawsze podnosić pojedynczo bez ocierania płytą o płytę. 

Ciężar poszczególnych płyt do podnoszenia można ustalić na podstawie danych zawartych w 

Rozdziałach 3 i 4. 

Płyty dachowe o długości do 15 m oraz płyty ścienne o długości do 8 m są najczęściej układane 

w miejscu montażu ręcznie przez montażystów. Do dłuższych płyt stosuje się żuraw budowlany, 

wyciąg, podnośnik lub inny sprzęt do podnoszenia i układania. 

Poszczególne płyty należy zawsze podnosić bardzo ostrożnie aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

Niektóre płyty dachowe i ścienne nie powinny być podnoszone za złącza boczne lub końcowe. 

Należy zapobiegać ślizganiu się płyt jedna po drugiej, szczególnie na krawędziach. 

Montażyści, podczas montażu, powinni zawsze nosić rękawice ochronne aby zapobiec 

skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumową podeszwą aby uniknąć uszkodzenia 

powłoki ochronnej płyt warstwowych (patrz instrukcje bhp). 

 

Folia ochronna 

Folia ochronna na pakietach z płytami służy jako tymczasowa ochrona płyt przed uszkodzeniami 

podczas transportu, podnoszenia i składowania. Folię należy usunąć z płyt najpóźniej do 4 

tygodni od momentu ich zamontowania lecz nie później niż 10 tygodni od momentu dostarczenia 

płyt na plac budowy. 

 

Montaż na placu budowy 

Aby zapewnić przebieg robót montażowych zgodny z przepisami BHP, dla każdego budynku 

należy dokładnie zaplanować montaż lekkiej obudowy dachu i ścian. Najczęściej firma 

montażowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcję montażu lekkiej obudowy, która 

wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposażenia/sprzętu (szczególnie 



wyposażenia/sprzętu bhp) używanego na każdym etapie robót montażowych oraz ustala 

technologiczną kolejność robót montażowych. 

Sposób montażu płyt dachowych i ściennych- zasady ogólne: 

·  Sprawdzić czy płatwie dachowe/rygle ścienne zostały zamontowane w jednej płaszczyźnie - 

gwarantuje to prawidłowy montaż płyt warstwowych. 

· Montaż lekkiej obudowy rozpocząć od krawędzi dachu lub krawędzi ściany. Sprawdzić czy 

pierwsza płyta jest ułożona w poziomie/pionie, sprawdzić krawędzie złączy płyt, a następnie 

przymocować płytę łącznikami zgodnie z instrukcją montażu. Zaleca się układać płyty w taki 

sposób aby szczeliny złącz bocznych nie znajdowały się od kierunku najczęściej wiejących 

wiatrów. 

· Zamocować płytę do konstrukcji wsporczej budynku przy użyciu zalecanej liczby i rodzajów 

łączników rozmieszczonych we właściwych miejscach. Liczba łączników zależy od obciążenia 

od ssania wiatru. Łączniki należy przykręcać w kierunku układania płyt. 

· Łączniki należy przykręcać na odpowiednią głębokość tak aby uszczelki były poprawnie 

dociśnięte do płyty. Opiłki powstałe w wyniku wwiercenia łącznika muszą być usunięte z płyty 

aby zapobiec uszkodzeniom powłoki ochronnej. 

· Przed przymocowywaniem uszczelek w złączach bocznych i końcowych płyt należy sprawdzić 

czy powierzchnia jest czysta i sucha. Taśmę uszczelniającą nakładać na powierzchnię płyty 

przed usunięciem papieru znajdującego się pod spodem. Taśmę należy ciąć (a nie przedzierać) na 

końcu złącza. 

· Jeżeli zachodzi konieczność docięcia płyt na placu budowy do cięcia należy stosować jedynie 

piły poruszające się ruchem postępowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno 

używać pilarek kątowych. Po ucięciu płyty należy usunąć z powierzchni płyty metalowe opiłki 

oraz zadziory powstałe na uciętych krawędziach płyt. Podczas cięcia i wiercenia otworów w 

płycie warstwowej należy zawsze mieć założone na oczy okulary ochronne. 

  Zastosowanie do montażu łączników przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzędzi 

zapewni poprawną pracę zamocowanych łączników. 

  Łączniki z podkładkami uszczelniającymi muszą być wkręcane w taki sposób aby podkładka 

uszczelniająca była dociskana równomiernie do okładziny. Powstaje wtedy połączenie odporne 

na działanie czynników atmosferycznych. Wkrętarka akumulatorowa musi być wyposażona w 

nasadkę z regulowanym czujnikiem głębokości wkręcania. Czujnik powoduje odłączanie 

sprzęgła we wkrętarce, gdy łącznik zostanie wkręcony na odpowiednią głębokość. 

 

Zalecenia dotyczące montażu 

Niezmiernie ważne jest aby wszystkie łączniki samowiercące były wkręcane za pomocą 

zalecanej wkrętarki akumulatorowej wyposażonej we właściwe akcesoria, dobrane w zależności 

od łącznika oraz wierconego elementu. 

5.4.  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 



Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

6. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 

(międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w 

zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 

deszczu. 

 

Opis badań 

- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 

- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów 

- Sprawdzenie szczelności pokrycia. 

Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 

poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 

kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 

należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach 

-    Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 

-  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 



Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.   Odbiór robót 

8.1.  Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2.  Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

podłoża (deskowania i łat), jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 

poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia 

z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę 

do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie 

stanowiska pracy. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska 

pracy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 



PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na 

gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE 

KOD CPV 45410000-4, 45431200-9 
 

1.   Wstęp. 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych III kat. oraz okładzin ścian z 

płytek ceramicznych lub płyt g-k. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 

mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 



Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I       80% 

gatunek II      75% 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 



Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobno wymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6. Kontrola jakości. 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów 

międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-

06190. 

6.1.  Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnętrznej). 



6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. Spłaszczone. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

 

Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- moczenie płytek, docinanie płytek, 

- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 



- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

- zamurowanie przebić, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100-8 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich.. 

- ściany i sufity w mieszkaniach malowane 2x farbami emulsyjnymi na biało. 

-    konstrukcja stalowa malowana zestawem farb ognioochronnych pęczniejących na 

konstrukcje stalowe. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

2.2.  Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasno żółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 

lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę - do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 



inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4.  Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

 

2.5. System farb pęczniejących stosowany do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie 

odporności ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowłokowy. Norma obowiązująca dla systemu: PN-C-

81100:1998, 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 

dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1.  Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo wapienną. 

5.2.  Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 



5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jedno litą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

•  Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 

dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 



8.1.Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

KOD CPV 45233000-9 
 

1.  Wstęp 

1.1.Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty związane wykonaniem nawierzchni z kostki 

betonowej wibroprasowanej pełnej gr. 6 cm 

W zakres robót wchodzą również roboty rozbiórkowe. 

1.2.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN). 

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze. 

Tyczenie 

W zakres robót wchodzą: 

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktów głównych oraz uzupełnienie w miarę potrzeb 

pomiarów dodatkowymi punktami, 

b) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dł. około 0,5m. 

Grunt należy zagęścić dla uzyskania nast. wskaźników 

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów: 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 

-górna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0 

-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97 

-minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia 

-górna warstwa grub. 20cm E2 >= 10OMPa 

-na głębokości od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMPa dla chodników, w części 

przeznaczonej 

wyłącznie dla ruchu pieszych 

-minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia w górnej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97 

2.Materiały i wykonanie robót. 

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

przedstawi IN źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo- na żądanie - 

próbki do badań laboratoryjnych. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Podłoże pod nawierzchnię placu powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń, 

wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruntu-miejsca postojowe i 

wzmocnieniu podłoża-dojazdy i droga manewrowa ) 

-    ls>=1.00 w górnej warstwie o grubości 20cm 

-    ls>=0.97 na głębokości od 20 do 50cm 



Kostka gr. 8 i 6 cm musi być wyprodukowana ze zwartą strukturą wolną od rys, z gładkimi 

powierzchniami bocznymi. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 

- dla długości i szerokości + 3mm 

- dla wysokości + 5mm 

Kostka powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Nasiąkliwość nie powinna być 

większa niż 5%. Podsypkę piaskową należy zagęścić tak, aby stopa ludzka zostawiała ledwie 

widoczny ślad. 

• piasek na podsypkę i wypełnienie spoin powinien odpowiadać PN-79/B-06711, zawartość gliny 

<5% 

• warstwa odcinająca i wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny być 

wykonane wg BN-68/8933-08. 

Obrzeża chodnikowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-

80/6775-03,04. 

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 

powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 

elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN- 80/6775-03.03. 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości - dla długości + 8mm dla wysokości i 

szerokości + 3mm. Nośność obrzeży nie powinna być mniejsza niż 1,7kN, a odporność na 

działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250, a nasiąkliwość nie powinna 

być większa niż 5%. 

Cement do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. 

Piasek do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-0673108. 

Woda do betonu powinno spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzić 

ze źródeł wątpliwych. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań. 

3.Sprzęt. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien gwarantować (pod względem rodzajów, 

ilości i jakości) uzyskanie wymaganej jakości oraz terminowości robót. 

4.Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe 

wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 

zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

6.Obmiar robót. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecności IN po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go 

o terminie i zakresie obmierzanych robót. 



Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie uwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 

zakryciu- przed ich zakryciem. 

7.Odbiór robót. 

Roboty podlegają nst. etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór ostateczny 

- odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach 

pobranych w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego 

własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności IN w miejscach 

przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN. 

Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i pomiarów wraz z opracowaniem wniosków, 

od czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg 

przyjętych norm i ustaleń. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

KOD CPV 45310000-3 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Nazwy i kody 

Klasa robót według WSZ - kod CPV 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategorie robót według WSZ-kod CPV 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45315600-4 Instalacje Niskiego Napięcia 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje: 

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

b) WLZ-y 

c) Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

d) Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 

e) Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

f) instalacje elektryczne - montaż osprzętu 

g) instalację odgromową  

h) pomiary pomontażowe 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 

i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 



2. Materiały 

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposażeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji 

podanych w dokumentacji projektowej. 

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 

V z żyłami miedzianymi wg PN-87/E-90056. 

2.3. Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposażone, lub nie, we własny 

układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h. 

2.5. Oprawy do żarówek , i oprawy do świetlówek kompaktowych. 

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe 

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie. 

2.8. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 380 V (do 

instalacji szczelnych). 

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 

mm. 

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 

V. 

2.12. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod 

tynkiem. 

2.13. Łączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub 

betonie. 

2.15. Wentylatory typu EDM 100 

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 47 mm. 

2.17. Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 

2.18. Płaskownik stalowy, ocynkowany 30×4 mm. 

2.19. Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 

2.20. Kable NN typu YKY 

 

(1) Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 

technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

(2) Składowanie materiałów na budowie 

•  Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- spawarka transformatorowa do 500 A. 



-   drobny sprzęt typu wiertarki i bruzdownice 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1.  Trasowanie 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 

- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnęk 

- bruzdy należy wykonać przy montażu instalacji. 

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcje. 

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyj 

nobudowlanych. 

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop,cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 

- przebicia przez ściany nalepy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.7.1. 

- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w 

warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 

oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 



- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, uszczelnione masami 

niepalnymi 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 

podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 

podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) 

dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 

kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 

rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać 

ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami 

wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

5.6. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 

zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 

kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 

oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 

korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 

w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 

a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7.Układanie przewodów 

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 

przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem 

należy wykonywać przez: 

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 

- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 

- wkręcanie nagrzanych końców rur. 

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 

wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

 

b) wciąganie przewodów 



Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

- w wykonaniu zwykłym, 

- w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

- bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

- pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 

- na korytkach prefabrykowanych metalowych, 

- w listwach PCW. 

 

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 

Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich 

za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  

 

• Układanie przewodów na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 

uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 

Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 

osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy 

uchwytami nie były widoczne. 

 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 

wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd 

pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia 

powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic 

zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek 

na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

 

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem 

pokrywy. 

5.8. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 



przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 

mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i 

kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.10. Montaż tablic rozdzielczych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 

dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcji 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Tablice w obudowie 

naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych 

zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

- podłączyć obwody zewnętrzne 

- podłączyć przewody ochronne 

5.11. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 

a) Zwody poziome 

Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 

instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 

zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 



 

b) Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach 

trudnozapalnych. 

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a 

przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi 

należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

 

c) Uziomy 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 

Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozj ą powłokami nie przewodzącymi. Do 

uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

 

5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

- pomiary impedancji pętli zwarciowych 

- pomiary rezystancji uziemień 

- pomiary rezystancji kabli 

- pomiary instalacji odgromowej 

- pomiary natężenia oświetlenia 

6. Kontrola jakości robót 

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 

[6]. 

 

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest 

komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.  Odbiory częściowe 

8.3.  Odbiory końcowe  

8.4.Odbiory ostateczne 

 



9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 

1991r.) -z późniejszymi zmianami. 

[8] Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków innych 

obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

 

I. WSTĘP 

 

      I.1.  PRZEDMIOT  ST 

 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  

i  odbioru  robót  związanych  z  budową  kanalizacji  deszczowej  wód  opadowych i 

roztopowych  oraz  wylotem  do  odbiornika  tj. Potoku Mirocińskiego.   

 

     I.2.  ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

 

Specyfikacja  Techniczna  /ST/  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  

przy  zleceniu  i  realizacji  robot  wymienionych  w  punkcie  I.1. 

 

     I.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  

budową  kanalizacji  deszczowej  z wylotem  do  odbiornika zgodnie  z  Dokumentacją  

Projektową,  Specyfikacją  Techniczna,  które  obejmują  : 

Kanalizację  deszczową   

     -  Wytyczenie  trasy  kanalizacji, 

     -  Wykonanie  i  zasypanie  wykopów, 

     -  Wykonanie  podsypki,  obsypki  i  zasypki, 

     -  Montaż  wpustów  deszczowych  z  osadnikami, 

     -  Montaż  rurociągów  PVC,   

     -  Wykonanie  i  montaż  studni  rewizyjnych, 

     -  Posadowienie wylotu betonowego, 

     -  Wykonanie  rowu  o  przekroju  trapezowym  będącego  wlotem  do  odbiornika, 

     -  Umocnienie brzegu potoku płytami ażurowymi Meba 

 

       I.4.  OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót  oraz  za  ich  zgodność  

z  Dokumentacją  Projektową,  ST,  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz  przy  

zachowaniu  przepisów  bhp  i  p.poż.   

 

II.  MATERIAŁY 

     

 II.1.  Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  

normach  przedmiotowych,  a  w  przypadku  braku  normy  powinny  odpowiadać  warunkom  

technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom,  w  tym  powinny  posiadać  

świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania  na  terenach  szkód  górniczych.  Materiałami  

stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  wg  zasad  niniejszej  ST  są  : 

-  rury  kanalizacyjne  PVC, 

-  wpusty  drogowe  z  osadnikiem, 

-  pokrywy  nastudzienne, 

-  włazy  kanalizacyjne, 

-  wylot betonowy prefabrykowany 

- ściek trapezowy, 



- płyty Meba 

Ponadto  występują  inne  materiały  (uszczelki  gumowe, zaprawa  cementowa,  piasek,  żwir,  

pręty  zbrojeniowe,  abizol,  stopnie  włazowe  żeliwne,  materiały  do  prób  szczelności  i  

dezynfekcji,  taśma  ostrzegawcza  z  tworzywa  sztucznego,  i  inne ). 
 

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  

aprobaty  techniczne  wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze,  podlegające  

obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  oraz  wystawianych  przez  producenta  

deklaracji  zgodności  / zgodnie  z  Dz.  U.  z  2002r.  nr  209,  poz.  1779/. 

Zastosowane  materiały  : 

-  do  kanalizacji  deszczowej  z  rur  kielichowych  PVC-U  klasa  S  ( szereg 16,7  SDR 34 ) fi 

160 do 300 

-  studzienki  kanalizacyjne  wykonane  zostaną  z  rury  karbowanej  Ф 425  o  głębokości   

 

II.2.  Składowanie 

II.2.1.  Rury 

Rury  powinny  być  składowane  w  wiązkach  nie  wyżej  niż  2m  lub  w  stosach  do  1,5m  

zabezpieczonych  przed  rozsuwaniem  się.  Rury  można  przechowywać  na  przestrzeni  

otwartej  pod  wiatą,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno -  lub  wielowarstwowej.  

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona,  wolna  od  kamieni,  zagłębień  i  błota  

z  możliwością  odprowadzenia  wody  opadowej.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  

podkładach  drewnianych.  Wysokość  składowania  rur  nie  powinna  przekraczać  2m.  Rury  o  

powłokach  chroniących  przed  korozją,  składowane  na  wolnym  powietrzu  należy  

pomalować  mlekiem  wapiennym,  celem  ochrony  powłok  przed  szkodliwym  wpływem  

promieni  słonecznych.  Wyroby  należy  układać  wg  poszczególnych  grup,  wielkości  i  

gatunku  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  

stosów  lub  pojedynczych  rur. 

 

III.  SPRZĘT 

 

Roboty  związane  z  wykonaniem  instalacji  technologicznych  będą  prowadzone  ręcznie  oraz  

przy  użyciu  następujących  urządzeń  i  narzędzi  do  prowadzenia  robót  instalacyjnych  : 

-  żurawi  budowlanych  samochodowych, 

-  koparek  przedsiębiernych, 

-  spycharek  kołowych  lub  gąsienicowych, 

-  sprzętu  do  zagęszczania  gruntu, 

-  wciągarek  mechanicznych, 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  

jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  

wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp. 

 

Przy  robotach  ziemnych  w  pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych,  prace  należy  

wykonywać  ręcznie. 

 

IV.  TRANSPORT  
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót. 

Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  

przemieszczaniem  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  ich  

wytwórcę. 



Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania. 

Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum  3 lin  

rozmieszczonych  równomiernie  na  obwodzie  prefabrykatu. 

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Materiały  należy  ustawić  

równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  

przesuwaniem  się  podczas  transportu.  Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  

wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających  uszkodzenie  rur. 

 

V.  WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  zarys  metodologii  robót  i  harmonogram  

robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  sieci  sanitarne. 

 

V.1.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

Projektowaną  oś  przewodu  należy  wyznaczyć  w  terenie  przez  geodetę  z  uprawnieniami.  

Oś  przewodu  wyznaczyć  w  sposób  trwały  i  widoczny,  z  założeniem  ciągu  reperów  

roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzw.  

kołków  osiowych  z  gwoździami.  Kołki  osiowe  należy  wbić  na  każdym  załamaniu  trasy,  a  

na  odcinkach  prostych  co  30 – 50 m.  Na  każdym  prostym  odcinku  należy  utrwalić  co  

najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwóch  stronach  wykopu,   

tak  aby  istniała  możliwość  odtwarzania  jego  osi  podczas  prowadzenia  robót.  W   terenie  

zabudowanym  repery  robocze  należy  osadzić  w  ścianach  budynków  w  postaci  haków  lub  

bolców.  Ciąg  reperów  roboczych  należy  nawiązać  do  reperów  sieci  państwowej. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przekopami  kontrolnymi  sprawdzić  głębokość  

ułożenia  istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Odkopane  uzbrojenia  podziemne  należy  

zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  zachowując  warunki  użytkownika  danego  uzbrojenia  

określone  w  uzgodnieniach. 

Po  wytyczeniu  trasy  rurociągów  przystąpić  do  zdjęcia  warstwy  humusu.  Wykonać  wykopy  

z  ich  zabezpieczeniem.  Głębokość  wykopów  pod  rurociągi  oraz  urządzenia,  należy  

wykonać  zgodnie  z  projektem  (  patrz  profile  ). 

 

V.2.  UKŁADANIE  RUROCIĄGÓW 

Rurociągi  układane  w  ziemi  winny  mieć  podłoże  naturalne  stanowiące  nienaruszony  

rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o  wytrzymałości  powyżej  0,05MPa  wg  PN-

86/B-02480  dający  się  wyprofilować  wg  kształtu  spodu  przewodu  (  w  celu  zapewnienia  

jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż,  długości  na  ¼  obwodu  )  nie  wykazujący  zagrożenia  

korozyjnego.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  

struktury  gruntu  powinna  wynosić  min.  0,2 m.  Materiał  podsypki  powinien  być  

zagęszczony  ubijakiem  mechanicznym,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  

złącza. 

 

V.3.  ZASYPKA  I  ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU 

Przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  

po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  

spowodować  uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  

wodoszczelnej.  Grubości  warstwy  ochronnej  zasypu  (  nad  rurą  -  zasypka  oraz  dookoła  

rury  -  obsypka  )  powinna  wynosić  min.  0,3 m  przy  uwzględnieniu  strefy  niebezpiecznej  

ponad  wierzch  przewodu,  która  powinna  wynosić  co  najmniej  0,5 m.  Materiałem  zasypu  

w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinny  być  :  grunt  rozdzimy  -  grunt  nieskalisty  bez  

grud  i  kamieni,  mineralny,  sypki,  drobno  -  lub  średnioziarnisty  wg  PN86/B-0280.  

Materiał  zasypu  powinien  być  zagęszczony  lekkim  sprzętem  mechanicznym  po  obu  

stronach  przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod  złącza.  Najistotniejsze  

jest  zagęszczenie  i  podbicie  gruntu  w  tzw.  pachwinach  przewodu.  Podbijanie  należy  



wykonać  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu  zgodnie  z  PN-68/13-0600.  Zasypkę  

wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami  z  

jednoczesnym  zagęszczeniem.  Pozostałą  część  wykopu  zasypywać  ziemią  piaszczysta  

zagęszczając  do  poziomu  określonego  konstrukcją  jezdni. 

Zbiorniki  pod  urządzenia  podczyszczalni  wód  opadowych,  będą  posadowione  na  10 cm  

warstwie  betonu  B-10  oraz  20 cm  warstwie  piasku. 

 

V.4.  ROBOTY  INSTALACYJNE  MONTAŻOWE 

Przewody  należy  układać  zgodnie  z  wymogami  normy.  Technologia  układania  przewodów   

powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  spadków  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dla  

zapewnienia  odpowiedniego  ułożenia  przewodu  zgodnie  z  projektowaną  osią,  przez  punkty  

osiowo  trwałe  oznakowane  na  ławach  celowniczych,  należy przeciągnąć  sznurek  lub  drut,  

na  którym  zawieszony  jest  ciężarek  pionu  między  ławami  celowniczymi. 

Spadek  przewodu  należy  kontrolować  za  pomocą  niwelatora  w  odniesieniu  do  reperów  

stałych  znajdujących  się  poza  wykopem  oraz  reperów  pomocniczych,  które  mogą  stanowić  

np.  kołki  drewniane  wbite  w  dno  wykopu. 

Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  nie  mają  one  widocznych  

uszkodzeń  powstałych  w  czasie  transportu  i  składowania.  Ponadto  rury  należy  starannie  

oczyścić.  Rury  uszkodzone  należy  usunąć  i  zmagazynować  poza  strefą  montażową.  Rury  

opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  mechanicznie  za  pomocą  krążków,  

wielokrążków  lub  dźwigów.  Niedopuszczalne  jest  wrzucanie  rur  do  wykopu.  Rury  ciężkie,  

opuszczane  mechanicznie,  należy  umieszczać  we  właściwym  położeniu,  gdy  są  

podwieszone  i  dopiero  wówczas  zwolnić  podwieszenie.  Opuszczanie  odcinków  przewodów  

do  wykopu  powinno  być  prowadzone  na  przygotowane  i  wyrównane  do  spadku  podłoże.  

Każda  rura  powinna  być  ułożona  zgodnie  z  projektowaną  osią  i  spadkiem  przewodu  oraz  

ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej  długości  o  co  najmniej  ¼  obwodu  

symetrycznie  do  swej  osi. 

Do  wykonania  złączy  przewodów  należy  wykonać  w  wykopie  odpowiednie  gniazda   

(  podkopy  ).  Wymiar  gniazd  należy  dostosować  do  średnicy  i  rodzaju  złączy.  Odchylenie  

osi  ułożonego  przewodu  do  ustalonego  kierunku  osi  przewodu  nie  może  przekraczać  +/- 2 

cm. 

Różnice  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidzianych  w  Dokumentacji  Projektowej  

nie  mogą  w  żadnym  punkcie  przekroczyć  +/- 2 cm  i  nie  mogą  powodować  na  odcinku  

przewodu  przeciwnego  spadku  ani  jego  zmniejszenia  do  zera. 

 

V.5.  MONTAŻ  PRZEWODÓW 

Przewody  PEHD  montować  w  temperaturze  otoczenia  od  0° C  do  30° C,  jednakże  z  

uwagi  na  zmniejszoną  elastyczność  tego  materiału  w  niskich  temperaturach,  zaleca  się  

wykonywać  połączenia  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5,0° C. 

 

V.6.  PRÓBA  SZCZELNOŚCI 

Przewody  winny  być  poddane  badaniom  w  zakresie  szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  

do  gruntu  i  infiltrację  wód  gruntowych  do  kanału.  Próby  szczelności  należy  

przeprowadzić  zgodnie  ze  szczegółowymi  wymaganiami  normy  PN-92/3-1073.  Kanalizacja.  

Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

Szczelność  odcinka  przewodu  bez  względu  na  średnicę  powinna  być  taka,  aby  przy  

próbie  hydraulicznej  ciśnienie  wykazane  na  manometrze  nie  spadło  w  ciągu  30 minut  

poniżej  wartości  ciśnienia  próbnego. 

Przed  hydrauliczną  próbą  szczelności  przewód  należy  od  zewnątrz  oczyścić,  w  czasie  

badania  powinien  być  możliwy  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka  

przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  



zaślepek  z  uszczelnieniem,  a  przewód  na  całej  długości  powinien  być  zabezpieczony  

przed  przesunięciem  w  planie  i  w  profilu. 

Na  badanym  odcinku  przewodu  nie  powinna  być  instalowana  armatura  przed  

przeprowadzeniem  próby  szczelności.  Wykopy  powinny  być  zasypane  ziemią  do  

wysokości  połowy  średnicy  rur,  zaś  ziemia  powinna  być  dokładnie  ubita  z  obu  stron   

przewodu,  każda  rura  powinna  być  w  środku  obsypana  maksymalnie  ziemią,  piaskiem,  a  

ponadto  w  szczególnych  przypadkach  zakotwiona.  Złącza  rur  nie  powinny  być  zasypane.  

Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  przyjąć  wyższe4  od  najwyższego  

występującego  w  badanym  odcinku  przewodu  ciśnienia  roboczego  do  1 MPa  o  50%,  pp= 

1,5%  lecz  nie  mniejsze  niż  1 MPa. 

Wysokość  ciśnienia  próbnego  powinien  wskazywać  manometr  przy  pompie  hydraulicznej.  

Ciśnienie  próbne  całego  przewodu,  niezależnie  od  średnicy,  należy  przyjąć  równe  

maksymalnemu  występującemu  w  badanym  przewodzie  ciśnieniu  roboczemu. 

Po  zakończeniu  budowy  przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby  szczelności  należy  

dokonać  jego  płukania  używając  do  tego  czystej  wody.  Prędkość  przepływu  czystej  wody  

powinna  być  tak  dobrana,  aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  

przewodu.  Przewód  można  uznać  za  dostatecznie  wypłukany,  jeżeli  wypływająca  z  niego  

woda  jest  przezroczysta  i  bezbarwna.  

 

V.7.  STUDZIENKI  KANALIZACYJNE 

Na  kanalizacji  sanitarnej  zamontowane  zostaną  na  20 cm  podsypce  z  piasku  studzienki  

rewizyjne  niewłazowe  Ф 425  składające  się  z  trzech  podstawowych  elementów  : 

-  kinety 

-  rur  karbowanych  stanowiących  komin  studzienek 

-  zwieńczeń 

 

V.8.  WLOT  DO  ODBIORNIKA 

Wlot  W  wód  opadowych  do  rzeki  odbywać  się  będzie  poprzez  ściek trapezowy.  Wylot  

kanału  deszczowego  do  potoku  typowy betonowy.  Ścianę  wylotu  należy  zabezpieczyć  

barierką  wysokości  1,10 m  zabetonowaną  w  górnej  części  konstrukcji  żelbetowej. 

 

VI.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

VI.1.  OGÓLNE  ZASADY 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  WO.00.00.  

„Wymagania  ogólne”. 

 

VI.2.  ROBOTY  MONTAŻOWE 

Kontrolę  jakości  robót  instalacyjnie-montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  

wymaganiami  normy  PN-81/B-10725,  PN-91/13-10778  oraz  PN-EN 489.  Należy  

przeprowadzić  następujące  badania    : 

a) zgodności  z  Dokumentacją  Projektową, 

b) materiałów  zgodnie  z  wymaganiami  norm  podanych, 

c) wykonania  robót  ziemnych, 

d) ułożenia  przewodów  : 

-  głębokości  ułożenia  przewodu, 

-  ułożenia  przewodu  na  podłożu, 

-  odchylenia  osi  przewodu, 

-  odchylenia  spadku, 

-  zmiany  kierunków  przewodów, 

-  zabezpieczenia  przewodu  przy  przejściach  przez  przeszkody, 

-  zabezpieczenia  przewodu  przed  zamarzaniem, 



-  kontrola  połączeń  przewodów, 

       e)  ułożenia  i  osadzenia  wpustów  odwodnieniowych, 

       f)  ułożenia  studzienek  z  PVC 

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inżynierowi  wszystkie  próby  i  atesty  gwarancji  

producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  

normami  warunki  techniczne. 

 

VII.  OBMIAR  ROBÓT 

  

Jednostką  obmiarową   jest  : 

m  wykonania kanału  deszczowego,  ścieku trapezowego  na  podstawie  Dokumentacji  

Projektowej  i  pomiaru  w  terenie; 

szt.   wpustów  deszczowych,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  w  terenie;   

kpl.  wykonania  studni  kanalizacyjnej,  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  

w  terenie 

 

VIII.  ODBIÓR  ROBÓT 

  

VIII.1.  ODBIÓR  CZĘŚCIOWY 

Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST  

robót  zanikających  pod  względem  użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  montażu,  

szczelności  itp.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołów  

i  wpisane  do  dziennika  budowy. 

 

VIII.2.  ODBIÓR  KOŃCOWY 

-  dokumenty  jak  przy  odbiorze  częściowym 

-  protokoły  wszystkich  odbiorów  technicznych  częściowych 

-  protokoły  badań  szczelności  przewodów   

-  świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  materiałów 

-  inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza 

 

IX.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

Zgodnie  z  Dokumentacją  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  p.  I.3.  niniejszej  

ST. 

Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  

wyniki  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych.  Cena  wykonania  robót  obejmuje  : 

-  roboty  pomiarowe,  przygotowawcze,  wytyczne  trasy  sieci, 

-  zabezpieczenie  urządzeń  podziemnych  w  wykopie, 

-  zakupienie  i  dostarczenie  materiałów  do  miejsca  wbudowania, 

-  wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  (  wykop,  zasypka  ) 

-  wyrównanie  dna  wykopu, 

-  przygotowanie  podłoża  rodzimego  lub  podsypki  z  piasku  wraz  z  zagęszczeniem, 

-  ułożenie  rur  wraz  z  uzbrojeniem, 

-  wykonanie  połączeń  rur, 

-  montaż  rur  osłonowych  w  miejscach  przejścia  pod  drogą,  rowem  oraz  kolizji  z   

    innymi  sieciami, 

-  ułożenie  rur  przewodowych  w  rurach  osłonowych, 

-  wykonanie  przejść  rurociągiem  przez  elementy  betonowe, 

-  przeprowadzenie  próby  szczelności,  

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  dokonywane  będą  zgodnie  z  warunkami  ujętymi  

w  umowie  i  harmonogramie  realizacji  zadań. 



 

X.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

BN-86/8971-08          Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe  i  żelbetowe 

PN-91/M-34501         Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  gazociągów  z   

przeszkodami  terenowymi. 

PN-92/B-10735          Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  wymagania  i  badania  przy     

odbiorze. 

PN-B-03264 : 1999     Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne      

i  projektowanie. 

PN-86-B-02480           Grunty  budowlane 

PN-68/B-06050           Roboty  ziemne  budowlane 

i  inne  nie  wymienione. 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY KABLOWEJ 

KOD CPV 45314200-3. 
 
1. Część ogólna. 
 

1.1. Nazwa zamówienia. 
 

    Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z zadaniem inwestycyjnym pn: 

   „ Przebudowa kabla telekomunikacyjnego w związku z budową podłogi tanecznej”  

w miejscowości Rozbórz gmina Przeworsk 

 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i   

    Odbioru przebudowy sieci teletechnicznej będącej własnością Orange Polska S.A. 

    Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy przetargu oraz przy zlecaniu i   

    realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

    Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

    wykonanie i odbiór robót wymienionych w pkt 1.1. zgodnie z projektem budowlano- 

    wykonawczym. 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.  
 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  

     teren  budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności ustalona z Zamawiającym 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Jednostką wykonawczą robót na prowadzonej budowie jest kierownik robót, bezpośrednio 

współpracujący z Zamawiającym. 



Wykonawca powinien zapewnić w razie potrzeby ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia życia 

i zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystości i porządku przy prowadzeniu robót 

(m.in. codziennie po zakończeniu prac należy posprzątać teren oraz pomieszczenia w których 

były prowadzone prace) 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i administratorów tych instalacji oraz będzie z nimi współpracować, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty 

na budowie. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

– W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych 

– Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 



oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych do 

realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

– Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 

 

 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 

1.5. Nazwa i kod grupy, klasa lub kategorii robót. 

 

Instalowanie infrastruktury kablowej, kod CPV 45314200-3. 

 

1.6. Katalog określeń podstawowych. 

 

Poniższe określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

Polecenia zamawiającego – wszelkie polecenia Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzonymi 

pracami. 

 

2. Materiały. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Materiały, z których wykonane są wyroby stosowane w przedmiotowej instalacji powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach światłowodowych oraz dokumentacji 

projektowej. 

Urządzenia i elementy przedmiotowej instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Urządzenia i elementy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

 

Do realizacji projektowanej przebudowy  być wykorzystane podstawowe materiały 

określone w projekcie: 
 



 
88T, Taśma izolacyjna, sz. 25mm, dł. 11m 
(1" x 36') 

szt 2 

Belki ustojowe BUT szt 1 

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,74 

Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 m 30 

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania 
czarny 

kg 0,25 

Łączniki pojedyncze jednożyłowe szt 412 

Nakładka N 160 szt 4,08 

Nakładka N 190 szt 2,04 

Obejmy OB4 z nakrętkami szt 2,04 

Osłona termokurczliwa XAGA-500  55/12-
300 Raychem 

kpl 2 

Piasek kg 1,7 

Podkładki kwadratowe M20 szt 24,72 

Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 28 

Słup żelbetowy ŻN-8.5 szt 2 

Śruba SOS z oczkiem otwartym skręconym kpl 2 

Śruby stalowe zgrubne M20x 200 z 
nakrętkami i podkładkami 

szt 1 

Śruby stalowe zgrubne M20x 400 z 
nakrętkami i podkładkami 

szt 1 

Śruby stalowe zgrubne M20x 460 z 
nakrętkami i podkładkami 

szt 1 

Śruby stalowe zgrubne M20x 560 z 
nakrętkami i podkładkami 

szt 1 

Taśma ostrzegawcza z folii PE do 
znakowania tras kablowych 

m 28 

Uchwyt odciągowy PA 06 200 Malico szt 4 

Uchwyt odciągowy PA 07 250 Malico szt 2 

Uchwyt odciągowy PA 10 300 Malico szt 2 

Złącze dwukielichowe ZR 110 szt 4 

 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 
 

3. Sprzęt i maszyny. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

 

 



Do wykonania robót należy stosować: 
 
Megaomomierz m-g 0,875 

Mostek kablowy m-g 0,383 

Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 
4.5·t 

m-g 0,94 

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 12,4214 

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) m-g 0,9408 

Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) 
(1) 

m-g 2,04 

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 11,738 

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 1,4028 

Żuraw samojezdny kołowy do 5·t (1) m-g 1,31 

 
 

 

4. Środki transportu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów niezbędnych do wykonania 

robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymogami producenta. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.  

 

5. Wykonanie robót. 

 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione zostaną przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

 

6. Kontrola jakości. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Kontrola jakości winna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie poszczególnych 

faz robót. 

 

 



 

 

 

6.2. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub 

specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać 

wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

 

7. Termin wykonania robót. 

 

Maksymalny czas wykonania wszystkich prac objętych umową wynosi ………… dni 

kalendarzowych od daty podpisu umowy. 

 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. 

Roboty pomiarowe będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem. 

Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

 

9. Odbiór robót. 

 

Zakończenie robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. 

Zamawiający dokona odbioru zgłoszonych robót w ciągu 5 dni kalendarzowych przy udziale 

Wykonawcy. 

Odbioru wykonanych prac dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu 

prac. 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 

wszystkie prace związane z przedmiotową budową oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi 

 

10. Sposób rozliczeń robót. 

 

Prace objęte niniejszą specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym. 

Podstawą płatności będą koszty podane przez wykonawcę na etapie oferty. 



Wykonawca powinien na etapie oferty zapoznać się z dokumentacją projektową i z obiektem 

oraz uwzględnić w podanych kosztach wszystkie składniki związane z wykonawstwem i 

potrzebnymi urządzeniami. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia kosztów na etapie 

wykonawstwa. 

 

 

11. Dokumenty odniesienia i przepisy związane. 

 

Ustawa Prawo Budowlane i akty wykonawcze 

Ustawa o wyrobach budowlanych i akty wykonawcze 

przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obsłudze technicznej linii i urządzeń 

telekomunikacyjnych 

         - ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.  

           Wymagania i badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i   

           rurociągi. Wymagania i badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i  

            rurociągu kablowego 

            RHDPE. Wymagania i badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur.  

            Wymagania i badania. 

          -ZN-96/TP S.A.- 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogólne wymagania   

            techniczne.              

          -ZN-10 TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja   

            kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.  Wymagania i badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice kablowe.  

          Wymagania i  badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń  

           kablowych. Wymagania i  badania 

          - ZN-96 TP S.A.-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły  

            łączówkowe. Wymagania i  badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i  

            urządzeń przed  

            przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

          - ZN-96 TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające  

            obiektów.  Wymagania i  badania. 

 

 



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu i małej architektury. 

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

B.17.01.01 Chodniki i place. 

.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

. 

2.1. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów. 

Wg SST B.02.00.00 

3.  Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy 

betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 



5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

torowych i drogowych oraz budowlanych. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu. 

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie peronów 

Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku 

gruboziarnistego z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i 

uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do 

wymaganego profilu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20×10×8 cm w kolorze 

szarym oraz wiśniowym dla oznaczenia podziałów. 

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym 

nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz 

wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00 

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia 

– jakość dostarczonych prefabrykatów 

– prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

B.17.01.01. Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 



9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 

terenu wymienione w punkcie 5.0. 

10.  Przepisy związane. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-EN 573-2:1997  Aluminium i stopy aluminium. 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Warunki techniczne kontroli o dostawy. 

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Własności mechaniczne. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. 

Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników. 


