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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot projektu
Przetozenie kabla telekomunikacyjnych miedzianego 100 par  kolidujacych z

przebudowa podtogi taneczne;.

1.2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Rozborzu gmina Przeworsk na dziatkach nr 1066/1, 1066/2.

1.3. Inwestor

Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

1.4. Uzytkownik
ORANGE Polska SA

1.5. Podstawa opracowania projektu

zlecenie inwestora

inwentaryzacja urzadzen teletechnicznych w terenie

obowiazujace normy i przepisy

1.6. Zakres rzeczowy

- odkrycie kabli na kolizyjnym odcinku 28 m
- wykonanie nowego wykopu 30m
- ulozenie nowego kabla XzZTKMXpw50x4x0,5 75m
- zabezpieczenie kabla rurg ochronng 28m



2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy
- miejscu kolizyjnym utozony jest kabel miedziany XzTKMXpw50x4x0,5

2.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ wykona¢ wstawke kabla, uktadajac go poza obreb kolizji i dodatkowo
zabezpieczy¢ rurg ochronng RHDPE110/6,3

2.3. Rozwiazania budowlane i instalacyjno techniczne

2.3.1. Przebudowa kolidujacego kabla teletechnicznego ziemnego.

Przed przystgpieniem do odkrywania istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
nalezy, na bazie aktualnej mapy wytyczy¢ przez shuzby geodezyjne trase ich

utozenia oraz wytyczy¢ urzadzenia innych gastorow sieci zlokalizowane w miejscu

wykonywania prac.

Trase kabla oraz nalezy wytyczy¢ przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego na
podstawie aktualnego projektu budowlano-wykonawczego.

O studni SK-2 do projektowanego ztacza ZP-2 w projekcie zaktada si¢ utozy¢ kabel
XzTKMXpw50x4x0,6.

Kabel nalezy uktada¢ na gteboko$ci min.1m, mierzac od powierzchni ziemi do gérnej
powierzchni kabla na 5 cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi. Tak utozony rurociag nalezy
przysypac, co najmniej 10 cm warstwa piasku lub przesianej ziemi, nastepnie w potowie
zasypania wykopu na glgbokosci ok. 0.5 m utoZzona zostanie taSma ostrzegawcza z napisem:
"UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJINY" koloru pomaranczowego. Kabel nalezy
wprowadzi¢ do studni przez istniejgce gardto. W studni SK-1 projektuje si¢ wykonac ztgcze

rownolegte na istniejgcym i projektowanym kablu 100 parowym. Z drugiej strony takze nalezy



wlaczy¢ nowy kabel rownolegle do istniejgcego w taki sposob by nie powodowac przerw w
dziataniu ustug telekomunikacyjnych. Po wykonaniu przetaczen rownolegtosci nalezy wylaczy¢
a obydwa zlacza zabezpieczy¢ ostonami termokurczliwymi typu XAGA.

Dodatkowo kabel na przebudowanym odcinku projektuje si¢ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi rura ostonowg RHDPE fi 110/6,3. Konce rury ostonowej w studni kablowej
oraz w ziemi nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Nieczynny odcinek kabla nalezy

zdemontowac i przekaza¢ do magazynu wiasciciela.

2.3.2. Podwyzszenie linii napowietrznej.

Istniejacy stup TT-2 projektuje si¢ wymieni¢ na stup betonowy bliZzniaczy o wysokosci 8,5m.
Istniejace kable napowietrzne nalezy podwiesi¢ na nowy shup stosujac uchwyty odciggowe
dostosowane do grubosci linki no$nej. Stup posadowiony zostanie w miejscu istniejagcego wigc

nie bedzie potrzeby przebudowy kabli napowietrznych.

2.5. Dane informacyjne dotyczace terenu inwestycji
Teren planowanej inwestycji:

- nie ma negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ 1 zdrowie uzytkownikow

projektowanych obiektow i ich otoczenia

- jest projektowana w oparciu o najnowsze materialy i technologie stosowane

w zakresie robot telekomunikacyjnych

2.6. Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przygotowania

placu budowy oraz do zastosowania si¢ do wytycznych ujetych w warunkach technicznych

wydanych przez ORANGE Polska SA. harmonogramu prac obejmujacego catos$¢ robot. Plac
budowy powinien by¢ przekazany protokolarnie w obecnosci wykonawcy, inwestora i

zainteresowanych stron.



2.7. Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do porzadku tak by nie odbiegat od stanu

pierwotnego.

2.8.  Pomiary elektryczne

Orange w warunkach technicznych okreslit typ, pojemnos¢ i srednice zyt projektowanego kabla.
W zwiazku z tym w projekcie nie dokonano obliczen dotyczacych wymagan dla potrzeb taczy
zestawianych w przysztosci po projektowanym kablu. Przed przystgpieniem do robot kabel
podda¢ probie na przerwe i zwarcie migdzy zytami. Po zakonczeniu prac instalacyjno-
montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:

- pomiar rezystancji petli

- pomiar izolacji kabli

- pomiar rezystancji uziemienia

2.9. Informacja “B1O0Z”

2.9.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Odkrycie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
- Wykonanie wykopu

- ulozenie projektowanego kabla

- zabezpieczenie kabla rurg ochronng

- ulozenie tasmy TOL

- uporzadkowanie terenu

- opuszczenie istniejacych kabli napowietrznych

- demontaz istniejacego stupa

- posadowienie nowego stupa

- zawieszenie istniejacych kabli

2.9.2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych.
- budynki uzytecznos$ci publicznej

- podziemne uzbrojenie terenu
- podbudowa telekomunikacyjna i energetyczna

2.9.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

- Istniejace napowietrzne linie niskiego napigcia,

- podziemne uzbrojenie terenu

2.9.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala, rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystapienia.



- Prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie czynnych kabli
energetycznych niskiego napigcia , powoduje porazenie pradem elektrycznym,
- prowadzenie prac w wykopie stwarza mozliwo$¢ osunigcia si¢ Scian wykopu oraz upadku
do wykopu
- prowadzenie prac przy demontazu i posadowieniu stupa stwarza mozliwo$¢ zerwania z
zawiesia i przygniecenia.

2.9.5.Wzkazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

- Zapoznanie pracownikow z zakresem robot i kolejnoscia ich wykonywania,

- przeprowadzenie instruktarzu stanowiskowego BHP,

- zapoznanie pracownikdéw z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

- okreslenie $cistych procedur postepowania przy pracach w sasiedztwie czynnych
urzadzen,

- okreslenie §rodkow technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania,

- podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania si¢ i przypomnienie numerow
telefonow alarmowych.

2.9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z wykonywania robdot budowlanych.

- Srodki ochrony osobistej: kaski, rekawice ochronne,

- Srodki techniczne: zapory i ktadki zabezpieczajace wykop

- zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujacego sprzetu,

- prawidlowe oznakowanie miejsca wykonywanych robot.

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog komunikacyjnych 1 miejsc sktadowania materiatow,

- doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, geodezyjnym wytyczeniem tras
budowanych urzadzen

3. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca i1 Inwestor zobowigzani s3 do zapoznania si¢
z tre$cig uzgodnien. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami branzowymi

1 zaktadowymi. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych

przepiséw BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia
zycia lub zdrowia. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi urzadzeniami

podziemnymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich uzytkownika oraz kierownika budowy.
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Trasa przylgcza bedzie wytyczana przez uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie projektu
budowlanego.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ odbioru, a sporzagdzong dokumentacje powykonawczg
przekaza¢ do Orange Polska S.A.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi normami i zarzadzeniami:

ZN-96 TP S.A. 004, 008, 010, 011, 012, 014, 023, 025, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036,
037, 041. PN-91/M-34501

Zarzadzenie Ministra L.gcznosci z dnia 12 marca 1992r. MP nr 13/92 pozycja 94 oraz 95
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60)

Rozporzadzenie Ministra £.aczno$ci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan technicznych i
eksploatacyjnych oraz warunkow wzajemnej wspotpracy urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 89 poz. 414)

Wszelkie prace ujgte w projekcie nalezy wykonac zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
20.11.2009r. ,,Prawo ochrony $rodowiska" (Dz. U. z 18.12.2009r. Nr. 215 poz. 1664) i Ustawy z
dnia 27.04.2001r. ,,0 odpadach" (Dz. U. z 2001r. Nr. 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami.
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Orange Polska Gmina Przeworsk
Domena Hurt ul. Bernardyniska 1a /
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 37-200 Przeworsk

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow

tel.: 17 878 73 00 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 28 czerwca 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-29943/19/RS
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana

budowg podiogi tanecznej na dziatce o nr ew. 1066/1 w miejscowosci Rozbdrz.

Szanowni Panstwo,

nawiazujgc do pisma z dnia 12.06.2019r. dotyczacego planowanej budowy podtogi tanecznej na dzialce
o nr ew. 1066/1 w miejscowosci Rozbdrz informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z s'niejgcg doziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigz < z tym nalezy, na
koszt naruszajagcego stan istniejacy, opracowaé¢ projekt | wykonad przelozenie istn ejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizig z projektowang inwestycia, zwracajgc szczegding uw.ige na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

15 Wykonac¢ przetozenie, poza obreb kolizji:

- kabla doziemnego t na odcinku pomiedzy punktami A - B o diugoscl ok. 10 m (cdleglosé kabli od
projektowanego obiektu powinna byc nie mnigjsza niz 0,5 m.)

Na zafgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wy<onywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrast-uktury z dnia 26
pazdziemnika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekain.nikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami)

2, W migjscach skrzyZzowan z terenem utwardzanym doziemng sieé telekomunikacyjna zabez eczy¢ odpowiednio
poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych. W przypadku zmiany rzednych ter:nu nalezy zachowac
normatywny poziom przykrycia doziemnej sieci telekomunikacyjnej (glebokos$¢ podstawowa 0,7 m). Zachowad
normatywng odlegios¢ pionowg podwieszonych kabli od projektowanego obiektu ( Norna ZN-15/0PL-004).
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacej infrastr iktury teletechnicznej
nalezy przetozyc istniejgcy odcinek linii napowietrznej poza obreb kolizji.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnos$ci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzgdzert i zachowane zostana
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spélka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Repnowy dia m.st. Vi “s: awy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Repstru Sadowego pod numerem 000001 0681; REGON 012100784, NIP 528-02-50-935; z pokrytym w cabéci kapitalem zakiadowym wynaszacym 3.83 .0 2.437 zotych.



10.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie, nalezy
ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
4-Rzeszow, Obsiuga Techniczna Klienta w Rzeszowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie Al. Pitsudskiego 35.
Ponadtc z uwagi na znajdujace sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne, zabezpieczenie Iub
przebudowsg ich mozna wykonac tylko i wylacznie na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlany
i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
w Krakowie, ul. Dauna 66. W dokumentacji projektowe] nalezy posfugiwac sie nazwami weziow uzywajgc
oznaczen stownika M1400. Do Projektow Wykonawczych dofaczy¢ schematy: optyczne rozplywu widkien
i trasowe linii swiatlowodowych. W zwiazku z planowana przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze
ulec zmianie zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do prac
potwierdzic w Orange Polska aktualnos¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci Swiatiowodowe].
W przypadku zmian nalezy wykonac i zatwierdzi¢é w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowac
kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonaé po
wczesnigjszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli swiattowodowych (zgloszenie kierowac Orange Polska
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66), ztozeniu wniosku o Prace
Planowe z 30 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosowne] zgody na ich realizacje. Do odbioru
przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegdlinych kabli,
dokumentacje powykonawcza , geodezyjna oraz paszportyzacyjna trasowa i pomiarowg zgodnie z instrukcjg
T-01.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnegj

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie
Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300, kable swiattowodowe Robert Malinowski
tel. 12 853 40 59). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych, ktdra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktora
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o0.(ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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° Firma Partnerska "ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/£2), tel. 510039700,
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada cettyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekorunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatiowaclowych, majacych
bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytaczniz \wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigza"ysh z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie osiaznich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy dotyczicej sieci OPL Iub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykon wcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedo rzymania wymagar
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce penymi kos:tami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i kirami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggacé nzwet kwoty kikuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki tachniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wizecicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg f:rotokdt przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiasc ¢ elskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku o nadzér  wiascicielski  wskazao  na  stronie
www.orange. pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziz ngj (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DISU.WUUIlRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpc czecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowica: n
ul. Dauna 66
30-629 Krakdw
Tel. 12 623 41 10
e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscia OPL na ey speinié wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej ‘zblicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru kor wdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz rzekaze:.
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 6 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem 3 zc.
» szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjn i wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego



i 5x

1

e 7 czynnosci przekazania przefozone) infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego
+ Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sag przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacj posadowiong] w obszarze planowane] inwestycji w  zwigzku
Z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozone] infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integralna czesé warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dia ktdrej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor
UWAGA: . ‘
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, Zzawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Gtowny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Zalacznik mapowy



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizasje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu o przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posa jowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejese] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku co projektowane]
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istnieje cej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku clc projektowansj
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadaj ice odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustzwy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad odwiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmio: uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez )PL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestors (wykonawey)

otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym v riosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury t slstechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwosdcia pojawienia sie dodailiowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Techaicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowsj.

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych naizoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierczeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiogo. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez p zedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. [rzedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez p zedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzort lub odbioru
korcowego.

Szczegoly dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug niozna znalezé
na www.orange.pl/wnicsekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nelezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwes cora i kontakt,
nazweg firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przz z OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia Iub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia éwiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiasciwe] komdrki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonaweca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupefnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

nrzekazania tablicy.
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GO.6630.28:

Starostwo Powiatowe w Przeworsku Przeworsk, dn. 02.12.2019 .
37-200 Przeworsk, ul. Jagiellonska 10
tel. {016) 648-70-09 w. 168

Znak sprawy: GO.6630.288.2019
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 29.11.2019 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z pdin. zm.) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016, poz.1629 t.j.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji przytgczy:
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnego.

Lokalizacja:| Rozbdrz, dz.: 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1209

Przedmiot narady:

Whioskodawca:| GMINA PRZEWORSK ul. Bernardynska 1a, 37-200 Przeworsk

Inwestor:| GMINA PRZEWORSK ul. Bernardynska 1a, 37-200 Przeworsk
Projektant: KRZYSZTOF NICPON Inne upr.: budowlane 0174/PWQOS/05

Przewodniczacy:| Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska !

Miejsce narady:| Przeworsk, ul. Jagiellonska 10

Sposéb przeprowadzenia narady:| czeSciowo stacjonarny, czeSciowo elektroniczny

Data wptywu:| 26.11.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | GMINA PRZEWORSK Przedstawiciel nieobecny.
ul. Bernardynska 1a, 37-200
Przeworsk
2 | ORANGE POLSKA S.A. G0.6630.288.2019- wykonac zalecenia zawarte w warunkach nr Jacek Bakota

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw | TTISIKU-29943/19/RS z dnia 28 06 2019; projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy sieci podlega uzgodnieniu branzowemu w
Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Rzeszowie; ul. Pitsudskiego 35

3 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. Bez uwag. Pawet Cielecki
ODDZIAL ZAMOSC !
REJON ENERGETYCZNY I

JAROStAW
ul. Elektrowniana 4, 37-500
Jarostaw

4 | POLSKA SPOLKA W miejscu kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym Andrzej Majcher
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. gazociggiem prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
ODDZIAL GAZOWNICZY W pracownika Gazowni w Przeworsku. Odlegfos¢ pionowa pomigdzy ‘
JASLE rurg kanalizacyjng a gazociggiem minimum 0,5 m. |

GAZOWNIA W PRZEWORSKU ‘
ul. Juliusza Stowackiego 19,
37-200 Przeworsk
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POLSKIE GORNICTWO bez uwag. | 16zef Gurak ‘
NAFTOWE | GAZOWNICTWO J |
S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAL |
W SANOKU } [
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 ’ i
Sanok ‘ ‘
: —
6 | ***PRZEWODNICZACY Inwestor obowigzany jest zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji w | Zofia Chomicz ‘
NARADY zakresie wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjne; powykonawczej.
KOORDYNACYJNE)* ** Przewody uzbrojenia podziemnego uktadane w wykopach otwartych, |
ul. Jagielloniska 10, 37-200 nalezy zainwentaryzowa¢ przed ich zasypaniem. 3
Przeworsk Integralng czgs¢ niniejszego protokotu stanowia mapy z
uwidocznionym projektem inwestycji.
| GMINA PRZEWORSK
|
Whioskodawca | :
L

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdén. zm.).
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OBIEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

PODLOGA TANECZNA Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI i ZADASZENIEM
DOJSCIA DO PODLOGI TANECZNEJ, ROZBIORKA ISTNEJACEJ PODLOGI TANECZNEJ

LOKALIZACJA: DZIALKI NR EWID.: 1066/1;1066/2;1064;1065 POLOZONE w ROZBORZU

INWESTOR:

LEGENDA

A209

GMINA PRZEWORSK
UL.BERNARDYNSKA 1A

37-200 PRZEWORSK

201 -11-29

1. PROJ. PODLOGA TANECZNA

2. PROJ. ZADASZENIE DOJSCIA _ : 788,201
3. PROJ. UTWARDZENIE TERENU - DOJSCIE, PLYTKA ODBOJOWA _ ‘ e
4, ISTN. BUDYNEK OSPWDK

5. ISTN. UTWARDZENIE TERENU - CHODNIK 2008-1-26

6. ISTN. UTWARDZENIE TERNU DOJAZD ,

7. 1STN. WJAZD NA DZIALKE

8. ISTN. DROGA WEWNETRZNA GMINNA
9. ISTN. ZABUDOWA MIESZKANIOWA NA DZIALKACH SASIEDNICH

<

4
]

WJAZD / WEJSCIE NA DZIALKE,
PROJ. WEJSCIE
ISTN. WEJSCIE, WJAZD DO BUDYNKU

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- OBSZAR TERENU INWESTYCJI

- ZARYS POLAC! DACHU * . ISTN. PODLOGA TANECZNA PRZEZNACZONA DO ROZBIORK]

PROJ. UTWARDZENIE TERENU - KOSTKA BRUKOWA

PROJ. TRASA PRZEBUDOWY KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROJEKTOWANA KANALIZACJA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
ISTN. UZBROJENIE TERENU DO DEMONTAZU

OB DODLOGA TANECZNA Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | ZADASZENIEM
DOJSCIA DO PODLOGI TANECZNE!, ROZBIORKA ISTNEJACE PODLOGI TANECZNE/
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mgr inz. Stefan Szwaj owtbol. | 26672 | [
mgr Inz. Krzysztof Nicpofi sant. o1Tans | -
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Proj.kabel Xz2TKMXpw50x4x0,5

30m
ZRA1
Proj.ztacze przelotowe ZR-2 ZR-2
Proj. Ostona XAGA 55/12-150 Proj.zlgcze przelotowe ZR-2

Proj. Ostona XAGA 55/12-150

Ist. Studzienka telekom.

SK-1 Kabel do demontazu

| /
Ist. Kabel 100 par / — Ist. Kabel 100 par

Ist. Studzienka telekom.
SK-2

Ist. Kable napowietrzne

OO // Proj. Stup bet. blizniak

Ist. Stup kablowy 8,5m

Proj. Rura ostonowa RHDPE110/6,3
28m
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Rys:
Tomasz Smiertelny
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Grudzien 2019
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Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
miejscowosci Rozborz

Gmina Przeworsk




Przeworsk 20138-12-05

Tomasz Smiertelny
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (1. Dz. U. z 20101
Nr 243 poz. 1623 z poén. zm.)

cswiadezam, zeprojekt budowlany: ___F_’rzebudowa kabla teiekomunlkar(rs‘yjnego_ _

W zwigzku z budowa pod%ogl tanecznej w m!eJSCQWOSCI Rozborz

(adres zamigrzenia budowlanego)

Dz. 1066/1, 1066/2

dane ewidencyjne dzia¥ki(ek})

Grudzien 2019

nazwa

zostal wykomany zgodnis z obowigzejacvmi
technicznei.

x

k.lu"JL.?Zﬂbf‘:e skresiic



Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y698 /99

DECYZJA nr 1783/99/U

Pan Tomasz Smiertelny

urodzony dnia 24.04.1966 r. w Nowym Zmigrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.01.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1i2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CQE-UKG-4YF *

Pan Tomasz Smiertelny o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0460/04

adres zamieszkania ul. Jasielska 58, 38-230 Nowy Zmigréd

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy






