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 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-01-24C

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ  MAGAZYNOWYCH  NA  TOALETY
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 Obiekt:  Termy Maltańskie
 Rodzaj robót:  Przebudowa instalacji sanitarnych
 Lokalizacja:  Ul. Termalna 1, 61-028 Poznań

 Zamawiający:  ..........
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................



Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 
2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i 
łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach 
postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 
zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak 
wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego 
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy 
z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie 
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od 
jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów 
realizacyjnych
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KOSZTORYS  001-01-24C Strona 1
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Demontaże ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.1 Demontaże kanalizacji ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2 Demontaże instalacji 

wodociagowej
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

1.4 Demontaże wentylacji ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
 
 

2 Montaż instalacji ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
 

2.1 Instalacja kanalizacji ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
2.1.2 Kanalizacja sanitarna 

nadposadzkowa 
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

2.2 Instalacja wodociągowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.2.2 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.2.3 Armatura ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.2.4 Biały montaż ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2.5 Instalacja wentylacji ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.5.1 Urządzenia i uzbrojenie ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.5.2 Kanały wentylacyjne ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2.5.3 Roboty budowlane i 

towarzyszące
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Demontaże
 

 

1.1 Demontaże kanalizacji
 

 

1.1 10 WKNR W402-02-29-08-00 
Demontaz rury z PCW ø 75-110 mm na scianach metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 WKNR W402-02-29-08-00 
Demontaz i ponowny montaż rury z PCW ø 110 mm na scianach metr 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 WKNR W402-02-29-07-00 
Demontaz rury z PCW ø do 50 mm na scianach metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 WKNR W402-02-35-06-00 
Demontaz umywalki bez korkowania podejsc kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 WKNR W402-02-35-01-00 
Demontaz kompletu pisuarowego bez korkowania podejsc kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 WKNR W402-02-35-08-00 
Demontaz ustepu z miska porcelanowa bez korkowania podejsc kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Demontaże instalacji wodociagowej
 

 

1.2 80 WKNR W402-01-21-03-00 
Demontaz rurociagu z PP, PE ø 16-32 mm o polaczeniach zgrzewanych metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 90 WKNR W402-01-41-01-00 
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Korek z zel ciagl OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 100 WKNR W402-01-42-01-00 
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 110  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Demontaże wentylacji
 

 

1.4 120 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 - demontaż m² 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 130  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Montaż instalacji
 

 

2.1 Instalacja kanalizacji
 

 

2.1.2 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 
 

 

2.1.2 140 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110 metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 150 WKNR W215-02-08-02-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w 
budynkach niemieszkalnych ø 75 metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22800 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 1,00000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 160 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 170 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 180 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 190 KNR-W 2-15 0218-01
Wpust podłogowy suchy z odpływem pionowym i rusztem perforowanym 
klasy K3 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Wpust podłogowy suchy zgodnie z projektem 
wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 200 CEN  000-00-00-00-00 
Przejście ppoz dla rury PVC kmpl 17,000 .............. ..............

 

2.1.2 210 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 208,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 220 KNNR N002-17-02-02-00 
Obudowy pionów kan z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 2-warstwowe z 
pokryciem obustronnym szer 50 m² 5,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,78000 ......... ...........

R ..............
Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000 ......... ...........
Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 4,12000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,06720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 230 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 240  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Instalacja wodociągowa
 

 

2.2.2 Rurociągi 
 

 

2.2.2 250 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkachy niemieszkalnych ø
16x2,2 Stabi Glass metr 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 ø 16x2,2 Stabi Glass metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 16 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 260 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkach niemieszkalnych ø 
20x2,8 Stabi Glass metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  001-01-24C Strona 6
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 ø 20x2,8 Stabi Glass metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 270 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkach niemieszkalnych ø 
25x3,5 Stabi Glass metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 ø 25x3,5 Stabi Glass metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 25 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 280 KNNR N004-01-12-03-20 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkachy niemieszkalnych ø
32x4,4 Stabi Glass metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 ø 32x4,4 Stabi Glass metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP  ø 32 szt 0,61000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 290 KNR  216-13-50-06-04 
Izolacja rury ø 18 otulina grub 25,0 mm metr 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 300 KNR  216-13-50-06-01 
Izolacja rury ø 18 otulina grub 9,0 mm metr 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 310 KNR  216-13-50-07-01 
Izolacja rury ø 22 otulina grub 9,0 mm metr 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/12 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 320 KNR  216-13-50-08-01 
Izolacja rury ø 25 otulina grub 9,0 mm metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/9,0 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 330 KNR  216-13-50-11-01 
Izolacja rury ø 35 otulina grub 9,0 mm metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 340  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 350 KNR-W 2-15 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 72,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,05560 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.2 360 WKNR W215-01-27-03-01 
Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63 metr 72,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 370 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 380 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 390 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 400  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2.3 Armatura
 

 

2.2.3 410 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kątowy do umywalki z kpl wężyków szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Węzyki elastyczne 10mm szt 1,00000 ......... ...........
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kątowy do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 420 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 430 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 440 WKNR W215-01-16-01-01 
Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 15 szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Kształtki z PP ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Mufa z PP BORplus ø 20/gw 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 450 WKNR W215-01-16-06-00 
Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90500 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.4 Biały montaż 
 

 

2.2.4 460 KNR  215-01-15-03-00 
Baterie umywalkowe montowane na umywalce z możliwością regulacji 
temperatury, z zaworem mieszającym, chromowane, czasowe szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41120 ......... ...........

R ..............
Baterie umywalkowe montowane na umywalce z 
możliwością regulacji temperatury, z zaworem 
mieszającym, chromowane, czasowe

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 470 KNR  215-01-14-01-00 
Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal nierdzewna 304, 
wykończenie czarny mat z gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 
20mm szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal 
nierdzewna 304, wykończenie czarny mat z gwintem 
męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 20mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 480 KNR  215-31-04-01-00 
miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska wolnoopadająca, stelaż 
podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt prosty kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
Przycisk 2 zakresy spłukiwania, uruchamianie przez 
naciśnięcie od przodu, tworzywo sztuczne Kolor 
płytki i przycisków: czarny połysk, kolor pierścieni 
ozdobnych: chrom

szt 1,00000 ......... ...........

miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska
wolnoopadająca, stelaż podtynkowy wyposażony w 
przycisk spłukujący. Kształt prosty

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa wolnoopadająca szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 490 KNR  215-02-21-02-10 
Umywalka ceramiczna, wpuszczana w blat, prostokątna o wymiarach ok. 
64/46cm
Montowana na blacie z HPL szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka ceramiczna wisząca, wymiary: 65x46 cm szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  001-01-24C Strona 11
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.2.4 500 KNR  215-31-04-02-00 
Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, odpływ poziomy, szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41184 ......... ...........

R ..............
Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, odpływ 
poziomy, 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 510 KNR  215-31-01-01-00 
Element montażowy na ścianie do ustępu kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Element montażowy na ścianie do ustępu szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 520 KNR  215-31-01-02-00 
Element montażowy na ścianie do pisuaru kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98496 ......... ...........

R ..............
Element montażowy do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 530 KNR  215-32-02-01-00 
Zawór spłukujący na podczerwień do pisuaru kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29184 ......... ...........

R ..............
Zawór spłukujący na podczerwień do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Instalacja wentylacji
 

 

2.5.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

2.5.1 540 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator wywiewny łazienkowy Dn150 100-300m3/h,250 Pa, z regulatorem
230V/0,05kW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator wywiewny łazienkowy Dn150 
100-300m3/h,250 Pa, z regulatorem 230V/0,05kW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5.1 550 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn160 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy KE160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 560 WKNR W217-01-31-02-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 570 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 580 WKNR W217-01-38-02-50 
Klapa rewizyjna szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Klapa rewizyjna szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5.2 Kanały wentylacyjne
 

 

2.5.2 590 WKNR W217-01-23-02-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do
ø 200 m² 10,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,51000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 600 WKNR W217-01-23-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do
ø 315 m² 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,36000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 610  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 620 WKNR W217-01-02-04-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 1400 m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 0,18000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 0,97000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5.3 Roboty budowlane i towarzyszące
 

 

2.5.3 630  929-02-14-01-00 
Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia 
do 5 m2, rozstaw profili do 50cm m² 60,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40700 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze %R 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.3 640  929-03-18-01-00 
Uzupełnienie ruszt krzyżowego sufitu podwiesonego z płyt 
gipsowo-kartonowych powierzchnia do 5 m2 metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68200 ......... ...........

R ..............
Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 54,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,00600 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.3 650  929-03-20-01-00 
Uzupełnienie okładziny sufitu podwieszanego modułowego m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78900 ......... ...........

R ..............
Płyty modułowe m² 1,13000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 23,600  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg budowlany m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.3 660 KNR-W 4-01 0209-03
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 20 cm m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.3 670 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-01-24C ..............
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1 Demontaże
 

1.1 Demontaże kanalizacji

1.1 10 WKNR W402-02-29-08-00 Demontaz rury z PCW ø 75-110 mm na scianach  metr 1,000
 

1.1 20 WKNR W402-02-29-08-00 Demontaz i ponowny montaż rury z PCW ø 110 mm na scianach  metr 11,000
 

1.1 30 WKNR W402-02-29-07-00 Demontaz rury z PCW ø do 50 mm na scianach  metr 3,000
 

1.1 40 WKNR W402-02-35-06-00 Demontaz umywalki bez korkowania podejsc  kmpl 2,000
 

1.1 50 WKNR W402-02-35-01-00 Demontaz kompletu pisuarowego bez korkowania podejsc  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1 60 WKNR W402-02-35-08-00 Demontaz ustepu z miska porcelanowa bez korkowania podejsc  kmpl 2,000
 

1.1 70  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
 

 
1.2 Demontaże instalacji wodociagowej

1.2 80 WKNR W402-01-21-03-00 Demontaz rurociagu z PP, PE ø 16-32 mm o polaczeniach zgrzewanych  metr 12,000
 

1.2 90 WKNR W402-01-41-01-00 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej  szt 2,000
 

1.2 100 WKNR W402-01-42-01-00 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm  szt 3,000
 

1.2 110  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
 

 
1.4 Demontaże wentylacji

1.4 120 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 4400 - demontaż  m² 15,000

 

1.4 130  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
 

 
2 Montaż instalacji

 
2.1 Instalacja kanalizacji

 
2.1.2 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 

2.1.2 140 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110  metr 25,000

 

2.1.2 150 WKNR W215-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 75  metr 6,000

 

2.1.2 160 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 33,000

 

2.1.2 170 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 15,000
 

2.1.2 180 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 6,000
 

2.1.2 190 KNR-W 2-15 0218-01 Wpust podłogowy suchy z odpływem pionowym i rusztem perforowanym klasy K3  szt 6,000
 

2.1.2 200 CEN  000-00-00-00-00 Przejście ppoz dla rury PVC  kmpl 17,000
 

2.1.2 210 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,500

 

2.1.2 220 KNNR N002-17-02-02-00 Obudowy pionów kan z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 2-warstwowe z 
pokryciem obustronnym szer 50  m² 5,880

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14*,2*,3*3,5 2,940
2 14*,2*,3*3,5 2,940

 

2.1.2 230 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 1,000
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2.1.2 240  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
2.2 Instalacja wodociągowa

 
2.2.2 Rurociągi 

2.2.2 250 KNNR N004-01-12-01-20 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkachy niemieszkalnych ø 
16x2,2 Stabi Glass  metr 35,000

 

2.2.2 260 KNNR N004-01-12-01-20 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkach niemieszkalnych ø 
20x2,8 Stabi Glass  metr 28,000

 

2.2.2 270 KNNR N004-01-12-01-20 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkach niemieszkalnych ø 
25x3,5 Stabi Glass  metr 2,000

 

2.2.2 280 KNNR N004-01-12-03-20 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach w budynkachy niemieszkalnych ø 
32x4,4 Stabi Glass  metr 6,000

 

2.2.2 290 KNR  216-13-50-06-04 Izolacja rury ø 18 otulina grub 25,0 mm  metr 18,000
 

2.2.2 300 KNR  216-13-50-06-01 Izolacja rury ø 18 otulina grub 9,0 mm  metr 18,000
 

2.2.2 310 KNR  216-13-50-07-01 Izolacja rury ø 22 otulina grub 9,0 mm  metr 28,000
 

2.2.2 320 KNR  216-13-50-08-01 Izolacja rury ø 25 otulina grub 9,0 mm  metr 2,000
 

2.2.2 330 KNR  216-13-50-11-01 Izolacja rury ø 35 otulina grub 9,0 mm  metr 6,000
 

2.2.2 340  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 3,000
 

2.2.2 350 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 72,000
 

2.2.2 360 WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63  metr 72,000
 

2.2.2 370 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 1,000

 

2.2.2 380 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości
do 30 cm  szt 7,000

 

2.2.2 390 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,050

 

2.2.2 400  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych szt 1,000
 

 
2.2.3 Armatura

2.2.3 410 KNR  215-01-12-01-40 Zawór kątowy do umywalki z kpl wężyków  szt 14,000
 

2.2.3 420 KNR  215-01-12-01-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15  szt 6,000
 

2.2.3 430 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 1,000
 

2.2.3 440 WKNR W215-01-16-01-01 Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 15  szt 14,000
 

2.2.3 450 WKNR W215-01-16-06-00 Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15  szt 8,000
 

 
2.2.4 Biały montaż 

2.2.4 460 KNR  215-01-15-03-00 Baterie umywalkowe montowane na umywalce z możliwością regulacji 
temperatury, z zaworem mieszającym, chromowane, czasowe  szt 7,000

 

2.2.4 470 KNR  215-01-14-01-00 Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal nierdzewna 304, wykończenie 
czarny mat z gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 20mm  szt 1,000

 

2.2.4 480 KNR  215-31-04-01-00 miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska wolnoopadająca, stelaż 
podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt prosty  kmpl 6,000

 

2.2.4 490 KNR  215-02-21-02-10 Umywalka ceramiczna, wpuszczana w blat, prostokątna o wymiarach ok. 64/46cm
Montowana na blacie z HPL  szt 7,000

 

2.2.4 500 KNR  215-31-04-02-00 Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, odpływ poziomy,  szt 2,000
 

2.2.4 510 KNR  215-31-01-01-00 Element montażowy na ścianie do ustępu  kmpl 6,000
 

2.2.4 520 KNR  215-31-01-02-00 Element montażowy na ścianie do pisuaru  kmpl 2,000
 

2.2.4 530 KNR  215-32-02-01-00 Zawór spłukujący na podczerwień do pisuaru  kmpl 2,000
 

 
2.5 Instalacja wentylacji

 
2.5.1 Urządzenia i uzbrojenie

2.5.1 540 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator wywiewny łazienkowy Dn150 100-300m3/h,250 Pa, z regulatorem 
230V/0,05kW  szt 1,000

 

2.5.1 550 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn160  szt 6,000
 

2.5.1 560 WKNR W217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160  szt 4,000
 

2.5.1 570 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250  szt 1,000
 

2.5.1 580 WKNR W217-01-38-02-50 Klapa rewizyjna  szt 4,000
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2.5.2 Kanały wentylacyjne

2.5.2 590 WKNR W217-01-23-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do ø 
200  m² 10,000

 

2.5.2 600 WKNR W217-01-23-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
315  m² 20,000

 

2.5.2 610  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 160  metr 7,000
 

2.5.2 620 WKNR W217-01-02-04-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału kształtek i 
obwodzie do 1400  m² 1,000

 

 
2.5.3 Roboty budowlane i towarzyszące

2.5.3 630  929-02-14-01-00 Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, powierzchnia do 5 
m2, rozstaw profili do 50cm  m² 60,000

 

2.5.3 640  929-03-18-01-00 Uzupełnienie ruszt krzyżowego sufitu podwiesonego z płyt gipsowo-kartonowych 
powierzchnia do 5 m2  metr 60,000

 

2.5.3 650  929-03-20-01-00 Uzupełnienie okładziny sufitu podwieszanego modułowego  m² 2,000
 

2.5.3 660 KNR-W 4-01 0209-03 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 20 cm  m² 1,000

 

2.5.3 670 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 0,500
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 417,51 ........ ........
2 999 robocizna r-godz 29,87 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Konstrukcja mocująca szt 1,00 ........ ........
2 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 3,00 ........ ........
3 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 7,00 ........ ........
4 0000000 Przycisk 2 zakresy spłukiwania, uruchamianie przez

naciśnięcie od przodu, tworzywo sztuczne Kolor 
płytki i przycisków: czarny połysk, kolor pierścieni 
ozdobnych: chrom

szt 6,00 ........ ........

5 0000000 Utylizacja kmpl 1,00 ........ ........
6 0000000 Utylizacja kmpl 2,00 ........ ........
7 0000000 Wentylator wywiewny łazienkowy Dn150 

100-300m3/h,250 Pa, z regulatorem 230V/0,05kW
szt 1,00 ........ ........

8 0000000 Wpust podłogowy suchy zgodnie z projektem 
wyposażenia wnętrz

szt 6,00 ........ ........

9 0000000 Węzyki elastyczne 10mm szt 14,00 ........ ........
10 1325401 Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 34,47 ........ ........
11 1325411 Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK metr 12,05 ........ ........
12 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 24,23 ........ ........
13 1750699 Płyty modułowe m² 2,26 ........ ........
14 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 186,00 ........ ........
15 1800199 Cegły budowlane pełne szt 104,00 ........ ........
16 2310499 Płyty z wełny mineralnej m² 6,06 ........ ........
17 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,22 ........ ........
18 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,15 ........ ........
19 5101202 Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1/2' szt 41,20 ........ ........
20 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06 ........ ........
21 5101502 Korek z zel ciagl OC ø 1/2' szt 4,00 ........ ........
22 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 34,32 ........ ........
23 5631104 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 metr 6,00 ........ ........
24 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 23,25 ........ ........
25 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 4,62 ........ ........
26 5631203 Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,72 ........ ........
27 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 3,00 ........ ........
28 5634502 Rura z PP PN-10 ø 20x1,9 metr 1,44 ........ ........
29 5634562 Rura z PP Stabi PN-20 ø 16x2,2 Stabi Glass metr 38,50 ........ ........
30 5634562 Rura z PP Stabi PN-20 ø 20x2,8 Stabi Glass metr 30,80 ........ ........
31 5634562 Rura z PP Stabi PN-20 ø 25x3,5 Stabi Glass metr 2,20 ........ ........
32 5634564 Rura z PP Stabi PN-20 ø 32x4,4 Stabi Glass metr 6,48 ........ ........
33 5640002 Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 24,00 ........ ........
34 5641012 Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 8,00 ........ ........
35 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,43 ........ ........
36 5642101 Kształtki z PP ø 16 szt 20,30 ........ ........
37 5642101 Kształtki z PP ø 20 szt 16,24 ........ ........
38 5642101 Kształtki z PP ø 20 szt 28,00 ........ ........
39 5642101 Kształtki z PP ø 25 szt 1,16 ........ ........
40 5642103 Kształtki z PP  ø 32 szt 3,66 ........ ........
41 5642611 Mufa z PP BORplus ø 20/gw 1/2' szt 14,00 ........ ........
42 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 58,38 ........ ........
43 5644804 Kształtki kanal PVC ø 75 szt 2,82 ........ ........
44 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 33,60 ........ ........
45 5695000 Element montażowy na ścianie do ustępu szt 6,00 ........ ........
46 5695010 Element montażowy do pisuaru szt 2,00 ........ ........
47 5695216 Zawór spłukujący na podczerwień do pisuaru szt 2,00 ........ ........
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48 5700102 Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal 
nierdzewna 304, wykończenie czarny mat z 
gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 
20mm

szt 1,00 ........ ........

49 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 6,14 ........ ........
50 5701002 Zawór kątowy do umywalki szt 14,00 ........ ........
51 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00 ........ ........
52 5701201 Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,14 ........ ........
53 5710501 Baterie umywalkowe montowane na umywalce z 

możliwością regulacji temperatury, z zaworem 
mieszającym, chromowane, czasowe

szt 7,00 ........ ........

54 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 7,00 ........ ........
55 6350501 miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, 

deska wolnoopadająca, stelaż podtynkowy 
wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt prosty

szt 6,00 ........ ........

56 6351021 Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, 
odpływ poziomy, 

szt 2,00 ........ ........

57 6351341 Umywalka ceramiczna wisząca, wymiary: 65x46 
cm

szt 7,00 ........ ........

58 6353351 Deska sedesowa wolnoopadająca szt 6,00 ........ ........
59 6361700 Wspornik do umywalki szt 7,00 ........ ........
60 6501002 Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 6,20 ........ ........
61 6501003 Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 12,40 ........ ........
62 6501102 Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 4,10 ........ ........
63 6501103 Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 8,20 ........ ........
64 6502004 Przewód went prostok A1 stal OC do 1400 m² 0,61 ........ ........
65 6502104 Kształtki went prost A1 stal OC do 1400 m² 0,43 ........ ........
66 6510414 Przepustnica stal jednopł B ø 160 szt 4,00 ........ ........
67 6510422 Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00 ........ ........
68 6520201 Zawór talerzowy KE160 szt 6,00 ........ ........
69 6526703 Klapa rewizyjna szt 4,00 ........ ........
70 6580905 Podpora kanału wentyl prostok obw 1400 szt 0,18 ........ ........
71 6581104 Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 4,10 ........ ........
72 6581107 Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 5,00 ........ ........
73 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 6,24 ........ ........
74 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 33,42 ........ ........
75 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 29,26 ........ ........
76 6582611 Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 4,16 ........ ........
77 6582612 Uszczelka gum kanału went prost obw 1400 szt 0,97 ........ ........
78 6600702 Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 8,00 ........ ........
79 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 48,00 ........ ........
80 6600707 Uchwyt do rur PVC ø 75 szt 4,80 ........ ........
81 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 26,00 ........ ........
82 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 106,95 ........ ........
83 6600725 Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 6,66 ........ ........
84 6725226 Otulina ø 18/9 mm metr 18,90 ........ ........
85 6725227 Otulina ø 22/12 mm metr 29,40 ........ ........
86 6725228 Otulina ø 25/9,0 metr 2,10 ........ ........
87 6725232 Otulina ø 35/9 mm metr 6,30 ........ ........
88 6725331 Otulina ø 18/25 mm metr 18,90 ........ ........
89 6726802 Uchwyty montazowe ø 18 szt 6,48 ........ ........
90 6726901 Klej dm³ 0,77 ........ ........
91 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 15,01 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,12 ........ ........
2 34000 Wyciąg budowlany m-godz 0,38 ........ ........
3 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,40 ........ ........
4 39000 Środek transportowy (1) m-godz 1,13 ........ ........
5 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 5,59 ........ ........
6 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 12,00 ........ ........

R A Z E M : ........


