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POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ  

REALIZOWANEJ PRZEZ INWESTORA ZEWNĘTRZNEGO  
zawarta w [***], w dniu [***] r. [lub wariantowo, jeżeli umowa jest podpisywana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym:] w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron, pomiędzy: 

 

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu adres: ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale 
zakładowym 10.488.917.050,00 zł, którą reprezentują: 

Ziemowit Podolski, 

Łukasz Pigula, 

Joanna Śnieżko – Barańska. 

do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch spośród trzech Prokurentów  

zwaną dalej „PSG” 

a  

Gminą Bieruń z siedzibą w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy -, - Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS -, NIP 646-10-15-103,, REGON 276258285, 
o kapitale zakładowym -, którą reprezentuje: 

1. Krystian Grzesica – Burmistrza Miasta Bierunia, 

zwan-ą/ym dalej „Inwestorem”. 

PSG i Inwestor są również w dalszej części Porozumienia zwani łącznie „Stronami”, a każdy 
z osobna „Stroną”. 

Niniejsze porozumienie jest w dalszej jej części zwana „Porozumieniem”. 

 

§1 
PRZEDMIOT POROZUMIENIA 

 
1. Przedmiotem Porozumienia jest określenie praw i obowiązków Stron w związku ze zmianą 

przebiegu urządzeń służących do dystrybucji paliwa gazowego stanowiących własność PSG 
zwanych dalej „Gazociągiem”, które kolidują z zamierzeniami budowlanymi Inwestora. 
Strony dokonają określenia zasad wykonania przebudowy w sposób zgodny z Warunkami 
Technicznymi stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Porozumienia przy zapewnieniu pełnej 
funkcjonalności sieci gazowej na tym odcinku i zabezpieczeniu ciągłości dystrybucji paliwa 
gazowego realizowanej w sposób nie gorszy, niż przed usunięciem kolizji. 

2. Inwestor oświadcza, że planuje zrealizować zamierzenie inwestycyjne polegające na 
rozbudowie drogi gminnej nr 480049S – ul. Peryferyjna w Bieruniu zwane dalej: „Inwestycją” 
w miejscowości Bieruń na działkach o numerze ewidencyjnym 35, 106, 109, 199/203, 
200/203, 228/24, 229/24, 239/49, 253/34, 259/34, 305/213, 309/46, 328/26, 333/44, 339/26, 
341/34, 342/34, 343/34, 345/27, 347/29, 350/30, 351/5, 355/26, 1563/28, 1565/28, 1547/44, 
1548/44, 1608/27, 1647/28, 2158/26, 2163/26, 2221/27, 2222/27, 2239/34, 2240/34, 2358/28, 
2362/37, 2363/37, 2366/37, 2372/37, 2373/37, 3415/10, 3499/30, 3589/108 Wykonanie 
Inwestycji jest niemożliwe z uwagi na przebieg Gazociągu będącego własnością PSG, który 
koliduje z Inwestycją. 
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3. Realizacja Inwestycji wywołuje konieczność zmiany trasy Gazociągu oznaczonego jako: A-B 
na odcinku obejmującym dz. nr 1548/44, 2372/37 którego aktualny przebieg został 
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 2. 

4. PSG oświadcza, że istnieje możliwość zmiany przebiegu Gazociągu (dalej: „Przebudowa”, 
„Przebudowa Gazociągu”) z miejsca posadowienia uniemożliwiającego realizację Inwestycji 
na nowe miejsce, wskazane w Warunkach Technicznych (Załącznik Nr 1), pod warunkiem 
zachowania przez Inwestora zasad wskazanych w Porozumieniu. Gazociąg po Przebudowie 
będzie przebiegał w sposób zgodny z mapą do celów projektowych/ sytuacyjną stanowiącą 
Załącznik Nr 3 i zostanie posadowiony na nieruchomości(-ach) w Bieruniu (miejscowość) 
przy ul. Wspólnej stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 

1) 2372/37 dla której w Sądzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest księga 
wieczysta nr KA1T/00064554/4, („Nieruchomość Inwestora”), Inwestor oświadcza, że 
jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości  

2) 1548/44 dla której w Sądzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest księga 
wieczysta nr KA1T/00059765/8 („Nieruchomość Osoby trzeciej”), Inwestor 
oświadcza, iż nieruchomość ta jest przedmiotem własności/użytkowania 
wieczystego/ograniczenie użytkowania zwanej dalej „Osobą trzecią”; 

Nieruchomość Inwestora, Nieruchomość Osoby trzeciej oraz Nieruchomość w pasie 
drogowym zwane są dalej również łącznie „Nieruchomością”. 

5. PSG nie widzi możliwości partycypowania w kosztach Przebudowy Gazociągu realizowanej 
wyłącznie z inicjatywy w związku z potrzebami Inwestora, a Inwestor wyraża na to zgodę. 
Inwestor zobowiązuje się wykonać Przebudowę na własny koszt i ryzyko oraz własnym 
staraniem, w sposób zgodny z Porozumieniem, Warunkami Technicznymi, przepisami prawa 
i przekazanymi regulacjami oraz instrukcjami i wytycznymi przekazanymi przez PSG. 
Inwestor dołoży najwyższej staranności i gwarantuje PSG, że sieć gazowa poddana 
Przebudowie (dalej: Gazociąg po Przebudowie) będzie w pełni sprawna, bezpieczna i gotowa 
do rozpoczęcia użytkowania jako element czynnej sieci dystrybucyjnej paliwa gazowego. 

6. Strony uzgadniają, że w następstwie Przebudowy nie zostaną wprowadzone ulepszenia 
Gazociągu z inicjatywy i woli PSG. Natomiast dopuszcza się wprowadzenie ulepszeń 
Gazociągu na życzenie Inwestora. W przypadku uznania, że doszło do ulepszenia Gazociągu 
na życzenie Inwestora, Inwestor nie może domagać się zwrotu nakładów na ulepszenia od 
PSG ani dochodzić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

7. Inwestor informuje, że Inwestycja i Przebudowa jest realizowana na podstawie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 176), zatem siec która przebiega przez działki nie 
drogowe,  to konieczność uregulowania tytułu prawnego do korzystania przez PSG z 
Nieruchomości będzie uregulowana w następujący sposób - działki niedrogowe będą ujęte w 
decyzji jako posiadające trwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości. Jeżeli 
Przebudowa prowadzona będzie na Nieruchomości drogowej  to Inwestor przyjmuje do 
wiadomości, że realizacja Przebudowy wywołuje konieczność otrzymania zezwolenia na 
lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej i zgodę na zajęcie pasa drogowego. 
Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem, konieczne na potrzeby przebudowy i 
dalszej eksploatacji Gazociągu spoczywają po stronie Inwestora. 

8. PSG oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy 
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych. 

 

§ 2 
ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRZEBUDOWY 

1. PSG oświadcza, że wyraża zgodę na przełożenie i likwidację wyłączonych z eksploatacji 
odcinków Gazociągu wyłącznie na zasadach wskazanych w Warunkach Technicznych oraz po 
spełnieniu obowiązków nałożonych w Porozumieniu na Inwestora. 
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2. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z Przebudową wymaga pisemnej zgody PSG. 
Zgodę PSG na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z Przebudową Gazociągu stanowić 
będzie podpisanie przez PSG Protokołu przekazania gazociągu do przebudowy – wzór 
Załącznik Nr 4. 

3. Likwidacja unieczynnionego odcinka Gazociągu wymaga pisemnej zgody PSG. Zgodę PSG na 
likwidację Gazociągu stanowić będzie podpisanie przez PSG bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru 
Końcowego – wzór Załącznik Nr 5. 

4. Inwestor może zwrócić się do PSG o podpisanie Protokołu przekazania gazociągu do 
przebudowy dopiero po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez PSG reprezentowane przez 
Dział/Sekcję Zarządzania Majątkiem Sieciowym Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu karty 
technologicznej wykonania Gazociągu oraz instrukcji technologicznej spawania – wzór 
dokumentu stanowi Załącznik Nr 8, a także po pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji 
projektowej.  

5. Inwestor oświadcza, że w związku z Przebudową zamierza realizować obowiązki związane ze 
zmianą lokalizacji, a następnie likwidacją Gazociągu jako inwestor w rozumieniu art. 18 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawa budowlanego.  

6. Inwestor oświadcza, że w ramach przygotowania dokumentacji projektowej i formalno-prawnej 
Przebudowy Gazociągu sporządzi projekt budowlany i uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
opinie, zezwolenia i pozwolenia w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa na 
przeprowadzenie prac związanych z Przebudową Gazociągu oraz tytuły prawne do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i na dalszą eksploatację przełożonych 
odcinków Gazociągu poprzez ustanowienie służebności przesyłu lub zezwolenia na lokalizację w 
pasie drogowym infrastruktury technicznej. (dalej: Projekt) 

7. Inwestor zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych 
zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 7 tj.  Wymaganiami dla Wykonawców Projektu 
oraz Robót Budowlanych, a także w zgodzie z wymaganiami zawartymi w regulacjach 
obowiązujących w PSG (Wymagania), umieszczonych na stronie: 
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne; Inwestor oświadcza, że zapoznał się z 
Wymaganiami przed zawarciem Porozumienia, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w 
całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami działających na jego 
zlecenie Wykonawców, ich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował 
Przebudowę Gazociągu. 

8. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz 
klauzuli etycznej dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z dnia 
23 października 2020 r., dostępnych na stronie internetowej PSG pod adresem www.psgaz.pl, w 
zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania, zwanymi dalej: „Wymaganiami”. Inwestor 
oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami przed podpisaniem porozumienia, nie wnosi do nich 
zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z 
Wymaganiami swoich pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował 
prace budowlane. 

9. Przebudowa Gazociągu zostanie wykonana przez Inwestora zgodnie z dokumentacją projektową 
i zasadami wiedzy technicznej, a także obowiązującymi przepisami prawa i innymi normami 
technicznymi dotyczącymi sieci gazowych.  

10. Inwestor zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu Porozumienia na własny koszt i z 
zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności do: 

1) opracowania projektu budowlanego i uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
budowę/dokonania zgłoszenia w celu realizacji wszystkich prac określonych w 
Warunkach Technicznych i niniejszym Porozumieniu; 

2) przedstawienia do zatwierdzenia przez PSG projektu budowlanego, wykonawczego 
oraz wszelkich zmian i odstępstw od uzgodnionego projektu budowlanego i 
wykonawczego przed rozpoczęciem robót budowlanych (Projektu) do uzgodnienia 
przez PSG; 

3) wykonania wszelkich prac związanych z Przebudową w celu usunięcia kolizji obiektu 
(budowy nowych elementów Gazociągu i demontażu starych) określonych w 

https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
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Warunkach Technicznych zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez PSG 
Projektem oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi BHP i Ochrony Środowiska; 

4) przekazania na własność PSG do eksploatacji wszelkich powstałych w wyniku 
Przebudowy Gazociągu urządzeń; 

5) udzielenia PSG gwarancji i rękojmi na powstały w wyniku Przebudowy Gazociąg oraz 
na wykonaną w związku z Przebudową Dokumentację, a także do przekazania do 
PSG gwarancji udzielonych przez wykonawców robót, dostawców materiałów i 
urządzeń; 

6) udziału przedstawiciela Inwestora (należycie umocowanego) przy przekazaniu 
przebudowywanych odcinków Gazociągu oraz podpisania protokołów;  

7) zdemontowania oraz unieszkodliwienia elementów Gazociągu, które zostały 
wyłączone z eksploatacji pod nadzorem PSG w sposób zgodny z właściwymi 
przepisami dotyczącymi odpadów oraz uporządkowania terenu budowy;  

8) przygotowania, zebrania i przekazania do PSG kompletnej dokumentacji wymaganej 
w związku z realizacją Inwestycji. Wykaz dokumentów odbiorowych wymaganych 
przez PSG przed przystąpieniem do czynności odbiorowych, które przygotowuje 
Inwestor znajduje się we wzorze Protokołu odbioru technicznego – Załącznik Nr 6 
oraz we wzorze Protokołu Odbioru Końcowego – wzór Załącznik Nr 5; 

9) przekazania dokumentów potwierdzających przez właścicieli Nieruchomości 
uporządkowanie terenu Nieruchomości, na których prowadzone były prace związane 
z Przebudową Gazociągu;  

10) zapewnienia prawa do korzystania z nieruchomości, na których prowadzone były 
prace związane z Przebudową Gazociągu oraz uregulowania roszczeń lub spraw 
spornych zgłaszanych przez ich właścicieli, użytkowników wieczystych lub innych 
osób dysponujących nieruchomością w zakresie związanym z realizacją Inwestycji 
bez względu na moment ich zgłoszenia, w tym po zakończeniu Przebudowy i 
podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego; 

11) udzielania PSG niezwłocznie kompletnych informacji o realizacji przedmiotu 
Porozumienia w formie wskazanej przez PSG i umożliwienia PSG wykonania kontroli 
sposobu realizacji Przebudowy; 

12) posiadaniu ubezpieczenia w uznanym zakładzie ubezpieczeń, posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Polski, zapewniającym 
pokrycie szkód, jakie zostałyby wyrządzone PSG w ramach realizacji przedmiotu 
Porozumienia. 

11. Inwestor realizuje Przebudowę Gazociągu, w tym wszystkie roboty na podstawie umowy o roboty 
budowlane z Wykonawcą. 

12. Wykonanie Przebudowy Gazociągu nastąpi przez wskazanego przez Inwestora wykonawcę 
branżowego (dalej zwany: „Wykonawcą”). Inwestor zobowiązuje się do pisemnego 
poinformowania PSG na co najmniej 14 dni przed realizacją robót związanych z Przebudową 
Gazociągu o wyłonionym Wykonawcy oraz ewentualnych podwykonawcach, którzy mają 
wykonywać Przebudowę Gazociągu na warunkach określonych w Porozumieniu. Ewentualne 
zastrzeżenia co do Wykonawcy zostaną przedstawione w wersji pisemnej w terminie do 10-ciu 
dni roboczych od chwili poinformowania PSG. 

13. Inwestor ponosi odpowiedzialność za działania Wykonawcy i jego podwykonawców jak za 
działania własne. Inwestor gwarantuje, że przy realizacji Przebudowy będą uczestniczyły 
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami prawa 
wymagane w związku z budową sieci gazowych. Inwestor zobowiązany jest przekazać do PSG 
listę osób pełniących funkcje uczestników procesu budowlanego w rozumieniu art. 17 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w związku z Przebudową, wraz ze wskazaniem pełnionej 
funkcji oraz informacją o numerach posiadanych przez te osoby uprawnień, tj. co najmniej: 
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownik budowy i kierownik robót. Lista 
powinna być przedstawiona do PSG przed przystąpieniem przez te osoby do wykonywania 
czynności związanych z Przebudową i aktualizowana w PSG przez Inwestora na bieżąco. 
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14. Inwestor jest zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w związku z 
realizacją Porozumienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz także przed 
dostępem osób trzecich, oraz do zabezpieczenia korzystanie z danych osobowych przez 
wykonawców, przy pomocy których Inwestor realizował będzie Przebudowę. 

 

§ 3 
PROJEKTOWE I WYMOGI FORMALNOPRAWNE 

1. W celu wykonania Przebudowy, Inwestor zobowiązany jest do wykonania Projektu, w ramach 
czego zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania projektu budowlanego (Projektu) zgodnie z zasadami, które określa Załącznik 

Nr 7 do Porozumienia-   Wymagania dla Wykonawców Projektu oraz Robót Budowlanych 
i wymaganiami zawartymi w regulacjach wewnętrznych obowiązujących w PSG, 
umieszczonych na stronie: https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne; 

2) uzyskania uzgodnienia we właściwej jednostce uzgodnień PSG w zakresie zgodności 
Projektu z Warunkami technicznymi Przebudowy oraz obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi i wewnętrznymi PSG;  

3) zapewnienia obsługi geodezyjnej Projektu, w tym w szczególności uzyskania aktualnych 
map do celów projektowych spełniających wymogi powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa wraz z wykonaniem aktualizacji map w niezbędnym zakresie; 

4) o ile jest to wymagane przepisami prawa - przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji 
przyrodniczej zgodnie z dokumentem „Zasady inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej 
obszaru oddziaływania inwestycji PSG sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej PSG 
pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / 
Wymagania procesu inwestycyjnego; 

5) dokonania wymaganych uzgodnień elementów Projektu – trasy sieci gazowej  
na właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej; 

6) uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkich niezbędnych zezwoleń 
i zgód, decyzji administracyjnych w tym ostatecznych decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodnie z wymaganiami  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgód cywilnoprawnych, opinii 
i uzgodnień, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej i innych właściwych organów 
oraz wykonania niezbędnych opracowań wynikających z tych uzgodnień, w tym 
opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnień dotyczących przebudowy 
innej infrastruktury technicznej kolidującej z obiektami objętymi Projektem; 

7) uzyskania zgody na dysponowanie Nieruchomością na cele budowlane; 

8) dokonania w imieniu Inwestora na rzecz PSG wszelkich czynności faktycznych i prawnych, 
mających na celu uzyskanie tytułów prawnych do Nieruchomości, w tym doprowadzenia do 
notarialnego ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby eksploatacji Gazociągu oraz 
poniesienie kosztów z tym związanych; 

9) zapewnienia wykonywania nadzorów autorskich przez projektanta odpowiedzialnego za 
przygotowanie Projektu na etapie robót budowlanych. 

2. Inwestor jest zobowiązany na wezwanie PSG umożliwić osobom upoważnionym przez PSG w 
każdym czasie sprawdzenie i weryfikację poprawności sporządzania Projektu. 

3. Inwestor zobowiązuje się przedstawić PSG do uzgodnienia projekt budowlano-wykonawczy 
lub budowlany i wykonawczy w terminie do 30.04.2024 r. Projekt ten musi zostać 
zatwierdzony przez PSG przed jego złożeniem w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę/zgłoszeniem do właściwego organu. Wzór wniosku o uzgodnienie dokumentacji 
projektowej sieci gazowych stanowi Załącznik Nr 8. 

4. PSG zobowiązuje się do zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń do Projektu w terminie 14 dni 
roboczych od dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej przez Inwestora. Jeżeli 
zachowanie tego terminu przez PSG będzie niemożliwe z uwagi na stopień skomplikowania 
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sprawy lub ilość spraw podlegających opiniowaniu – PSG poinformuje o tym Inwestora 
wskazując na nowy termin realizacji uzgodnienia.  

5. PSG jest uprawnione do żądania od Inwestora wyjaśnień, sprostowań lub poprawek w 
zakresie przygotowanego Projektu, a także do wezwania do uzupełnienia braków i 
poprawienia błędów. Inwestor zobowiązany jest do wykonania tych obowiązków w terminie do 
7 dni od dnia otrzymania wezwania. Przekazanie Projektu niekompletnego, wadliwego lub 
niejasnego uprawnia PSG do odmowy podpisania Protokołu przekazania gazociągu do 
przebudowy – wzór Załącznik Nr 4. 

6. PSG wezwie Inwestora do poprawy lub uzupełnienia dokumentacji niekompletnej, 
zawierającej błędy, lub przygotowanej w sposób niezgodny z warunkami Porozumienia. Uwagi 
i zastrzeżenia wniesione przez PSG mają dla Inwestora charakter wiążący, a po ich 
uwzględnieniu,  Inwestor zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku o uzgodnienie 
Projektu sieci gazowych i przedstawienia Projektu uwzględniającego uwagi, do zatwierdzenia 
przez PSG. 

 

§ 4 
TYTUŁ DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  

I SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU 
1. Inwestor zobowiązuje się do uregulowania we własnym zakresie spraw dotyczących 

dysponowania Nieruchomością na cele budowlane, posadowienia oraz utrzymania i dalszej 
eksploatacji Gazociągu, w tym poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych i uregulowania 
tych praw z właścicielami, użytkownikami wieczystymi oraz podmiotami, w posiadaniu których 
znajduje się Nieruchomość na trasie Przebudowy Gazociągu. 

2. Inwestor nie może rozpocząć robót budowlanych związanych z Przebudową bez prawidłowo 
uregulowanego tytułu do korzystania z Nieruchomości. PSG wymaga od Inwestora uprzedniego 
ustanowienia nieodpłatnej służebności na czas nieoznaczony na rzecz PSG przed rozpoczęciem 
robót budowlanych związanych z Przebudową na Nieruchomości Inwestora. Jeżeli Inwestor nie 
jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym Nieruchomości zobowiązany jest doprowadzić do 
ustanowienia służebności przesyłu na Nieruchomości osoby trzeciej na rzecz PSG. Wszelkie 
koszty i wynagrodzenie związane z ustanowieniem służebności przesyłu na czas nieoznaczony na 
rzecz PSG ponosi Inwestor. 

3. Prawo służebności przesyłu zostanie ustanowione przez właściciela/ użytkownika wieczystego na 
Nieruchomości Inwestora lub Nieruchomości osoby trzeciej na rzecz PSG i jego następców 
prawnych na czas nieoznaczony na podstawie jednostronnego oświadczenia woli i polegać będzie 
w szczególności na uprawnieniu PSG do: 

1) posadowienia na Nieruchomości Gazociągu; 

2) korzystania z Nieruchomości w zakresie niezbędnym do dystrybucji gazu w obszarze 
pasa eksploatacyjnego Gazociągu; 

3) wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do Gazociągu, w celu 
wykonania czynności związanych z wybudowaniem, posadowieniem Gazociągu, 
naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami (w 
tym przyłączaniem kolejnych odbiorców) a także modernizacjami; 

4) wykonywania wykopów i przekopów przez Nieruchomość w celach wymienionych 
powyżej; 

5) ograniczenia prawa każdoczesnego właściciela Nieruchomości do wykonywania w 
pasie służebności działań mogących mieć negatywny wpływ na trwałość, prawidłową 
eksploatację oraz ewentualną naprawę Gazociągu, w szczególności poprzez 
powstrzymanie się od: wznoszenia obiektów budowlanych, urządzania stałych 
składów i magazynów, nasadzania i utrzymywania drzew, stosownie 
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 
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4. Inwestor zobowiązany jest do doprowadzenia do ustanowienia na rzecz PSG służebności 
przesyłu na Nieruchomości w terminie uzgodnionym z przedstawicielem PSG w drodze 
jednostronnego oświadczenia woli właściciela lub użytkownika wieczystego, o treści 
zaakceptowanej wcześniej przez PSG, w formie aktu notarialnego – na zasadach wskazanych w 
ust. 3, a także złoży wniosek o wpisanie tego prawa do ksiąg wieczystych Nieruchomości. 

5. W przypadku, gdy dla Nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, Inwestor 
zobowiązuje się, iż w terminie uzgodnionym z przedstawicielem PSG, doprowadzi do założenia 
księgi wieczystej dla Nieruchomości oraz następnie o ustanowi na rzecz PSG w formie aktu 
notarialnego prawo służebności przesyłu, a także złoży wniosek o wpisanie tego prawa do 
założonej dla Nieruchomości księgi wieczystej. 

6. Z chwilą ustanowienia służebności przesyłu Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec PSG 
lub jego następców prawnych z tytułu korzystania przez nich z Nieruchomości w związku z 
eksploatacją sieci gazowych na tym terenie w przeszłości oraz zapewnieniu możliwości korzystania 
z Nieruchomości w przyszłości. 

7. Inwestor zobowiązuje się upoważnić PSG do uzyskiwania wypisów z aktu notarialnego 
ustanawiającego służebność przesyłu. 

8. Inwestor oświadcza, że Gazociąg, który w ramach Przebudowy zostanie umieszczony na 
Nieruchomości drogowej, będzie posadowiony w pasie drogowym zgodnie z właściwymi 
przepisami dotyczącymi dróg publicznych. Posadowienie i uregulowanie prawa do korzystania z 
Gazociągu w pasie drogowym będzie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych. Oryginał powyższego zezwolenia zarządcy drogi Nieruchomości 
drogowej Inwestor zobowiązany jest przekazać PSG przed rozpoczęciem robót budowlanych. W 
celu wykonania powyższego obowiązku może okazać się konieczne pozyskanie pełnomocnictwa 
do działania w imieniu PSG, o czym Inwestor poinformuje PSG z wyprzedzeniem. 

9. W sytuacjach, gdy na Nieruchomości Osoby Trzeciej ustanowienie służebności przesyłu okaże się 
niemożliwe lub będzie poważnie utrudnione Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę PSG na 
odstępstwo w tym zakresie i przedstawić inny sposób pozyskania tytułu prawnego do korzystania 
z Nieruchomości na potrzeby przyszłej eksploatacji sieci gazowej, a także uzgodnić z PSG 
warunki takiego uprawnienia. Wszelkie koszty i wynagrodzenie związane z nabyciem przez PSG 
tytułu do dalszej eksploatacji Przebudowanego Gazociągu na Nieruchomości na czas 
nieoznaczony ponosi Inwestor. 

 

§ 5 
TERMINY REALIZACJI I ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORÓW 

1. Inwestor zobowiązuje się do wykonania Przebudowy Gazociągu na własny koszt i ryzyko a 
następnie do pisemnego zgłoszenia faktu zakończenia prac i złożenia PSG kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w terminie do dnia 
30.09.2026 r. 

2. Inwestor zobowiązany jest do przedstawienia PSG harmonogramu prac co najmniej na tydzień 
przed planowanym rozpoczęciem realizacji robót budowlanych związanych z Przebudową 
Gazociągu. Przy czym realizacja Przebudowy Gazociągu nie może trwać dłużej niż do dnia 
upływu ważności uzgodnienia projektu budowlanego Przebudowy Gazociągu. 

3. Inwestor pisemnie powiadomi PSG z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem o gotowości do 
przeprowadzenia i podpisania Protokołu Odbioru Technicznego wybudowanych odcinków 
Gazociągu przy uczestnictwie przedstawicieli PSG. Wzór protokołu Odbioru technicznego 
stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Porozumienia. Odbiór techniczny powinien być 
przeprowadzony co najmniej 5 dni przed planowanym terminem Przełączenia Gazociągu tj. 
wpięcie wybudowanego Gazociągu do czynnej sieci gazowej w zastępstwie przebudowanego 
Gazociągu. Przełączenie Gazociągu może mieć miejsce po przeprowadzonym bez zastrzeżeń ze 
strony PSG odbiorze technicznym. 

4. PSG zobowiązuje się przystąpić do Odbioru technicznego Przebudowy Gazociągu w terminie do 
10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Inwestora faktu zakończenia prac i złożenia 
kompletnej Dokumentacji. Odbiór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być dokonany 
wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie PSG do dokonania takiego odbioru. 
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5. Po podpisaniu przez PSG Odbioru Technicznego Inwestor jest uprawniony do pisemnego 
zgłoszenia wykonanego odcinka Gazociągu do Przełączenia na zasadach wynikających z §8 
Porozumienia – Zgłoszenie Gazociągu do Przełączenia wzór -Załącznik Nr 9. 

6. Odbiór końcowy Gazociągu podpisywany pomiędzy PSG a Inwestorem winien być 
przeprowadzony w terminie do 50 dni od daty Przełączenia Gazociągu. Z odbioru końcowego 
zostanie spisany przez strony Protokół Odbioru Końcowego - Wzór Protokołu Odbioru 
Końcowego stanowi Załącznik Nr 5. 

7. PSG zobowiązuje się przystąpić do Odbioru końcowego Przebudowy Gazociągu w terminie do 
10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Inwestora faktu zakończenia prac i przekazania 
dokumentacji powykonawczej. Odbiór, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być 
dokonany wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie PSG do dokonania takiego odbioru. 

8. Inwestor poprzez podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego – dokonuje protokolarnego 
przekazania na własność PSG wszystkich urządzeń powstałych w ramach Przebudowy 
Gazociągu w zamian za zgodę na usunięcie kolidujących odcinków Gazociągu na zasadach 
przewidzianych w §8 Porozumienia. Inwestor nie jest uprawniony do warunkowania przeniesienia 
własności Gazociągu.  

9. Inwestor zobowiązuje się do przekazania do zatwierdzenia najpóźniej w dniu powiadomienia  
o którym mowa w ust. 3 powyżej, na rzecz PSG kompletnej Dokumentacji wyszczególnionej 
w Załączniku nr 6 (wzór Protokołu Odbioru Technicznego) do niniejszego Porozumienia. Wraz z 
Dokumentacją Inwestor przekaże oświadczenia własne oraz właścicieli, użytkowników 
wieczystych, jak również innych osób dysponujących nieruchomościami, na których został 
wybudowany Gazociąg, że Nieruchomość została przywrócona do stanu poprzedniego i nie 
wnoszą oraz nie będą wnosili w przyszłości wobec PSG żadnych roszczeń w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, posadowieniem i eksploatacją przebudowanych odcinków 
Gazociągu na należących do nich lub przez nich użytkowanych Nieruchomościach. Wraz z 
dokumentami przekazane zostaną wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz wypisy aktów 
notarialnych ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach lub decyzje zezwalające na 
umieszczenie sieci na nieruchomościach stanowiących drogę publiczną Nieruchomości zgodnie z 
postanowieniami §4 Porozumienia.  

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych przez PSG odstępstwa od 
dokumentacji projektowej, Warunków Technicznych lub postanowień Porozumienia – PSG 
odmówi podpisania Protokołu Odbioru Technicznego lub Protokołu Odbioru Końcowego, a 
upoważnione przez PSG osoby sporządzą notatkę służbową określającą ujawnione wady, braki 
lub nieścisłości oraz sformułują wytyczne i wyznaczą Inwestorowi termin do ich usunięcia. 
Inwestor ma obowiązek niezwłocznego usunięcia wad zgodnie z wytycznymi PSG, które są 
wiążące. Po usunięciu wad Inwestor dokonuje ponownego pisemnego zgłoszenia faktu 
zakończenia prac i gotowości do odbioru. PSG ponownie przystępuje do odbioru zgodnie z 
zasadami wynikającymi z niniejszego paragrafu. W razie stwierdzenia wad, braków lub 
nieścisłości procedurę ponawia się, chyba że PSG skorzysta z uprawnienia określonego w §11 
ust. 9 Porozumienia. 

 

§ 6 

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Inwestor zapewnia realizację Przebudowy Gazociągu z zachowaniem obowiązujących przepisów 

BHP, ppoż. oraz przepisów Ochrony Środowiska. Inwestor przekaże PSG na żądanie wszelkie 
informacje na temat realizacji jak również umożliwi PSG przeprowadzenie kontroli sposobu 
realizacji Porozumienia w tym zakresie na terenie budowy. 

2. Inwestor nie może rozpocząć realizacji robót budowlanych przed podpisaniem przez PSG 
Protokołu przekazania gazociągu do przebudowy – wzór Załącznik Nr 4. 

3. Inwestor zapewnia wykonywanie robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami 
ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

1) przestrzegania Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 
Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o. o. dostępnych na stronie 
internetowej PSG pod adresem: https://www.psgaz.pl/wymagania-bhp;  
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2) wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 7 do 
Porozumienia-   Wymagania dla Wykonawców Projektu oraz Robót Budowlanych 
i wymaganiami zawartymi w regulacjach obowiązujących w PSG, umieszczonych na stronie: 
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne; 

3) zapoznania z działających na jego zlecenie Wykonawcami, pracownikami oraz inne osoby, 
przy pomocy których będzie realizował Przebudowę Gazociągu, z „Charakterystyką pracy 
oraz identyfikacją zagrożeń wraz z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac 
przez wykonawców zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” z dnia 16.10.2017, dostępną na stronie internetowej PSG pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Inwestor oświadcza, że 
zapoznał się i wszystkie osoby pracujące przy Przebudowie Gazociągu z w/w dokumentem;  

4) przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 
niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych w PSG 
w tym zakresie, przewidzianych w Załączniku Nr 7 do Porozumienia; 

5) prowadzenia robót budowlanych w sposób zapewniający zabezpieczanie mienia w obszarze 
prac przed uszkodzeniem; 

6) poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Porozumienia, opłat 
administracyjnych i skarbowych; 

7) zapoznania się przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z treścią 
obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (Program 
zgodności), którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; 
Program Zgodności oraz lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie 
internetowej PSG pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta  / Pliki do 
pobrania; Inwestor w ramach wykonywania Porozumienia zobowiązuje się do równego 
i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego PSG oraz ochrony 
sensytywnych informacji handlowych, jak również wykorzystywania przedmiotowych danych 
jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Porozumienia. 

4. W celu wykonania robót budowlanych, w ramach obowiązków wynikających z prowadzenia 
Przebudowy Gazociągu, Inwestor zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami, które określa Załącznik Nr 7 do 
Porozumienia; 

2) prowadzenia robót budowlanych wyłącznie na Nieruchomościach, co do których uzyskana 
została zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie 
oraz uregulowane zostały kwestie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane oraz prawo do użytkowania i eksploatacji Gazociągu w przyszłości przez PSG; 

3) ustanowienia kierownika budowy / robót i powierzenia funkcji kierownika budowy / robót 
osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia, jeżeli będą wymagane, oraz 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;  

4) zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzenia zwymiarowanych 
szkiców powykonawczych i przekazania PSG wersji papierowej i elektronicznej 
wykonanych czynności geodezyjnych; 

5) wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę. 

5. W zakresie realizacji prac budowlanych na Nieruchomości Inwestor zobowiązuje się do: 

1) złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem robót budowlanych o zamiarze 
prowadzenia robót oraz terminie rozpoczęcia prac; 

2) właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, pozostałych 

http://www.psgaz.pl/
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obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych; 

3) właściwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu; 

4) oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający tworzenie 
zagrożenia dla osób trzecich; 

5) sporządzenia i przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy 
drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, o ile będzie 
wymagany; 

6) prowadzenia robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz 
zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków 
znajdujących się na terenie Nieruchomości, lub terenach sąsiednich; 

7) wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia nawierzchni 
utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, użytkownika 
wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót ziemnych po 
pracach włączeniowych przez PSG; 

8) poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przebudowy Gazociągu 
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę terenu, 
w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (które 
to wnioski składa w swoim imieniu Inwestor);  

9) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego obiekty, infrastrukturę i inne 
elementy znajdujące się na Nieruchomości, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, na 
skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor lub działający na jego 
zlecenie wykonawca lub inne osoby, za które odpowiada w związku z realizacją 
Przebudowy; 

10) gospodarowania znajdującymi się na terenie budowy urządzeniami, materiałami i 
odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa i normami ochrony środowiska,  w 
szczególności Inwestor zobowiązuje się wykonać Porozumienie zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami, standardami oraz przepisami prawnymi, w 
szczególności przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556, ze zm.), Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2187, ze zm.), Ustawy o 
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz.U. 2022 poz. 699, ze zm.) a także aktów 
wykonawczych do tych ustaw, dochowując przy wykonaniu niniejszego porozumienia 
najwyższej staranności; 

11) wywożenia odpadów i gruzu z terenu budowy, jak również unieszkodliwienia odpadów, 
materiałów urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

12) dołożenia wszelkich starań w celu minimalizacji uciążliwości wynikających z 
prowadzonych robót na jakie narażeni będą mieszkańcy i użytkownicy sąsiednich 
Nieruchomości; 

13) zabezpieczenia plac budowy przed dostępem osób niepowołanych; 

14) zabezpieczenia urządzeń, odpadów i mienia niezbędnego do wykonania robót 
budowlanych w sposób bezpieczny dla osób postronnych. 

6.  Ponad powyższe Inwestor jest zobowiązany do: 

1) Dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym w rozruchu, 
jeżeli jest wymagany, zgodnych z wymaganiami PSG oraz przepisami branżowymi, 
wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności, 

2) wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii, 
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb PSG o usunięciu jej 
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skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna zostać naprawiona 
przez PSG, oraz poniesienia kosztów z tym związanych, 

3) dopełnienia wymaganych prawem obowiązków przed organami nadzoru związanych z 
realizacją robót budowlanych; 

4) wykonania zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni i przywróceniem terenu 
Nieruchomości do stanu poprzedniego po wykonaniu Przełączenia sieci, 

5) rekultywacji terenów zielonych, wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji – o ile 
zajdzie taka potrzeba, 

6) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zajdzie taka potrzeba, 

7) odbudowania nawierzchni po robotach Przełączeniowych – o ile zajdzie taka potrzeba, 

8) w przypadku Nieruchomości drogowej, kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa 
drogowego: 

a) występowania o zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót przez 
Inwestora (Inwestor jest stroną w Decyzji), 

b) wystąpienia o zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w 
pasie drogowym – uzyskanie stosownej decyzji na rzecz PSG – w przypadku, gdyby 
wiązało się to z dodatkowymi kosztami w przyszłości związanymi z eksploatacją 
Gazociągu, wymagana jest uprzednia akceptacja PSG 

9) wykonania inwentaryzacji powykonawczej w formacie .xls, która powinna obejmować 
także ewidencję informacji o długości sieci w rozbiciu na średnice, materiały i rodzaje 
nawierzchni  

10) zlecenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego i przyrodniczego - o ile zajdzie taka 
potrzeba, 

11) zlecenia nadzorów branżowych, 

12) zagwarantowania żywotności drzew i krzewów nasadzonych w ramach kompensacji 
przyrodniczej przez okres wynikający z decyzji – o ile taki obowiązek zostanie nałożony 
przez organ administracyjny 

13) uzyskania dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego wszystkich 
urządzeń, materiałów i instalacji w ramach Przebudowy Gazociągu, podlegających 
nadzorowi tego organu zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi rodzaje 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. W tym celu Inwestor 
wykona wszelkie niezbędne próby i testy Gazociągu po Przebudowie na własny koszt i 
własnym staraniem. Po stronie Inwestora leży realizacja obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym po realizacji których przekaże 
PSG pełną dokumentację zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego. 

7. Przed odbiorem końcowym Gazociągu Inwestor zapewni uporządkowanie terenu budowy 
przywracając go do stanu pierwotnego. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku 
uporządkowania terenu budowy uprawnia PSG, po uprzednim wyznaczeniu odpowiedniego 
dodatkowego terminu, do wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Inwestora.  

8. Inwestor zapewni uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych przez przepisy prawa 
decyzji, zezwoleń itd. dotyczących ochrony środowiska, których posiadanie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania Porozumienia, w tym również dokona stosownych uzgodnień z 
właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, krzewy, trawniki itp.) lub 
kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem. Wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew 
i krzewów oraz w bliskim otoczeniu drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

9. Obowiązki Inwestora dotyczące stosowanych materiałów do Przebudowy Gazociągu: 

1) Inwestor zobowiązuje się wykonać Gazociąg z własnych nowych materiałów, 
pozbawionych wad, za których zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

2) przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do PSG o 
rekomendacje i wytyczne, 
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3) użyte do wykonania Przebudowy Gazociągu materiały, urządzenia i wszelkie inne wyroby 
winny być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu, posiadać jakość zgodną z 
obowiązującymi normami, certyfikaty i atesty oraz zgodnie z prawem budowlanym i 
właściwymi przepisami powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a także 
wymaganiami co do jakości, wskazanymi w dokumentach dot. Zasad projektowania 
udostępnionych na stronie: https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne . 

4) zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych 
może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn zasługujących na 
uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji PSG, 

5) materiały, z których zostanie wykonany Gazociąg powinny posiadać pisemne atesty, 
certyfikaty i gwarancje producenta lub sprzedawcy, które wraz z Dokumentacją Inwestor 
zobowiązany jest przekazać PSG. 

10. Inwestor lub działający na jego zlecenie Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w czasie 
realizacji Przebudowy ważnej i opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej (delikt i kontrakt) 
obejmującej ochroną prowadzoną działalność związaną z prowadzeniem robót budowlanych z 
sumą gwarancyjną min. 500 000,00 PLN. Polisa powinna obejmować wszelkie ewentualne szkody 
mogące powstać przy realizacji Przebudowy Gazociągu w tym: 

1) OC za szkody w środowisku,  

2) OC za szkody spowodowane przez wykonawców i podwykonawców (w przypadku 
korzystania przez Inwestora z wykonawców/podwykonawców),  

3) OC pracodawcy, 

4) szkody spowodowane drganiem, wibracjami, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, 

5) szkody wynikające z rażącego niedbalstwa (w tym winy umyślnej), 

6) szkody spowodowane przez pojazdy mechaniczne niepodlegające obowiązkowym 
ubezpieczeniom komunikacyjnym. 

W przypadku wygaśnięcia polisy Inwestor lub działający na jego zlecenie Wykonawca 
zobowiązany jest do jej odnowienia na warunkach nie mniej korzystnych niż powyżej. Ponadto 
Inwestor lub działający na jego zlecenie Wykonawca zobowiązany jest także do posiadania innych 
ubezpieczeń wymaganych przepisami prawa. 

 

§ 7 
KONTROLA REALIZACJI PRZEBUDOWY 

1. Inwestor jest zobowiązany umożliwić PSG lub osobom upoważnionym przez PSG w każdym 
czasie: 

1) możliwość sprawdzenia i weryfikacji poprawności sporządzania Projektu, 

2) dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych 
z realizacją Przebudowy Gazociągu, 

3) sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przebudowy Gazociągu z Projektem, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, a także wymaganiami wynikającymi z Porozumienia, 

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wykorzystanych materiałów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach częściowych Gazociągu. 

2. Na każdym etapie Przebudowy PSG jest uprawnione do żądania od Inwestora wyjaśnień, 
sprostowań lub poprawek w zakresie przygotowanej Dokumentacji, a także do wezwania do 
uzupełnienia braków. Inwestor zobowiązany jest wykonania tych obowiązków w terminie do 7 
dni od dnia otrzymania wezwania. Przekazanie Dokumentacji niekompletnej, wadliwej lub 
niejasnej uprawnia PSG do odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego lub 
Końcowego.  

https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
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3. Na każdym etapie Przebudowy PSG jest uprawnione do przedstawienia wytycznych i żądania 
od Inwestora zmian lub poprawek w zakresie sposobu realizacji robót budowlanych i użytych 
materiałów. Inwestor zobowiązany jest do wykonania tych obowiązków w terminie do 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania. Wykonanie Przebudowy w sposób niezgodny z wytycznymi PSG 
uprawnia PSG do odmowy podpisania Protokołu Odbioru Technicznego lub Końcowego.  

 
 

§8 
PRZEKAZANIE PRZEBUDOWANEGO GAZOCIĄGU DO EKSPLOATACJI I LIKWIDACJA 

1. Dla potrzeb Przebudowy Gazociągu, PSG zapewni niezbędne z punktu widzenia technologii 
prac wyłączenia odcinka Gazociągu objętego Przebudową oraz włączenie wykonanego przez 
Wykonawcę odcinka Gazociągu do czynnej sieci gazowej (dalej: Przełączenie). Przełączenie 
może być wykonane przez PSG, a Inwestor nie posiada zgody na samodzielne podejmowanie 
jakichkolwiek czynności związanych z czynną siecią gazową bez nadzoru PSG lub zlecanie ich 
wykonania podmiotowi trzeciemu, bez pisemnej zgody PSG. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z PSG przed rozpoczęciem realizacji robót 
budowlanych termin wykonania Przełączenia. Akceptacja przez PSG zaproponowanego 
terminu Przełączenia uzależniona jest od pory roku oraz możliwości zapewnienia ciągłości 
dystrybucji gazu dla odbiorców. Możliwość wykonania Przełączenia następuje po Odbiorze 
Technicznym, a Inwestor winien zgłaszać PSG z odpowiednim, co najmniej 2 tygodniowym 
wyprzedzeniem Zgłoszenie Gazociągu do Przełączenia- wzór -Załącznik Nr 9. 

3. Inwestor zobowiązany jest do ścisłej współpracy z właściwą jednostką PSG lub podmiotem 
wskazanym przez PSG, która będzie prowadziła Przełączenie i prace włączeniowe do czynnej 
sieci gazowej nowego odcinka Gazociągu, w tym do stosowania się do przekazanych przez 
PSG rekomendacji i wytycznych, a także uzgodnienia terminu i technologii wykonania prac 
Przełączeniowych. Koszty Przełączenia ponosi Inwestor.  Przełączenie może wymagać zakupu 
i dostawy przez Inwestora materiałów niezbędnych do jego wykonania.  

4. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że prace związane z Przełączeniem stanowią usługę 
wykonywaną przez PSG w sposób odpłatny. Koszt wykonania takiej usługi przez PSG jest 
rozliczany powykonawczo na podstawie wystawionej faktury po ustaleniu zakresu czynności 
koniecznych do Przełączenia podejmowanych przez pracowników PSG. Inwestor może 
wystąpić do PSG o przedstawienie szacunkowych kosztów Przełączenia przed rozpoczęciem 
realizacji robót budowlanych. Zaniechanie wystąpienia przez Inwestora o przedstawienie 
szacowanych kosztów powoduje brak możliwości powoływania się na brak świadomości 
odpłatności usługi i jej kosztu oraz ceny Przełączenia w późniejszym terminie. Inwestor 
przyjmuje do wiadomości, że cena usługi Przełączenia uzależniona będzie od faktycznego 
zakresu czynności, które okażą się konieczne do wykonania na miejscu Przełączenia, a więc 
szacunkowy koszt może odbiegać od ostatecznej ceny Przełączenia 

5. Realizacja obowiązków PSG wynikających z Porozumienia ma charakter odpłatny i jest 
wykonywana po przekazaniu przez Inwestora Zlecenia na wykonanie usługi gazowniczej 
(formularz udostępniony na stronie internetowej PSG pod adresem: 
https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki), w sytuacjach:  

a) Wydania warunków przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej 
b) Uzgodnienia projektu technicznego przyłącza lub sieci gazowej, których inwestorem nie 

jest PSG sp. z o.o.  
c) Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż – o ile to 

konieczne dla realizacji Porozumienia 
Opłata za wykonaną usługę jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Cennika usług 
pozataryfowych obowiązującego w dniu przyjęcia zlecenia wykonania usługi zamieszczonego 
na stronie internetowej PSG pod adresem: https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki. 
PSG wystawieni Inwestorowi fakturę VAT za usługę przewidzianą w w/w przypadkach. 
 

6. PSG może na każdym etapie odmówić wykonania Przełączenia, jeżeli okaże się, że Projekt lub 
przebudowany odcinek Gazociągu zostały wykonane w sposób wadliwy, niekompletny lub w 
sposób odbiegający od zasad wynikających z niniejszego Porozumienia, Warunków 

https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki


POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ REALIZOWANEJ PRZEZ INWESTORA 
ZEWNĘTRZNEGO  
WZÓR - wersja Nr 1  

 

Strona 14/24 

Technicznych lub wytycznych przekazywanych przez PSG. PSG może odmówić wykonania 
Przełączenia, jeżeli taka czynność mogłaby zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji czynnej sieci 
gazowej. 

7. Od momentu wykonania Przełączenia Gazociągu, PSG jest uprawnione do korzystania z 
wybudowanego przez Inwestora gazociągu w celu zrealizowania obowiązków zachowania 
ciągłości dystrybucji paliwa gazowego do odbiorców, a Inwestorowi nie przysługuje z tego tytułu 
żadne wynagrodzenie. Aż do momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego wszelkie 
ryzyka wynikające z wadliwego działania, rozszczelnienia, uchodzenia czy uszkodzenia 
przebudowanego Gazociągu ponosi Inwestor. Jeżeli w tym czasie konieczna okaże się 
interwencja Pogotowia Gazowego lub innych służb PSG, czynności te będą miały charakter 
usług odpłatnych, za które PSG wystawi Inwestorowi fakturę.  

8. Inwestor może przystąpić do usuwania przebudowanego odcinka Gazociągu z miejsca kolizji, 
dopiero po podpisaniu Protokołu Odbioru Technicznego oraz jego wyłączeniu z eksploatacji i 
przekazaniu pisemnej informacji o możliwości fizycznego usunięcia tego urządzenia. Inwestor 
może usunąć odcinek Gazociągu wyłącznie pod nadzorem PSG i zgodnie z przekazanymi w 
tym celu wytycznymi.  

9. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w Instrukcji postępowania na 
wypadek wycieku zanieczyszczeń – Załącznik Nr 10 w postaci kondensatu pogazowego z 
gazociągów określającą schemat działań na wypadek wystąpienia płynnych wycieków lub 
wysypów osadów zanieczyszczeń w postaci kondensatu pogazowego z gazociągów oraz zasad 
użycia środków przeznaczonych do ich likwidacji. 

10. Inwestor zobowiązuje się do demontażu wyłączonych odcinków Gazociągu zgodnie 
z rozwiązaniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich 
rozwiązań, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z PSG na tę okoliczność. 

11. Inwestor zapewnia przekazanie PSG listy zdemontowanych urządzeń w trakcie realizacji 
Przebudowy Gazociągu wraz z określeniem ich znaków identyfikacyjnych celem określenia 
przez PSG dalszego postępowania. PSG w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania 
zawiadomienia zobowiązane jest wskazać magazyn, do którego należy dostarczyć ww. 
urządzenia lub przekazać zgodę na unieszkodliwienia urządzeń. Wszelkie koszty w tym 
zakresie pokrywa Inwestor. 

12. Z chwilą przekazania Inwestorowi informacji przez PSG o konieczności likwidacji 
zdemontowanych elementów pozostałych po usunięciu Gazociągu Inwestor staje się wyłącznie 
odpowiedzialny za ich unieszkodliwienia.  

13. Inwestor odpowiada za wywóz odpadów (gruzu i złomu) powstałych w związku z Przebudową 
Gazociągu i jego unieszkodliwieniem, które to czynności powinny przebiegać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. Inwestor oświadcza, że w świetle przepisów uważany 
będzie za wytwórcę odpadów. 

14. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z wykonaniem niniejszego Porozumienia PSG 
pozostaje właścicielem Gazociągu objętego Przebudową i wykonanego przez Inwestora. Do 
przeniesienia własności dochodzi w momencie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez 
obie Strony (skutek rozporządzający). W chwili podpisania Protokołu odbioru Końcowego PSG 
staje się właścicielem wszelkich urządzeń wykonanych w ramach Przebudowy Gazociągu przez 
Inwestora, na co ten wyraża zgodę. 

15. Inwestor oświadcza, że zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec PSG z tytułu nakładów 
poniesionych w ramach wykonania niniejszego Porozumienia, w szczególności z tytułu nabycia 
przez PSG własności Gazociągu, a także pozyskanych na rzecz PSG tytułów prawnych z uwagi 
na to, że Przebudowa Gazociągu była wykonywana wyłącznie na wniosek i z inicjatywy 
Inwestora. 

16. Zawierając niniejsze Porozumienie Inwestor, bez prawa żądania od PSG jakichkolwiek 
należności z tego tytułu w przyszłości, wyraża zgodę na korzystanie przez PSG z 
Nieruchomości Inwestora, w zakresie obejmującym pozostawienie Gazociągu w nowej 
lokalizacji oraz dostęp w przyszłości do Gazociągu w celu usuwania awarii, przeglądu, kontroli, 
konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia 
PSG możliwości korzystania z Nieruchomości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. 
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17. Inwestor, bez prawa żądania od PSG jakichkolwiek należności, gwarantuje i zapewnia, że PSG 
będzie posiadało nieograniczone w czasie prawo do korzystania z Nieruchomości Osoby 
Trzeciej i Nieruchomości drogowej, w zakresie obejmującym prawo do pozostawienia 
Gazociągu w nowej lokalizacji oraz dostęp w przyszłości do Gazociągu w celu usuwania awarii, 
przeglądu, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany. Inwestor zobowiązany jest 
do zapewnienia PSG możliwości korzystania z Nieruchomości Osoby Trzeciej lub 
Nieruchomości drogowej w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. 

18. Inwestor zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód (obejmujących także utracone 
korzyści) poniesionych przez PSG lub jego następcę prawnego, na skutek naruszenia 
obowiązków przewidzianych w Porozumieniu. 

19. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w związku z Przebudową i likwidacją Gazociągu mogą 
powstać lub ujawnić się odpady, w tym odpady niebezpiecznie, związane z wieloletnią 
eksploatacją Gazociągu. W takim wypadku Inwestor natychmiast (nie później niż w przeciągu 5 
godzin od zdarzenia) poinformuje PSG o odpadach. Wytworzone w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych odpady, w tym odpady niebezpieczne Inwestor jako wytwórca odpadów 
zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestor jest 
odpowiedzialny za unieszkodliwienie tych odpadów, a także rekultywację i przywrócenie terenu 
do stanu poprzedniego. 

20. Inwestor zobowiązany jest do przekazania wytworzonych odpadów wyłącznie podmiotom 
prowadzącym działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającym stosowne 
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami a prowadzona przez niego działalność 
została zgłoszona do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami 
zwaną dalej „BDO”, znajdującej się pod adresem https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Na żądanie 
PSG Inwestor zobowiązany jest do przedstawienia Karty przekazania odpadów wygenerowanej 
z systemu BDO. 

21. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac 
budowlanych, w szczególności na osobach i mieniu osób trzecich, w tym w przypadku 
spowodowania bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczeniem lub zanieczyszczenia 
środowiska w związku z realizacją prac.  

22. Inwestor potwierdza, że zwalnia PSG z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami 
skierowanymi do PSG przez osoby trzecie, a także zobowiązuje się pokryć kary nakładane 
przez organy administracji i inne podmioty związane z odpadami powstałymi w związku z 
Przebudową lub ujawnionymi w jej wyniku (powstałe w związku z eksploatacją Gazociągu). W 
przypadku wystąpienia do PSG przez organ lub podmiot trzeci z takimi roszczeniami, Inwestor 
zobowiązuje się zwolnić PSG z obowiązku świadczenia. W tym celu Inwestor zobowiązuje się 
przystąpić do toczącego się postępowania w miejsce (lub obok) PSG oraz niezwłocznie 
naprawić szkodę poniesioną przez PSG w związku z roszczeniem organu lub podmiotu 
trzeciego. Jeżeli PSG zobowiązane będzie uiścić karę administracyjną nałożoną przez organ w 
związku z gospodarowaniem odpadami, Inwestor zwróci PSG wysokość tej kary w terminie 7 
dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty przez PSG.  

 
§ 9 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Inwestor gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Projektu oraz 

wszelkiej powstałej w tracie realizacji robót budowlanych dokumentacji (dalej: Dokumentacja) w 
tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do 
Dokumentacji oraz wyłączne prawo do rozporządzania Dokumentacją na polach eksploatacji 
określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania Dokumentacji PSG – prawa te będą 
Inwestorowi przysługiwały. Inwestor oświadcza, że prawa autorskie do Projektu i Dokumentacji nie 
są w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności są wolne od wad prawnych i nie 
naruszają praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. Wobec powyższego Inwestor 
gwarantuje i zobowiązuje się, że utwory będą stanowiły dzieła oryginalne, spełniające kryteria, 
wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), 
natomiast nośniki, na których utwory zostaną utrwalone będą stanowiły wyłączną własność 
Inwestora. 
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2. Inwestor oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie określonym w niniejszym 
paragrafie nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

3. Z chwilą wydania egzemplarzy Dokumentacji lub którejkolwiek jej części Inwestor przenosi na PSG 
autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 
utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z 
czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a 
także poprzez wydruk komputerowy; 

b) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których 
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w 
postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu 
drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), 
przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności 
za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo 
egzemplarzy utworów, albo ich elementów; 

c) wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym 
materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także 
wykorzystanie utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania 
opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie zgody na dokonywanie 
powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

d) tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana i 
przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

e) wykorzystywanie utworu do realizacji Gazociągu oraz do zaprojektowania i realizacji innych 
obiektów. 

4. Autorskie prawa majątkowe do utworów jako całości oraz ich elementów, przechodzą na PSG z 
chwilą wydania PSG egzemplarza nośnika, na którym Projekt i Dokumentacja została utrwalona. Z 
tą samą chwilą przechodzi na PSG także prawo własności egzemplarzy nośników, na których 
Projekt i Dokumentacja została utrwalona, przekazanych zarówno w formie papierowej jak i na 
nośniku elektronicznym. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, korzystanie z Projektu i Dokumentacji na wszystkich 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz przeniesienie prawa własności egzemplarzy 
nośników, na których Projekt i Dokumentację utrwalono jest jednym ze świadczeń Inwestora, które 
następuje w zamian za wykonywanie przez PSG obowiązków wynikających z niniejszego 
Porozumienia. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i 
własności nośników nie przysługuje Inwestorowi dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Inwestor gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 
roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Inwestora od tych roszczeń lub naprawi poniesione 
przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do 
odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego 
postępowania sądowego. 

7. Inwestor oświadcza, że posiada zgodę twórcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji 
utworów oraz na modyfikowanie, adaptowanie i łączenie utworów z innymi utworami, a także na 
zastosowanie, eksploatację i zbycie takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 3 
bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, a także jest upoważniony do udzielania w 
imieniu twórcy takiej zgody. W związku z tym Inwestor wyraża zgodę na dokonywanie przez PSG 
powyższego oraz na udzielanie przez PSG dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor jednocześnie 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie przez PSG z opracowań utworów, ich części i 
poszczególnych elementów, a także z dalszych opracowań.  

8. PSG będzie przysługiwać na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do 
korzystania i rozporządzania utworami, ich częściami lub poszczególnymi elementami w celach 
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związanych lub niezwiązanych z działalnością gospodarczą PSG. Dotyczy to również opracowań 
utworów, ich części i poszczególnych elementów, a także dalszych opracowań.  

9. Inwestor przenosi na PSG wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.  

10. Inwestor gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez PSG przysługujących twórcy 
praw osobistych do utworów i ich opracowań i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie 
nadzoru autorskiego oraz gwarantuje, że twórca nie będzie wykonywał wobec PSG autorskich 
praw osobistych do utworów. 

11. PSG będzie przysługiwać prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z 
Porozumienia na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 
paragrafu Porozumienia, w tym autorskich praw majątkowych do utworów i ich opracowań oraz 
udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których PSG upoważniony został przez Inwestora 
na podstawie niniejszego paragrafu Porozumienia. 

 

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Inwestor udziela PSG gwarancji jakości na całość wykonanych w ramach Porozumienia prac. W 

ramach udzielonej gwarancji Inwestor zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości ustala się na: 

1) Projekt i roboty budowlano-montażowe na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania 
bez zastrzeżeń Protokołu Końcowego, 

2) prace nawierzchniowe – prace odtworzeniowe w zakresie renowacji jezdni, chodników, 
placów, parkingów itp. na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
Protokołu Końcowego, chyba że z decyzji zarządcy drogi wynika dłuższy termin 
gwarancji, wtedy Inwestor zobowiązany jest zapewnić gwarancję na cały okres wymagany 
przez zarządcę drogi Nieruchomości drogowej; 

3) na materiały i urządzenia, lub elementy wyposażenia użyte do wykonania Przedmiotu 
Porozumienia na okres odpowiadający okresowi, w którym w terminie 36 miesięcy od dnia 
podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Końcowego 

4) na nasadzenia zastępcze wykonywane w ramach kompensacji przyrodniczej 
przewidzianej w decyzjach administracyjnych – na okres 36 miesięcy od dnia podpisania 
bez zastrzeżeń Protokołu Końcowego, chyba że inny termin będzie wynikał z decyzji 
administracyjnej. Gwarancja obejmuje zachowanie żywotności przez drzewa i krzewy 
objęte decyzją administracyjną. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Inwestor zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub 
prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana 
danego elementu robót lub urządzenia, lub materiałów i urządzeń i elementów wyposażenia, 
termin gwarancji biegnie dla tego elementu robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na 
nowo, począwszy od dnia wymiany. 

3. W przypadku wystąpienia wad, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na 
awarię na czynnej sieci gazowej powodującej zagrożenie życia, zdrowia lub mienia PSG ma 
prawo w pierwszej kolejności, bez konieczności uprzedniego wezwania Inwestora do usunięcia 
wady, do wykonania samodzielnej naprawy lub zlecenia usunięcia wady na podstawie 
wykonania zastępczego. Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów samodzielnego lub 
zastępczego usunięcia wady. 

4. Inwestor zobowiązany jest do tego, żeby w chwili przekazania Dokumentacji przekazać PSG 
dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały urządzenia lub elementy 
wyposażenia wykorzystane przy wykonywaniu Porozumienia, jeżeli taka gwarancja została 
udzielona.  

5. Inwestor w ramach gwarancji udzielonej mu przez Wykonawcę działającego na jego zlecenie 
może upoważnić PSG do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych bezpośrednio od gwaranta. 
Takie upoważnienie nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności gwarancyjnej w sytuacji, gdy 
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wykonawca działający na jego zlecenie nie wykona lub nienależycie wykona obowiązki 
wynikające z gwarancji.  

6. Niezależnie od gwarancji jakości Strony ustalają, iż rękojmia na wady fizyczne obowiązuje 
przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Końcowego, za wyjątkiem wad 
prawnych Nieruchomości, dla których termin rękojmi wynosi 5 lat. 

7. Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru lub podpisania Protokołu Końcowego, nie 
stanowią podstawy do odmowy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi i będą 
również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane 
w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na 
adres Inwestora lub zostanie wysłane drogą mailową. W przypadku zgłoszenia dokonanego na 
piśmie na adres pocztowy wystarczające jest nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek 
placówce operatora usług pocztowych. Data doręczania takiego listu jest datą dokonania 
zgłoszenia wady w rozumieniu Porozumienia.  

8. Inwestor zobowiązuje się usunąć wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym 
czasie, lecz nie dłuższym niż 30 Dni roboczych od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony 
charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne, w tym związane ze specyfiką 
funkcjonowania PSG jako operatora usług dystrybucyjnych gazu usunięcie wady nie będzie 
możliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, PSG 
wyznaczy Inwestorowi inny dłuższy termin na usunięcie wady. Termin ten będzie wiążący. W 
celu uniknięcia wątpliwości wyznaczenie innego dłuższego terminu na usunięcie wady jest 
uprawnieniem PSG, a Inwestorowi nie przysługuje roszczenie o wyznaczenie takiego dłuższego 
terminu. 

9. Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data 
usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. 
Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych 
rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca 
naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została 
ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Inwestor. 

10. W przypadku, jeśli Inwestor nie usunie wad w wyznaczonym terminie, wady te usunie PSG na 
koszt i ryzyko Inwestora. W tym celu PSG może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie 
podmiotowi trzeciemu bez konieczności uzyskania zgody sądu (Wykonanie Zastępcze), 
W takiej sytuacji Inwestor nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na 
podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.  

11. PSG jest uprawnione do zlecenia wykonania obowiązku usunięcia wad w ramach 
odpowiedzialności Inwestora z tytułu gwarancji i rękojmi, wybranej przez siebie osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Inwestora, lub samodzielnego usunięcia w sytuacji, w której Inwestor nie 
wykona obowiązków w terminie wskazanym w ust. 8 lub w sytuacji wskazanej w ust. 3.  

12. Zwrot poniesionych kosztów za Wykonanie Zastępcze nastąpi w terminie 30 dni od daty 
wystawienia przez PSG faktury, w drodze przelewu na wskazany na fakturze rachunek 
bankowy. 

 

§11 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. W przypadku niewykonania przez Inwestora zobowiązań określonych w niniejszym 
Porozumieniu wskutek czego po stronie PSG powstaną szkody, Inwestor będzie zobowiązany 
do zapłaty na rzecz PSG odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 
cywilnego. 

2. Inwestor zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat i ewentualnych kar nałożonych z 
tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia oraz naprawienia szkód. Jeżeli w wyniku 
działań lub zaniechań Inwestora (lub działających na jego rzecz wykonawców) na PSG zostaną 
nałożone jakiekolwiek opłaty lub kary administracyjne, Inwestor zobowiązany jest pokryć te 
należności. 
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3. W okresie obowiązywania Porozumienia Inwestor informować będzie PSG o wypadkach przy 
pracy i wszelkich innych zdarzeniach, których wynikiem był wypadek, a w którym 
poszkodowane zostały osoby wykonujące Przebudowę Gazociągu lub osoby trzecie w związku 
z realizacją Porozumienia. 

4. Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia jakichkolwiek nieruchomości 
sąsiednich, dróg lub innego mienia powstałych w związku z realizacją Porozumienia. Inwestor 
ponosi także pełną odpowiedzialność za ruch swojego przedsiębiorstwa oraz ruch 
przedsiębiorstwa Wykonawcy działającego na jego zlecenie, w tym za szkody i krzywdy 
wyrządzone osobom trzecim w tym pracownikom oraz innym osobom którym pośrednio lub 
bezpośrednio powierzył wykonywanie Przebudowy Gazociągu. 

5. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące szkody w 
chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych  w wodach i  powierzchni ziemi, a także 
spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody (m.in. obejmującej 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż 
niebezpieczne, emisję do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, 
gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin 
niebezpiecznych, środków ochrony roślin); wywołane zachowaniem Inwestora, a także 
zachowaniem Wykonawcy (i podwykonawców) działającego na jego zlecenie; w szczególności 
odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za 
wskazane zachowania, jeśli zostaną nałożone. 

6. Inwestor odpowiada za uszkodzenia wszystkich urządzeń podziemnych na Nieruchomości, w 
szczególności tych wskazanych uzgodnieniami branżowymi oraz za skutki takich uszkodzeń 
powstałe w związku z wykonywaniem Przebudowy Gazociągu. 

7. Inwestor odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych nie uwidocznionych 
w dokumentacji oraz za skutki takich uszkodzeń, jeżeli ustalenia z narady koordynacyjnej lub 
zapisy w innych aktach administracyjnych nakazywały wykonywanie prac pod właściwym 
nadzorem branżowym lub nakazywały wykonywanie prac ziemnych ręcznie, a Inwestor nie 
zastosował się do tych zaleceń. 

8. Inwestor potwierdza, że przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia PSG z 
wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami skierowanymi wobec PSG przez osoby 
trzecie, dotyczącymi szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 
z wykonywaniem przez Inwestora działań i czynności wynikających z realizacji Przebudowy. 

9. W przypadku rozpoczęcia i niezakończenia Przebudowy Gazociągu przez Inwestora w terminie 
wskazanym w §5 ust. 1 Porozumienia PSG przysługuje prawo do dokończenia Przebudowy lub 
przywrócenia stanu pierwotnego. W takim przypadku, Inwestor zobowiązany będzie do zwrotu 
PSG wszelkich kosztów, związanych z dokończeniem Przebudowy lub przywróceniem stanu 
pierwotnego. W celu dokończenia Przebudowy Gazociągu lub przywrócenia stanu pierwotnego, 
Inwestor zobowiązany jest, na każde żądanie PSG i w terminie wyznaczonym przez PSG, 
protokolarnie przekazać plac budowy oraz wszelką dokumentację techniczno-prawną 
niezbędną realizacji Przebudowy podmiotowi wskazanemu przez PSG. W takim przypadku 
Inwestor zobowiązany jest także do wyrażenia zgody przed właściwym organem wymaganej w 
celu przeniesienia na PSG praw z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa 
budowlanego.  

10. Inwestor pokryje roszczenia osób trzecich, a także kary czy opłaty, które zobowiązane było 
zapłacić PSG w związku z Przebudową Gazociągu związanych z odpowiedzialnością na 
zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie w terminie 14 dni od daty wystawienia przez 
PSG faktury w drodze przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy. 

11. Inwestor potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia PSG z 
wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec PSG 
przez osoby trzecie, organy administracji i inne podmioty dotyczące szkód, kosztów i wydatków 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z Przebudową Gazociągu lub jego częścią, albo 
jakimkolwiek innym rezultatem działalności Wykonawcy podejmowanej w związku z realizacją 
niniejszego Porozumienia. Inwestor gwarantuje tym samym PSG, że osoby/podmioty trzecie nie 
będą dochodzić od PSG roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku 
wystąpienia do PSG przez osobę lub podmiot trzeci z takimi roszczeniami, Inwestor 
zobowiązuje się zwolnić PSG z obowiązku świadczenia. W tym celu Inwestor zobowiązuje się 
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przystąpić do toczącego się postępowania w miejsce (lub obok) PSG oraz niezwłocznie 
naprawić szkodę poniesioną przez PSG w związku z roszczeniem osoby trzeciej/podmiotu 
trzeciego.  

 

§12  
ROZWIĄZANIE POROZUMIENIA 

1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze Porozumienie, przed rozpoczęciem prac związanych z 
Przebudową Gazociągu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Porozumienia może od niej 
odstąpić w przypadkach i w sposób określony Kodeksem cywilnym. 

3. PSG może od Porozumienia odstąpić w całości lub części, jeżeli:   

1) Właściciel/ użytkownik wieczysty lub zarządca Nieruchomości złoży oświadczenie 
obejmujące uchylenie się od skutków oświadczenia dotyczącego dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane oraz lub wycofa swoją zgodę wynikającą z tego 
oświadczenia; 

2) Inwestor sporządzi Projekt niezgodnie z wymogami PSG wskazanymi w Porozumieniu, 
Warunkami Technicznymi lub z Projektem, albo z zasadami dotyczącymi BHP i Ochrony 
Środowiska i nie poprawi go zgodnie z wytycznymi PSG; 

3) Zarządca drogi publicznej odmówi udzielenia zezwolenia na umieszczenie urządzeń 
powstałych w wyniku Przebudowy Gazociągu w pasie drogowym na podstawie ustawy o 
drogach publicznych; 

4) Inwestor przekaże PSG Dokumentacje niekompletną, wadliwą lub obarczoną brakami, 
która nie zostanie poprawiona zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez PSG; 

5) Inwestor wykona roboty budowlane związane z Przebudową Gazociągu w sposób 
niepełny, wadliwy, w tym z niewłaściwych materiałów, urządzeń lub elementów 
wyposażenia, albo niezgodny z wymogami PSG wskazanymi w Porozumieniu, 
Warunkami Technicznymi, lub z Projektem, albo z zasadami dotyczącymi BHP i Ochrony 
Środowiska; 

4. W przypadku odstąpienia od Porozumienia przez PSG, Inwestor nie jest uprawniony do żądania 
zwrotu poniesionych kosztów związanych z Przebudową Gazociągu. 

5. Uprawnienie do odstąpienia od Porozumienia Strona uprawniona może wykonać w ciągu 6 
(sześciu) miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od Porozumienia - nie później jednak, niż do upływu 3 (trzech) lat od dnia zawarcia 
niniejszego Porozumienia. 

6. Odstąpienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI 
1. Strony Porozumienia zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji 

od drugiej Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony 
informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Porozumienia, 
posiadających wartość gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności 
dotyczących procedur, rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań 
oraz wyników finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną 
pisemną zgodę drugiej Stronie. 
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2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę PSG i 
Inwestora wiąże Strony przez okres realizacji Porozumienia oraz przez okres 5 lat od dnia 
zakończenia tej realizacji. 

3. Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich 
pozyskania, ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty). 

4. Ograniczenia, o których mowa w ust.1, nie dotyczą informacji: 

1) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Porozumienia, 

2) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych 
osób do nieujawniania takich informacji, 

3) które są publicznie znane. 

5. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w 
przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

6. Strony zobowiązują się powiadomić każdą swojego pracownika lub podwykonawcę związanego 
z wykonaniem Porozumienia o obowiązku zachowania tajemnicy. 

7. PSG może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące 
tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Inwestor zwróci 
ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a także w 
tym samym terminie złoży PSG pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie wszystkich 
kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie niemożliwe ze względu na 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

8. W zakresie, w jakim do wykonania Porozumienia potrzebny jest Inwestora dostęp do zasobów 
informacyjnych PSG, Inwestor zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u PSG 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać z PSG ustaleń co 
do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami. 

9. Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania „Wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji 
dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” (Wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa informacji), dostępnych na stronie internetowej PSG pod adresem 
www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Inwestor oświadcza, że 
zapoznał się z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji przed zawarciem 
Porozumienia, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w całości, jak również 
zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa informacji swoich 
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot Porozumienia. 

10. PSG zobowiązuje się udostępnić Inwestora dodatkowe przepisy obowiązujące u PSG z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia do momentu zawarcia 
Porozumienia zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania, o którym 
mowa w ust. 8. 

11. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Porozumienia zajdzie konieczność przetwarzania 
danych osobowych dostarczonych przez PSG, Strony uzgodnią zasady ich przetwarzania na 
podstawie odrębnej umowy. 

12. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych 
(RODO), PSG informuje, iż Administratorem danych osobowych Inwestora jego przedstawicieli i 
pracowników jest: PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 
33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych PSG: iodo@psgaz.pl). 

13. Dane osobowe Inwestora, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:  

1) na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora 
(art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu:  

a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi 
muszą wykazać się pracownicy Inwestora tam, gdzie jest to niezbędne – i będą pobierane do 
wglądu podczas wykonywanych prac,  

mailto:iodo@psgaz.pl
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b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane przez 
okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu,  

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą 
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora;  

2) ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art 6 ust. 1.f) 
RODO) w celu:  

a) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane przez okres 5 
lat od daty realizacji czynności,  

b) windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – i będą 
przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została 
uregulowana;  

3) ze względu na konieczność realizacji Porozumienia pomiędzy Wykonawcą a 
Administratorem (art. 6 ust. 1.b) RODO) w celu:  

a) zawierania i realizacji Porozumienia- i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i 
realizacji Porozumienia oraz dochodzenia roszczeń związanych z Porozumieniem ,  

b) rejestracji i obsługi tytułów prawnych do nieruchomości, z których korzysta PSG na 
potrzeby sieci gazowych 

14. Dane osobowe Inwestora, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać udostępnione 
upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom 
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.  

15. Inwestor, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.  

16. Inwestor, jego przedstawiciele i jego pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż 
przetwarzanie ich dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.  

17. Inwestor zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których 
dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem 
Porozumienia , zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

 

§ 14 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ POROZUMIENIA I DORĘCZENIA 

1. Inwestor informuje, że funkcję projektanta będzie pełnił [Leonard Kusz], posiadający 
uprawnienia nr [1649/94], dane kontaktowe: adres [ul. Graniczna 57B/47; 40-018 Katowice], 
telefon [32 258 90 15], e-mail: [firmaabs@gmail.com]. 

2. Inwestor informuje, że funkcję kierownika budowy / robót będzie pełnił [***], posiadający 
uprawnienia budowlane nr [***], dane kontaktowe: adres [***], telefon [***], e-mail: [***]. 

3. Inwestorowi przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby pełniącej funkcję projektanta, 
kierownika budowy / robót poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia PSG, pod warunkiem, 
że osoba ta będzie posiadała odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Zmiana osoby 
pełniącej funkcję projektanta, kierownika budowy / robót nie stanowi zmiany Porozumienia. 

4. Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie 
nadzorować sprawną realizację Porozumienia, zwanego dalej Koordynatorem: 

1) Koordynatorem ze strony PSG jest [***], tel. [***], e-mail: [***], 

2) Koordynatorem ze strony Inwestora jest [***], tel. [***], e-mail: [***]. 

5. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

dla PSG – adres: PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 
11, 41-800 Zabrze, 
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dla Inwestora - adres: [***]. 

6. Zmiana osoby Koordynatora jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia. 
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Strony 
zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie 
do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na 
dotychczasowy adres. Zmiana osoby Koordynatora lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany 
Porozumienia. 

7. W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać 
doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 5 
niniejszego paragrafu. Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru 
korespondencji przez adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką 
poleconą lub kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności 
w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za 
skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce pocztowej 
operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi wykonującemu 
działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie). 

 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się właściwe przepisy 
prawa w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Prawem właściwym jest prawo 
polskie. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności zgody 
obu Stron wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Porozumienia, przeniesienie praw 
lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Porozumienia, na osobę trzecią wymaga 
pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. Druga Strona, wyrażając zgodę na 
przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Porozumienia na osobę trzecią może 
uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub 
obowiązków wynikających z Porozumienia, określonych warunków lub przesłanek. 

4. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia Porozumienia okażą się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą 
dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami 
zgodnymi z pierwotną intencją Stron. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle obowiązywania i realizacji Porozumienia rozstrzygane 
winny być przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Oddziału PSG, tj. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Zabrzu 

6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron, a jeżeli porozumienie zostało podpisane elektronicznymi podpisami 
kwalifikowanymi, to w jednym egzemplarzu, który został udostępniony każdej ze Stron. 

 

§16 
ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Porozumienia stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1  Warunki Techniczne 

Załącznik Nr 2  Mapa obrazująca dotychczasowy przebieg Gazociągu 

Załącznik Nr 3  Mapa sytuacyjna Przebudowy Gazociągu 

Załącznik Nr 4  Wzór – Protokół przekazania do przebudowy 

Załącznik Nr 5  Wzór – Protokół Odbioru Końcowego 
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Załącznik Nr 6  Wzór – Protokół Odbioru Technicznego 

Załącznik Nr 7  Wymagania dla Wykonawców Projektu oraz Robót Budowlanych 

Załącznik Nr 8  Wzór- Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej 

Załącznik Nr 9  Wzór – Zgłoszenie gazociągu do przełączenia 

Załącznik Nr 10  Instrukcji postępowania na wypadek wycieku zanieczyszczeń  
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