POROZUMIENIE nr LR[OGL [OME P2 [488[£02 5

w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowiacg skiadnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,

zawarte w dniu 2@ .r...5.'.-...2023 r. w Gliwicach, pomiedzy TAURON Dystrybucja Spotka Akcyjna
zwana w dalszej tresci Porozumienia ,, TD”, ktérg reprezentuja:

Dariusz Zygmunt - Prokurent (“\!,‘C‘L i 3

Dariusz Lamber - Petnomocnik TAURON Dystrybucja S.A. UMOW | PORCZUMIEN
ktorzy oswiadczaja, co nastepuje: B e
1. nazwa spotki, siedziba i adres: ('R (Q)O&?;

TAURON Dystrybucja S.A.
31-035 Krakéw, ul. Podgdrska 25A,

2. nazwa, siedziba i adres oddziatu Spotki w zakresie dzialalnosci ktorego zawierana jest umowa:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach
44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a

3. oznaczenie sadu rejestrowego i numer, pod ktorym spotka jest zargjestrowana:
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia, XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego nr KRS 0000073321

4. kapitat zakladowy: 560.467.130,62 zi, kapitat wpiacony w catosci

5. NIP: 611-02-02-860

a

Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun, NIP 6461015103, REGON: 276258285, zwana w dalszej
tresci niniejszej umowy ,Inwestorem”, ktora reprezentuje:

KRETIAN .. GRZESICA. - PURMISTRZ . MASTA. ..
przy kontrasygnacie Skarbnika: ACREITY. PR BN

TD i Inwestor zwani sa takze tgcznie Stronami w dalszej czesci Porozumienia

§1
Postanowienia ogodline

1. TD oswiadcza, iz jest wiascicielem urzgdzen elektroenergetycznych zgodnie z warunkami usuniecia
kolizji wydanymi pismem TD/OGL/OME/K/WT/MS/19/2023 z dnia 9.1.2023 r. stanowigcym zatgcznik
nr 1 do niniejszego porozumienia (zwanych dalej ,urzadzeniami elektroenergetycznymi®)- Linii
napowietrznej nN, linii kablowej nN (1072) kolidujgcymi z przebudowg ulicy Peryferyjnej
w Bieruniu

2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz urzadzenia elektroenergetyczne TD pozostajg w kolizji oraz
uniemozliwiaja planowang przez Inwestora inwestycje.

3. Strony zgodnie potwierdzaja, iz Inwestor wystapit do TD z wnioskiem o usunigcie kolizji, a TD widzi
mozliwosé usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych umozliwiajgcg planowang inwestycje.

4. Majac na uwadze postanowienia ustepow poprzedzajacych Strony zawierajg niniejsze porozumienie
7z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

5. Inwestor owiadcza, ze jest zarzadcg drogi publicznej.
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§2
Wykonanie inwestycji
1. Inwestor zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko do usuniecia kolizji urzgdzen

elektroenergetycznych z dotychczas zajmowanego miejsca, poprzez ich umieszczenie w miejscu nie
kolidujacym z planowang inwestycjg, w tym do pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia prac
i ztozenia TD kompletnej dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 30.9.2026 r.

2. Zakres obowigzkow Inwestora obejmuje m.in.: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego, uzyskanie pozwalajacego na rozpoczecie robdt pozwolenia na
budowe/dokonanie zgtoszenia, likwidacje kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych oraz budowe
nowych urzgdzen,

3. Inwestor umiesci urzadzenia elektroenergetyczne w miejscu nie kolidujgcym z planowana inwestycjg
W sposob okreslony zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OGL/OME/K/WT/MS/19/2023 z dnia 9.1.2023 r. umieszczone urzadzenia elektroenergetyczne,
zostanie szczegolowo okreslone przez przedstawicieli Stron w projekcie okreslonym w ust. 2,
podlegajacym uprzedniemu zatwierdzeniu przez TD.

4. Inwestor oswiadcza, ze urzadzenia elektroenergetyczne ktore powstang po usunieciu kolizji
znajdowacd si¢ bedg w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym - na nieruchomosci potozonej
w Bieruniu przy ul. Peryferyjnej stanowigcej dziatki o numerach ewidencyjnych:

a) 1563/28 dla ktorej w Sgdzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta
nr KA1T/00061440/1, (,,Nieruchomo$¢”), Inwestor oswiadcza, iz Nieruchomos¢ ta jest
przedmiotem wiasnosci Panistwa Niny Rosowskiej, Jacka Skrzypiec zwanych dalej ,,Osoba
trzecig”.

b) 253/34 dia ktérej w Sadzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta nr
KA1T/00021783/5 (,,Nieruchomos$é”), Inwestor o$wiadcza, iz Nieruchomosé ta jest
przedmiotem wiasnosci Pani Renaty Bielanik zwanej dalej ,,Osobg trzecia”.

C) 2239/34 dla ktorej w Sgdzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta nr
KA1T/00079252/5 (,,Nieruchomosé”), Inwestor oswiadcza, iz Nieruchomosc ta jest
przedmiotern wtasnosci Pani Beaty Berger Styga zwanej dalej ,,Osobag trzecig”.

d) 2240/34, 35 dla ktérych w Sadzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta nr
KA1T/00018905/3 (-, Nieruchomosé”), Inwestor oswiadcza, iz Nieruchomosé ta jest
przedmiotem wiasnosci Pana Jozefa Berger zwanego dalej ,,Osobg trzecig”.

¢) 2366/37, 2362/37dla ktérych w Sadzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta
nr KA1T/00020912/2 (,,Nieruchomos$¢”), Inwestor oswiadcza, iz Nieruchomosc ta jest
przedmiotem wiasnosci Pana Krzysztofa Kaminskiego zwanego dalej ,,Osoba trzecia”.

f) 1547/44 dla ktérej w Sgdzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta nr
KA1T/00018291/2 (-, Nieruchomos$¢”), Inwestor o$wiadcza, iz Nieruchomosé ta jest
przedmiotem wiasnosci Pana Mirostawa Hamik zwanego dalej,,Osobg trzecig”.

g) 333/44 dla ktérej w Sgdzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta nr
KA1T/00038809/6 (»-Nieruchomos¢”), Inwestor o$wiadcza, iz Nieruchomosc ta jest
przedmiotem wiasnosci Panstwa Jozefa Szostek, Jadwigi Szostek zwanych dalej ,,0soba
trzecia”.

h) 332/44 dla ktorej w Sadzie Rejonowym w Tychach prowadzona jest ksiega wieczysta nr
KA1T/00038813/7 (»Nieruchomo$¢™), Inwestor o$wiadcza, iz Nieruchomosé ta jest
przedmiotem wiasnosci Pan Teresy Stolarz, Urszuli Stolarz zwanych dalej ,,0Osoba trzecia”.

5. Inwestor zobowigzuje sie do przedstawienia TD do zatwierdzenia projekt o ktérym mowa w ust. 2
w terminie do 29.3.2024 r. Projekt ten musi zosta¢ zatwierdzony przez TD przed jego zlozeniem
w celu uzyskania pozwolenia na budowe/zgloszeniem do wiasciwego organu/ decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;.

6. TD zobowigzuje sie do zgioszenia swoich uwag i zastrzezen do projektu o ktérym mowa w ust. 2,
w terminie 10 dni roboczych od dostarczania kompletnego projektu przez Inwestora. Uwagi
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i zastrzezenia TD majg dla Inwestora charakter wigzacy, a po ich uwzglednieniu - Inwestor
zobowigzany jest do ponownego przedstawienia projektu w petni uwzgledniajgcego uwagi TD, do
zatwierdzenia przez TD.

W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia usuniecia kolizji przez Inwestora w terminie wskazanym

w ust. 1 - TD przystuguje prawo do dokonczenia usuwania kolizji lub przywrocenia stanu pierwotnego.

W takim przypadku, Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD wszelkich kosztow, zwigzanych

z dokonczeniem usuwania kolizji lub przywroceniem stanu pierwotnego, na podstawie wystawiongj

faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia je] wystawienia przez TD, przelewem na rachunek bankowy TD

wskazany w fakturze. W celu dokonczenia usuniecia kolizji lub przywrdcenia stanu pierwotnego,

Inwestor zobowigzany jest, na kazde zgdanie TD i w terminie wyznaczonym przez TD, protokolarnie

przekaza¢ TD lub wskazanemu przez TD wykonawcy plac budowy oraz wszelkg dokumentacje

techniczno-prawng niezbedng do usuniecia kolizji. W takim przypadku Inwestor zobowigzany jest
takze do wyrazenia zgody przed wiasciwym organem wymaganej w celu przeniesienia na TD praw

z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie prawa budowlanego.

Inwestor zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) opracowania projekiu, o ktorym mowa w ust. 2 i uzyskania pozwalajgcego na rozpoczecie robot
pozwolenia na budowe/dokonania zgloszenia/ decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestygji
drogowej w celu realizacji wszystkich prac okreslonych w warunkach technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego porozumienia,

b) wykonania wszelkich prac zwiazanych z usunieciem kolizji (budowy nowych elementéw
i demontazu starych) okreslonych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez TD projektem o kiorym
mowa w ust. 2 oraz zgodnie z zasadami dotyczacymi BHP i ochrony srodowiska stanowigcymi
zalgcznik nr 3 do niniejszego Porozumienia,

c) nieodptatnego przekazania na majatek TD wszelkich powstatych w wyniku usunigcia kolizji
urzgdzen elektroenergetycznych, w szczegolnosci fragmentdw sieci elektroenergetycznych
opisanych w ww. warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej i projekcie
o kterym mowa w ust. 2,

d) uzyskania od wykonawcow robédt oraz dostawcdw urzgdzen i materiatow wykorzystanych do
usuniecia kolizji gwarancji na zasadach okreélonych w § 9 i przeniesienia uprawnien z nigj
wynikajgcych na TD, oraz do udzielenia TD rekojmi na wykonane roboty i dostarczone urzgdzenia
w ramach usuniecia kolizji,

e) wykonania i dostarczenia do TD, w terminie 10 dni roboczych przed planowanym odbiorem
technicznym urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji - dokumentacji obejmujacej
dokumenty okreslone w zatgczniku nr 2 do Porozumienia,

fy wykonania | dostarczenia do TD, geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zgodnie
z zatacznikiem nr 2a do umowy

g) zdemontowania oraz utylizacji zgodnie z wilasciwymi przepisami dotyczacymi odpadow -
wszelkich pozostatych po usunieciu kolizji elementow sieci, oraz uporzgdkowania terenu budowy,

h) jezeli rozpoczecie robot nastapi po uptywie 2 lat od zawarcia niniejszego Porozumienia Inwestor
zobowigzany jest do wystgpienia przed rozpoczeciem robdt o aktualne uzgodnienia branzowe,
a jezeli z uzgodnien tych wynika koniecznos¢ przeprowadzenia zmienionych lub dodatkowych
robdt w zakresie usuniecia kolizji w stosunku do tych jakie zostaty objete projektem, o ktérym
mowa w ust. 2 uzgodnionym z TD zgodnie z ust. 5 powyzej, to Inwestor zobowiazuje sie do
usuniecia kolizji takze w tym zmienionym zakresie oraz dopetnienia wszelkich wynikajgcych z tej
zmiany zakresu usuniecia Kolizji wymagan prawnych i projektowych. Strony wskazujg, iz to
Inwestor jest podmiotem zobowigzanym do weryfikacji czy miedzy zakresem usuniecia kolizji
objetym uzgodnionym projektem o ktérym mowa w ust. 2, a zakresem okreslonym wydanymi
zgodnie z niniejszym punktem uzgodnieniami branzowymi zachodzg roznice i w zwigzku z tym
Inwestor ponosi wobec TD pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg zwigzang
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem tego obowigzku,
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i) jezeli uzgodnienie dokumentaciji, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej zostalo dokonane z uwagami to
Inwestor najpdzniej w dniu poprzedzajgcym rozpoczecie robot przekaze TD dokumentacje
projektowa uwzgledniajaca te uwagi.

O ile inaczej nie postanowiono w warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego Porozumienia Inwestor moze przystapi¢ do usuwania
urzadzen elektroenergetycznych z pierwotnego miejsca powodujacego kolizje, dopiero po dokonanym
przez TD odbiorze technicznym urzadzen elektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia
kolizji zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Z chwilg demontazu pozostatych po usunigciu kolizji elementéw sieci, na Inwestora przechodzi
wiasnos¢ wszystkich pozostatych po usunigciu kolizji elementow sieci i z tg chwilg staje sie on
wytgcznie odpowiedzialny za ich utylizacje.

§3
Prawa autorskie
Inwestor gwarantuje, ze przystugujg mu wylaczne autorskie prawa majatkowe do dokumentaciji,
o ktorej mowa w § 2 ust. 8 punkty ,a", ,&” i ,f' (zwanej dalej ,,Dokumentacja”, lub ,,utworem”), w tym
wyltaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do Dokumentacji
oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania Dokumentacjg na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3,
lub tez - najpozniej w dniu wydania Dokumentacji TD — prawa te beda Inwestorowi przystugiwaty.

Inwestor gwarantuje i zobowiazuje sig, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo

ograniczone, a w szczegolnosci bedag wolne od wad prawnych i nie bedg naruszaé praw majgtkowych

ani dobr osobistych osob trzecich. Wobec powyzszego Inwestor gwarantuje i zobowiazuje sie, ze
utwory bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz.

1062 z pdzn. zm.), natomiast no$niki, na ktérych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytgczng

wiasnosc Inwestora.

Inwestor oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Porozumienia w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie nie wymaga uzyskania zezwolen oséb trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

Z chwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktorejkolwiek jej czesci Inwestor przenosi na TD
autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji na wymienionych ponizej polach eksploatacii:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworow lub
ich elementow, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, W pamieci
komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet,
na wszelkich nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

b) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikow, na ktorych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nosnikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworow lub ich elementow do obrotu droga
przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w sposob odplatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegolnosci za
pomocyg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginafu albo
egzemplarzy utworéw, albo ich elementow;

C) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatow reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie
utworéw oraz ich elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, plandw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

d) tumaczenie utwordw w catosci lub w czesci, a w szezegdinosci na jezyki obce oraz zmiana
| przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system:

e) wykorzystywanie utworu do realizacji urzadzen elektroenergetycznych oraz do zaprojektowania
i realizacji innych urzadzen elektroenergetycznych.
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Autorskie prawa majgtkowe do utworow jako catosci oraz ich elementéw, przechodza na TD z chwila
wydania TD egzemplarza noénika, na kiorym Dokumentacja zostata utrwalona. Z tg samg chwilg
przechodzi na TD takze prawo wiasnoéci egzemplarzy nosnikow, na ktorych Dokumentacja zostata
utrwalona, przekazanych TD zaréwno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z Dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci egzemplarzy nosnikow,
na ktérych Dokumentacje utrwalono - nastepuje nieodptatnie.

Inwestor gwarantuje i zcbowigzuje sie, ze w przypadku wysigpienia przez osobe trzecig
z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwoini TD od tych roszczen lub naprawi poniesione przez
niego szkody, wynikajace w szczegolnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia
przez osobe trzecia od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen osob
trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przesgadowych i ewentualnego postgpowania
sgdowego.

Inwestor o$wiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utwordw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Inwestor wyraza zgode na dokonywanie przez TD powyzszego
oraz na udzielanie przez TD dalszej zgody w tym zakresie. Inwestor jednoczesnie wyraza zgode na
rozpowszechnianie i korzystanie przez TD z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegodlnych
elementow, a takze z dalszych opracowan.

TD bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji prawo do
korzystania i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub poszczegoinymi elementami w celach
zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg TD. Dotyczy to réwniez opracowan
utworow, ich czesci i poszczegolnych elementow, a takze dalszych opracowan.

Inwestor przenosi na TD wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Inwestor gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez TD przystugujgcych tworcy
praw osohistych do utwordw i ich opracowan i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego.

Inwestor gwarantuje i zobowigzuje sie, ze tworca nie bedzie wykonywat wobec TD autorskich praw
osobistych do utworow, w szczegolnosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na swobodny wybor
przez TD czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utwordw.

TD bedzie przystugiwac prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z Porozumienia
na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu
Porozumienia, w tym autorskich praw majatkowych do utworow i ich opracowan oraz udzielania
dalszych upowaznien w sprawach, w kidorych TD upowazniony zostat przez Inwestora na podstawie
niniejszego paragrafu Porozumienia.

§4
Rozliczenia Stron

Strony zgodnie ustalaja, iz Inwestor ponosi wszelkie koszty inwestycji, o ktorej] mowa w § 2
Porozumienia za wyjatkiem kosztow wynagrodzenia z tytutu ustanowienia stuzebnos$ci przesytu jezeli
przed usunieciem urzadzen elektroenergetycznych z miejsca kolizji TD nie przystugiwata odpowiednia
stuzebnos¢ (w tym rowniez nabyta w drodze zasiedzenia, bez wzgledu na to czy ten fakt zostat
stwierdzony postanowieniem sadu) na gruncie, na ktorym urzadzenia te sie znajdowaty.

Strony uzgadniajg niniejszym, iz w nastepstwie usuniecia kolizji okreslonej w § 1 ust. 1 nie zostang
wprowadzone ulepszenia urzadzen elektroenergetycznych TD.
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§5
Odpowiedzialno$¢
. Inwestor obowigzany jest zadoscuczyni¢ prawnie uzasadnionym roszczeniom 0sbb trzecich
zwiazanych ze szkodami powstatymi w zwigzku z dokonaniem prac zwigzanych z usunigciem kolizji
urzgdzenia elektroenergetycznego lub z pozostawieniem urzadzen elekiroenergetycznych na
nieruchomosci. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
do TD - Inwestor zobowigzuje sie udzielic TD wszelkie] niezbednej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci tych roszczen oraz zwrécic TD wszelkie kwoty i koszty zwigzane z zaspokojeniem tych
roszczen przez TD.
Inwestor nie bedzie wnosit roszczen do TD z tytulu pozostawienia urzadzen
elektroenergetycznych na nieruchomosciach, w tym zadan ich usunigcia.

§6

Dostep do urzadzen elektroenergetycznych

. Dostep do urzadzen elektroenergetycznych, ktore znajdg sie w pasie drogowym bedzie realizowany

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Jezeli w wyniku usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych - urzadzenia te majg zostac

umieszczone chocby czesciowo na gruncie lezgcym poza granicg pasa drogowego, to Inwestor

zobowigzany jest do pozyskania na rzecz TD tytulu prawnego do gruntu pod tymi urzadzeniami.

Tytutem takim moze by¢:

a) stuzebnos¢ przesytu okreslona w art. 305" i n. Kodeksu Cywilnego,

b) decyzja administracyjna okreslona w art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoséciami obejmujaca zezwolenie na zakfadanie i przeprowadzenie na nieruchomosci
przewoddw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo

c) decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z 10 kwietnia
2003 r. o szczegblinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych - o ile zawiera ona ustalenia dotyczace obowigzku dokonania przebudowy istniejace;
sieci uzbrojenia terenu, oraz ustalenia dotyczace okreslenia ograniczen w korzystaniu
7 nieruchomosci dla realizacji tego obowigzku.

d) umowa najmu lub dzierzawy, W ktorej stawka czynszu netto zostala obliczona na zasadach
analogicznych do zasad wyliczenia powierzchni zajetosci i stawki w decyzji o wyrazeniu zgody na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym -— W sytuacji posadowienia urzadzen na
nieruchomosciach bedacych przedmiotem wilasnosci, uzytkowania wieczystego lub trwatego
zarzadu Inwestora.

Jednakze w przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - tytutem takim moze by¢ wytacznie tytut

okreslony powyzej w pkt. b) lub c).

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach i wylgcznie za uprzednia zgoda TD wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci - dopuszczalne jest pozyskanie przez Inwestora innego tytutu prawnego niz

okreslonego w ust. 2, a w szczegolnosci tytutu wynikajacego jedynie z pisemnej zgody wiasciciela lub
uzytkownika wieczystego nieruchomosci na ktorej majg by¢ polozone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Powyzsza mozliwos¢ nie dotyczy przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

_ Jezeli tytutlem prawnym okreslonym w ust. 2 ma by¢ stuzebnos¢ przesyiu to:

1) Na podstawie art. 389 k.c. i art. 391 k.c. Inwestor zobowigzuje sie doprowadzi¢ do sytuacji by
Osoba trzecia zawarta z TD, umowe o ustanowienie na Nieruchomosci, dla urzadzen
elektroenergetycznych wykonanych w wyniku usuniecia kolizji obiektu , na czas nieoznaczony -
stuzebnoséci przesytu polegajacej na:

a) prawie posadowienia, funkcjonowania, eksploatacji, remontow, budowy, przebudowy
i korzystania z wyzej wymienionych urzadzen elektroenergetycznych oraz ich likwidacii,

b) prawie dokonywania przez TD lub osoby dziatajgce w jego imieniu czynnosci zwigzanych
z realizacja praw okreslonych w pkt. a), polegajgcych w szczegolnosci na dokonywaniu
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ogledzin, przegladow, Kkontroli, pomiaréw, napraw, konserwacji, modernizacji, demontazu,
rozbiorki, wymiany, odbudowy, usuwaniu awarii i jej skutkéw oraz wydrzewien i wykrzewien,
a takze innych niezbednych prac, prac zwigzanych z wykonywaniem nowych przytgczy
i wprowadzaniem nowych obwodow elektroenergetycznych ze stacji),

c) prawie calodobowego, nieutrudnionego dostepu (wejécia, wjazdu, przechodu, przejazdu,
dojscia, dojazdu), pracownikow TD oraz 0séb i podmiotéw dziatajgcych z upowaznienia TD,
wraz z niezbednym sprzetem, do przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych,

d) powstrzymywaniu sie przez kazdoczesnych wiascicieli, uzytkownikow wieczystych, posiadaczy
I uzytkownikow nieruchomosci od dziatan, ktére utrudnityby lub uniemozliwityby dostep do
wyzej wymienionych urzgdzen oraz dokonywania nasadzen drzew i krzewow, umieszczania
obiektow budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomosci, zagrazajgcego
funkcjonowaniu urzgdzen elektroenergetycznych, a takze od innych dziatan w jakikolwiek
sposob pozostajgcych w sprzecznosci z funkcjonowaniem tych urzadzen lub dostepem do
nich.

Z tytutu ustanowienia powyzszej stuzebnosci przesylu Osoba trzecia otrzyma jednorazowo

wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w operacie szacunkowym opracowanym przez

rzeczoznawce majgtkowego powotanego przez Inwestora, po uprzednim zatwierdzeniu operatu
przez TD, piatne przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Osobe trzecig

w akcie notarialnym. Wynagrodzenie jest wymagalne w terminie miesigca od dnia dostarczenia do

TD prawidtowo sporzgdzonego aktu notarialnego obejmujgcego oswiadczenie Osoby trzeciej

okreslone w ust. 2, zlozone w sposob w peni zgodny z trescig ninigjszej umowy. Wynagrodzenie

to przystuguje Osobie trzeciej od:

a) Inwestora - jezeli przed usunigeciem urzadzen elektroenergetycznych z miejsca kolizji TD
przystugiwata odpowiednia stuzebnosé (w tym réwniez nabyta w drodze zasiedzenia, bez
wzglgdu na to czy ten fakt zostat stwierdzony postanowieniem sadu) lub tytut prawny do
korzystania z nieruchomosci wynikajacy z decyzji administracyjnej, na gruncie, na ktérym
urzadzenia te sie znajdowalty,

b) TD w innym przypadku niz okreslonym w pkt. a powyze].

Inwestor zobowigzuje sie doprowadzi¢ do sytuaciji by Umowa o ustanowienie stuzebnosci przesytu

zostata zawarta, nie pézniej niz do dnia rozpoczecia prac dotyczagcych usuniecia kolizji obiektu,

z zastrzezeniem jednak, ze jezeli (chocby w wyniku naruszenia postanowien Umowy) - do

rozpoczecia tych prac nie dosztoby w ciggu 5 (pieciu) lat od dnia zwarcia Umowy — to Inwestor

zobowigzany jest doprowadzi¢ do sytuacji by umowa o ustanowienie stuzebnosci przesyiu
okreslona w ust. 1 - zostata zawarta nie pdznigj niz w terminie 5 (pieciu) lat od dnia zawarcia

Umowy. Oswiadczenie Osoby trzeciej zostanie ziozone w formie aktu notarialnego.

Oswiadczenie woli TD w ramach umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu moze zostaé

ztozone takze w sposob dorozumiany poprzez przyjecie przez TD aktu notariainego zawierajacego

o$wiadczenie Osoby trzeciej o ustanowieniu stuzebnosci przesyiu, zlozonego zgodne z zasadami
okreslonymi w ninigjszym ustepie. Wszelkie koszty notarialne poniesie tymczasowo Inwestor.

W przypadku, gdy koszty te poniost tymczasowo Inwestor to zostang one zwrdcone Inwestorowi

przez TD w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do TD faktury VAT wystawionej na TD, na

podstawie aktu notarialnego okreslonego powyzej sporzadzonego prawidiowo i obejmujgcego
o$wiadczenie Osoby trzeciej ztozone w sposéb w peini zgodny z trescig niniejszej umowy. Zwrot
kosztow nastgpi przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w tresci
faktury VAT. Jezeli ustanowienie stuzebnosci przesylu bedzie nastepowalo poprzez ziozenie

w formie aktu notariainego oswiadczenia przez wiasciciela nieruchomosci bez jednoczesnego

udziatu TD, to TD musi zaakceptowac tre$¢ projektu aktu notarialnego (w tym takze wysoko$é

kosztow notarialnych) przed jego podpisaniem. Wypis aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci
przesytu musi by¢ dostarczony do TD do 14 dni od dnia sporzadzenia aktu notarialnego
ustanowienia stuzebnosci.
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3) TD nie wyraza zgody na podjecie przez Inwestora jakichkolwiek prac dotyczgcych usuniecia kolizji
obiektu przed przediozeniem TD aktu notarialnego obejmujgcego umowe o ustanowienie
stuzebnosci przesylu okreslong w ust. 1. Jednakze w przypadku gdyby dochowanie terminu do
zawarcia umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu zgodnie z ust. 1 - bylo niemozliwe
z przyczyn niezaleznych od Osoby trzeciej — to TD moze wyrazié zgode na wczesniejsze
rozpoczecie tych prac w formie odrebnego o$wiadczenia pisemnego (pod rygorem niewaznosci) —
okreslajgc jednoczesnie nowy termin na ustanowienie stuzebnosci przesytu. W takim przypadku
Inwestor moze przystapi¢ do rozpoczecia prac polegajgcych na usunieciu kolizji obiektu przed
zawarciem powyzszej umowy wytgcznie po otrzymaniu powyzszej odrebnej zgody TD przy czym
przystgpienie wowczas do prac jest réwnoznaczne z akceptacjg przez Inwestora okreslonego
przez TD terminu na ustanowienie stuzebnosci przesytu. Wowczas Inwestor zobowiazany jest
doprowadzi¢ do sytuacji by umowa o ustanowienie sfuzebnosci przesyiu okresiona w ust. 1,
zostata zawarta w terminie okreslonym w powyzszym o$wiadczeniu TD o udzieleniu zgody na
wczesniejsze rozpoczecie prac, z zastrzezeniem jednak, ze termin zawarcia powyzszej umowy
© ustanowienie stuzebnosci przesytu nigdy nie moze by¢ diuzszy niz 5 (pieé) lat od dnia zawarcia
niniejszej Umowy.

4) Jezeli Inwestor nie doprowadzi do ustanowienia przez Osobe trzecig w terminie stuzebnosci
przesytu okreslonej w ust. 1 — to Inwestor zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej z tego
tytutu przez TD szkody na zasadach ogdlnych. W szczegoinosci Inwestor zobowiazany bedzie do
zwrotu TD kosztow poniesionych przez TD w celu doprowadzenia do ustanowienia tej stuzebnosci
(w tym kosztow ewentualnego postgpowania sgdowego prowadzonego w tym celu),
pomniejszonych o uzgodniong w Umowie wysoko$¢ wynagrodzenia Osoby trzeciej z tytutu
ustanowienia stuzebnosci okreslong w ust. 1.

Jezeli tytutem prawnym okreslonym w ust. 2 ma by¢ decyzja administracyjna okreslona w ust. 2 pkt. b)

lub c), ktdrej strong jest Inwestor - to Inwestor zobowiazuje sie do uzyskania ostatecznej lub

natychmiast wykonalnej decyzji przed przystapieniem do usuwania kolizji oraz do ujawnienia praw
wynikajacych z tej decyzji we wiasciwej ksiedze wieczystej. Wszelkie koszty pozostajgce w zwigzku

z taka decyzjg obcigzajg Inwestora. W takim wypadku Inwestor, bez prawa Zadania od TD

jakichkolwiek naleznosci, gwarantuje TD mozliwo$¢ korzystania przez TD z nieruchomosci 0sob

trzecich objetych tg decyzjg, w zakresie obejmujacym pozostawienie urzadzen elektroenergetycznych

w nowej lokalizacji oraz dostgp w przysziosci do tych urzadzen w celu utrzymania tych urzadzen,

usuwania ich awarii, dokonywania ich przegladu, kontroli, konserwacji, pomiarow, remontow,

modernizacji i wymiany na nowe, a takze wyprowadzania nowych obwodéw elektrycznych ze stacji

I wykonywania nowych przylaczy oraz prawie dostepu (przechod i przejazd) do tych urzadzen

elektroenergetycznych. Inwestor, w szczegolnosci korzystajac z praw przystugujacych Inwestorowi

na podstawie decyzji, zobowigzany jest do zapewnienia TD mozliwosci korzystania z nieruchomosci
0s0b trzecich w sposdb wskazany w zdaniu poprzedzajacym.

- W razie gdyby osoby trzecie uniemozliwiaty lub utrudniaty TD korzystanie z nieruchomosci oséb

trzecich w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5, to Inwestor bez prawa zgdania jakichkolwiek naleznosci
z tego tytutu zobowigzany jest do niezwlocznego podjecia skutecznych dziatan powodujgcych
niezwioczne przywrocenie mozliwosci korzystania przez TD z nieruchomosci osob  trzecich.
W powyzszym celu, w szczegblnosci Inwestor zobowigzany jest do skutecznego wyegzekwowania
przystugujacych Inwestorowi na podstawie decyzji praw do nieruchomosci 0séb trzecich.

Inwestor zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod poniesionych przez TD na skutek
naruszenia obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, w tym zwlaszcza szkéd wynikajgcych
z niezapewnienia przez TD odpowiednich standarddw jakosciowych w zakresie dostarczania energii
elektrycznej jezeli niezapewnienie tych standardow spowodowane zostato wskutek braku mozliwosci
odpowiedniego korzystania przez TD z nieruchomosci osob trzecich. Ponadto w przypadku nie
zapewnienia przez Inwestora na rzecz TD mozliwosci odpowiedniego korzystania z nieruchomosci
0s0b trzecich - TD moze takze wystapié o ustanowienie stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach
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0s6b trzecich | domagac sie od Inwestora zwrotu wszelkich kosztow z tym zwigzanych w tym kosztow
postepowania sgdowego.

W razie utraty mocy przez decyzje lub zmiany decyzji okreslonych w ust. 2 - bez wzgledu na przyczyne
tego stanu - Inwestor niezwiocznie podejmie dziatania zmierzajace do zapewnienia praw TD do
nieruchomosci os6b trzecich wynikajgcych z ninigjszej umowy. W takim wypadku TD niezwlocznie
wystapi o ustanowienie stuzebnosci przesytu na nieruchomosciach o0sob trzecich, a Inwestor
zobowigzany bedzie do zwrotu TD kosztow ustanowienia tych stuzebnosci w tym kosztow
eweniualnego postepowania sgdowego w tym zakresie.

§7
Odbior robot

. TD zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru technicznego urzgadzen wykonanych w ramach usuniecia

kolizji w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia przez Inwestora faktu zakonczenia
prac i zlozenia wszystkich wymaganych przez TD dokumentéw. Odbiér, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym moze by¢ dokonany wylgcznie przez osoby posiadajgce upowaznienie TD do
dokonania takiego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w frakcie czynnosci odbiorowych przez TD istotnego odstepsiwa od
projektu o ktorym mowa w § 2 ust 2 — TD nie dokonuje odbioru technicznego urzgdzen
elektroenergetycznych wykonanych w ramach usuniecia kolizji, tylko sporzadza notatke stuzbowg
okreslajacg stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Inwestor ma
obowigzek niezwlocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi TD w tym zakresie, kiore sg dla
Inwestora wigzace. Po usunieciu wad Inwestor dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia prac i TD ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego
stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze TD skorzysta z uprawnienia okreslonego
w § 2 ust. 7 niniejszego Porozumienia.

§8

Wiasnosc¢ urzadzen elektroenergetycznych

. Inwestor przekaze, TD wiasnos¢ urzgdzen elektroenergetycznych wykonanych zgodnie

z postanowieniem § 2 powyzej nieodptatnie, na podstawie protokolu zdawczo — odbiorczego

sporzadzonegoe przez Strony, w ktorym bedzie okreslona wartodé przekazywanych urzagdzen

elektroenergetycznych oraz praw autorskich do Dokumentacji wraz z prawem wiasnosci egzemplarzy
nosnikéw, na ktdrych Dokumentacje utrwalono.

Podstawg do ustalenia wartosci przekazywanych urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji

oraz praw autorskich do Dokumentacji wraz z prawem wilasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych

Dokumentacje utrwalono, bedzie kosztorys powykcnawczy (zweryfikowany przez TD) wykonany

Inwestora w terminie 60 (sze$cdziesieciu) dni od dnia sporzgdzenia protokotu odbioru technicznego

okreslonego w §& 3 ust 2 - z uwzglednieniem rzeczywistego obmiaru robot wykonanych,

potwierdzonych protokotami odbiorow technicznych dla zakresu robdt objetych niniejszym

Porozumieniem. Kosztorys bedzie sporzadzony na nastepujacych zasadach:

a) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji ogtasza przetarg na podstawie przepisow o zamodwieniach
publicznych, gdzie przewidziane jest wynagrodzenie wg kosztorysu, a nie ryczaftowe to
przyjmowane sg ceny ustalane na podstawie stawek jednostkowych przewidzianych dla urzadzen
elektroenergetycznych wynikajgcych z umowy podpisanej przez Inwestora z wykonawcag robot
budowlanych, wybranym w drodze przetargu publicznegoe w trybie przepisdw o zamowieniach
publicznych. Odpowiednio zapis stosuje sie, gdy Inwestor oglasza przetarg na podstawie
przepisbw o zamowieniach publicznych, w ramach ktérego przewidziane jest wynagrodzenie
ryczattowe, ale tylko wtedy, gdy zamowienie dotyczy wyigcznie usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych TD, a nie gdy usuniecie kolizji jest jedynie elementem wiekszego
zamowienia. Natomiast w innych przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie
z pkt. ¢);



b) gdy Inwestor w celu usuniecia kolizji urzgdzenia elektroenergetycznego nie ogtasza przetargu na
podstawie przepisow o zamowieniach publicznych, to jezeli TD zapewnia Inwestorowi mozliwosé
zakupu materiatow po okreslonych cenach to podstawg kosztorysu powykonawczego urzadzen
wykonanych w ramach usuniecia kolizji nie moga by¢ ceny wyzsze od tych ktore zostaly
zapewnione. W innych przypadkach podstawg kosztorysu sg ceny ustalone zgodnie z pkt. c);

c) W innych przypadkach niz okreslone w pkt. a) lub b) - podstawa kosztorysu sg ceny ustalone
w oparciu o nastepujgce czynniki cenotworcze dla robot inzynieryjnych — stawki srednie w skali
Kraju:

e stawka roboczogodziny kosztorysowej R

e wskaznik narzutu kosztéw posrednich do: R, S

e wskaznik kosztow zakupu materiatow Kz liczone do M

e wskaznik narzutu zysku Z liczony do: R, S, Kp
oraz ceny materiatow i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SEKOCENBUD, z wydania
bezposrednio poprzedzajacego wykonanie robodt, przy czym przez cennik SEKOCENBUD rozumieé
nalezy publikowane kwartalnie zeszyty Osrodka \Wdrozen Ekonomiczno - QOrganizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z o.0. W przypadku materiatéw nieujetych w w/w publikacjach,
Inwestor dostarczy kopie faktury od producenta/dostawcy na iloé¢ wbudowanego materiatu,
z uwzglednieniem otrzymanych upustow, rabatéw. Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie
wynikac, ze wyspecyfikowany materiat zakupiony zostal dia wykonania robodt zwigzanych
Z usunieciem kolizji obiektu.

§9
Gwarancja

. Inwestor zobowiazuje sie uzyska¢ od wykonawcdw robdt oraz dostawcow urzadzen i materiatow
wykorzystanych do usuniecia kolizji urzadzen elekiroenergetycznych co najmnigj 24-0 miesieczngj
gwarancji na wykonane robaty i dostarczone urzgdzenia przy czym odpowiedzialnoé¢ gwaranta oraz
tres¢ uprawnien z tytutu gwarancji, okreslone zostaty w ust. 3-13.

. Inwestor zobowigzany jest do przeniesienia na TD uprawnien z tytulu rekojmi oraz gwarancji
w stosunku do wykonawcow robot oraz dostawcow urzadzen i materiatdw najpozniej w dniu
sporzadzenia protokotu odbioru technicznego, na podstawie o$wiadczenia, stanowigcego zatgcznik nr
4. Jednoczeénie Inwestor zobowigzany jest wyda¢ TD wszelkie dokumenty okreslajgce tresé
powyzszych praw i niezbednych do ich dochodzenia.

. Okres gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez TD odbioru
technicznego przeniesionych urzadzen elektroenergetycznych.

. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, TD stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancjg, uprawniony jest do zgtoszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacja™),
pocztg elekironiczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji przez TD - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza sie, ze wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad uniemozliwiajacych prawidiowg eksploatacje elementow sieci (powodujgcych
koniecznos¢ wylgczenia urzadzen spod napiecia lub konieczno$é pracy tych urzgdzen pod
obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastgpic nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez wykonawce zawiadomienia o dostrzezone] wadzie.

. Jezeli wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odméwit usuniecia
wad, to TD moze samodzielnie wady usunac lub moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko wykonawcy. Ponadto TD moze samodzielnie (lub przy wykorzystaniu podmiotu $wiadczgcego
na rzecz TD state ustugi polegajace na utrzymaniu sieci energetycznej) usunaé wady bez wzywania
wykonawcy do ich usuniecia — na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
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usuniecie wady, a opdznienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztow, wynikajgcych
z niedotrzymania warunkéw dostarczania energii elektrycznej.

7. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, powolujgc sig na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Jezeli wykonawca dostarczy TD zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancjg lub zwrbcenia
naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit czes¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajace stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, TD nie
maogt z niego korzystac.

9. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego czg$¢ dwukrotnie bedzie przedmiotem
Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez wzgledu na
mozliwos¢ i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg
mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz
przy pierwszej lub drugiej Reklamagiji.

10.W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwe]
czeéci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od TD wadliwego przedmiotu objetego
gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkow tego odbioru.

11.Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sie w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujgcym wylacznie te wady, ktére zostaty spowodowane Sitg wyzsza lub z wytgcznej
winy TD lub os6b trzecich.

12.W ramach gwarancji TD moze domagac¢ sie usunigcia szkod, ktore wady spowodowaty lub szkod
powstatych w trakcie usuwania wad.

13.TD moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okreséw gwarancji, jezeli wady
ujawnia sie przed ich uptywem.

14.Inwestor udziela TD rekojmi na elementy sieci powstatych w wyniku usunigcia kolizji urzgdzen
elektroenergetycznych. Okres rekojmi za wady rowny jest okresowi udzielonej gwarancji. TD moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

§10
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze Inwestor zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz TD kar umownych

w nastepujgcych przypadkach:

a) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia -
prac obejmujgcych usuniecie kolizji urzadzenia elektroenergetycznego - w wysokosci 100 zt (sto
zlotych) - za kazdy dzien zwioki,

b) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 5 Porozumienia
w wysokosci 100 zt (sto ztotych) — za kazdy dzien zwitoki,

c) gdyby Inwestor nie usungt wad stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych w terminie
okreslonym zgodnie z § 7 Porozumienia - w wysokosci 30 zt (trzydziestu ztotych) - za kazdy dzien
zwtoki,

d) gdyby Inwestor nie wykonat w terminie jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z udzielonej
rekojmi albo zwigzanego z uzyskaniem i przeniesieniem gwarancji na zasadach okreslonych w § 9 -

w wysokoéci 30 zt (trzydziestu ziotych) - za kazdy dzien zwiloki, w razie odstgpienia od
Porozumienia przez TD z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 2 Porozumienia — w wysokosci 1000 zt
(tysigc ztotych).

2. Postanowienia Porozumienia dotyczgce kar umownych z tytutu odstapienia od Porozumienia w catosci
lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Porozumienia.

3. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym TD moze dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
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ogolnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 11
Sita wyzsza

1. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza" oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktore wystgpito po zawarciu Porozumienia, uniemozliwiajgce wykonanie
Porozumienia w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

b) akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.;

c) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;

d) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytgczeniem
strajkow u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywiazanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w terminie dwoch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomic¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu
lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktdrych nie
moze lub nie bedzie mogta sie wywigzac¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktorym nie bedzie
mozliwe wykonywanie Porozumienia. Powinna takze dazyé do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkdw
dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej frwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Porozumienia
w cafosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystapieniem Sity
Wyzsze]. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze diugotrwatym, powodujace]
niewykenywanie Porozumienia przez okres diuzszy niz jeden miesige, Strony bedg prowadzic¢
negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Porozumienia.

4. Negocjacje, o ktorych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze
przed uptywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg
inng date zakonczenia negocjaciji.

5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, TD
jest uprawniony do rozwigzania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§12
Odstapienie

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Porozumienia moze od nigj
odstapi¢ w przypadkach i w sposob okreslony ustawa, w szczegoélnosci Kodeksem cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez TD od Porozumienia na podstawie ust. 1, TD moze od
Porozumienia odstgpic w catosci lub czesci, jezeli Inwestor bedzie wykonywac prace zwigzane
z usunieciem kolizji urzadzen elekiroenergetycznych niezgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej lub z projektem o ktérym mowa w § 2 ust. 2, albo z zasadami
dotyczgacymi BHP lub ochrony srodowiska.

3. W przypadku nie przedstawienia przez Inwestora projektu budowlano-wykonawczego lub
budowlanego i wykonawczego w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 - kazda ze Stron moze od
Porozumienia odstapic.

4. W przypadku, gdy w terminie 4 lat od dnia podpisania ninigjszego Porozumienia Inwestor nie
rozpoczat usuwania kolizji, tj. nie przystapit do zadnej z robot objetych zakresem usuniecia kolizji,
kazda ze Stron moze od Porozumienia odstapic.
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Uprawnienie do odstgpienia od Porozumienia Strona uprawniona moze wykonac¢ w ciggu 6 (szesciu)
miesiecy od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Porozumienia - nie pozniej jednak, niz do uptywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszego
Porozumienia.

Odstapienie od Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygerem niewaznosci.

§13
Rozwigzanie umowy

W przypadku gdy po przedstawieniu projektu o ktorym mowa w § 2 ust. 2 w terminie okreslonym
w § 2 ust. 5, a przed rozpoczeciem usuwania kolizji — Inwestor postanowi zrezygnowac z usuwania
kolizji — to Inwestor moze zwroci¢ sie do TD z pisemnym wnioskiem o rozwigzanie niniejszego
Porozumienia. W takim przypadku Inwestor zobowigzany bedzie do zwrotu TD poniesionych
kosztow w zwigzku z zawarciem | wykonywaniem niniejszego Porozumienia. Rozwigzanie
Porozumienia bedzie mogto nastapi¢ na podstawie aneksu do Porozumienia, w ktdrym Strony ustala
wysokosSc kwoty zwrotu kosztow, do zaplaty ktérej Inwestor bedzie zobowigzany na rzecz TD
w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu rozwigzujgcego Porozumienie. W razie zawarcia
powyzszego aneksu Inwestor nie bedzie zobowigzany do zaptaty kar umownych okreslonych w § 10
Porozumienia.

§14

Postanowienia koricowe
Strony wyznaczajg nastgpujgce osoby do dokonywania ustalen roboczych w zakresie wykonania
niniejszego porozumienia:
a) Inwestor — Pan Jarostaw Polit —tel. 792 705 710, e-mail ir@um.bierun.pl
a) TD - Pan Grzegorz Grabowski — tel. 751666 833 e-mail grzegorz.grabowski@tauron-
dystrybucja.pl w zakresie zapisow umowy i rozliczenia,
TD - Pan Maciej Surowiecki — tel. 572 886 533 e-mail maciej.surowiecki@tauron-dystrybucija.pl
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej

Osoby wymienione w ust. 1 powyzej nie sa umocowane do dokonywania jakichkolwiek zmian
w tresci niniejszego porczumienia.
W zwigzku z zawarciem, realizacjg i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy TD bedzie
przetwarza¢ dane osohowe o0s6b zatrudnianych przez Inwestora bgadz podwykonawce Inwestora
lub wspdipracujgcych z Inwestorem badz podwykonawca Inwestora na innej podstawie
(w szczegolnosci imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma
prowadzone] dziatalnosci, stanowisko), ktére zostang udostepnione TD przez Inwestora lub
podwykonawce Inwestora w tym takze dane oschowe przedstawicieli Inwestora, o ktérych mowa
w § 14 Umowy.
Istotne informacje dotyczace przetwarzania przez TD danych osobowych osob, o ktorych mowa
w ust. 1 powyzej oraz o przystugujacych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej TD pod adresem: https://www.tauron-
dystrybucija.pl/rodo. Inwestor jest zobowigzany poinformowac te osoby o miejscu udostepnienia
informacji, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim badz zapewni¢ przekazanie takiej informacji przez
podwykonawce Inwestora.
Kazda ze Stron moze w dowolnym czasie zmieni¢ swojego przedstawiciela, o ktdrym mowa w ust. 1
powyzej, powiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana przedstawiciela jest skuteczna
z chwilg doreczenia stronie przeciwnej powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
i nie wymaga aneksu do niniejszego Porozumienia.
W wypadku jezeli jakiekolwiek postanowienia Porozumienia okazg sie niewazne lub bezskuteczne,
nie wptywa to na waznosc lub skutecznos¢ innych postanowien. Strony bedsg dazyly do zastgpienia
postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencjg
Stron.
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7. Strony zawierajg niniejsze porozumienie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wszelkie
zmiany lub uzupeinienia niniejszego porozumienia wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TD ma prawo do naliczania i dochodzenia
odsetek.

9. Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno by¢ interpretowane.

10. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji porozumienia, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
whasciwego miejscowo dla siedziby Oddziatu TD w zakresie dziatalnosci ktérego porozumienie jest
zawierane.

11, 7 zastrzezeniem odmiennych postanowien wynikajacych z porozumienia, przeniesienie praw lub
obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajacych z porozumienia, na osobg trzecig wymaga pisemnej
zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci. Druga Strona, wyrazajac zgode na przeniesienie
praw lub obowigzkow wynikajacych z porozumienia na osobe trzecig moze uzaleznic swojg zgode od
spelnienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia  praw lub  obowigzkow wynikajgcych
z porozumienia, okreslonych warunkéw lub przestanek.

12. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych i Kodeksu cywilnego.

13. Porozumienie zostato sporzadzone w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednej dla kazdej ze
stron.

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
TD/OGL/OME/K/WT/MS/19/2023 z dnia 9.1.2023 r.;

2. Zatacznik nr 2 Wykaz dokumentéw wymaganych do odbioru technicznego;

3. Zatgeznik nr 2a Powykonawcza dokumentacja geodezyjna;

4. Zatgcznik nr 3 BHP i Ochrona srodowiska

5. Zatacznik nr 4 Oswiadczenie Inwestora o przeniesieniu uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

ﬁaf/‘u

TD Inwestor

trybucja S.A.

omocnik

RARCA PRAWNY
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40-337 Katowice
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Infolinia: +£48 32 606 0 616

Jastrzebie-Zdréj, 09.01.2023r.

Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

TD/OGL/OME/K/WT/MS/19/2023
OME/JA/MS/009/2023

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizja projektowanej na Panstwa zlecenie przez firme ABS — Ochrona Srodowiska Sp. z 0.0. inwestycji:

e

Przebudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu

z siecig elektroenergetyczng nN podajemy ponizej warunki usunigcia  kolizji istniejgcych  urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.Przebudowa dotyczy:

- linii napowietrznej nN,
- linii kablowej nN.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Dla linii napowietrznej nN:

Stup GLW176955 nalezy zastapi¢ nowym stupem typu E o wysokosci i wytrzymatoéci dostosowanej do
uksztaltowania terenu i dziatajacych na niego sit zlokalizowanym w miejscu nie kolidujacym z inwestycja.
Ze stupa nalezy wykona¢ nowe przylacze przewodem AsXSn 4x25 mm? do budynku 20.

Stup GLW176953 nalezy zastapi¢ nowym stupem typu E o wysokosci i wytrzymatosci dostosowanej do
uksztattowania terenu i dziatajacych na niego sit zlokalizowanym w miejscu nie kolidujacym z inwestycja.
Istniejacy odcinek linii napowietrznej typu AL 4x70mm? relacji stup GLW176955 — stup GLW176953
wymienié na przewod typu AsXSn 4x95mm? pomiedzy nowymi stupami.

Stup GLW176922 nalezy zastgpi¢ nowym stupem typu E o wysokosci i wytrzymatosci dostosowanej do
uksztattowania terenu i dziatajacych na niego sit zlokalizowanym w miejscu nie kolidujacym z inwestycja.
Ze stupa nalezy wykonaé nowe przylacze przewodem AsXSn 4x25 mm? do budynku mieszkalnego.

Stup GLW176918 nalezy zastapi¢ nowym stupem typu E o wysokosci i wytrzymatosci dostosowanej do
uksztaltowania terenu i dziatajacych na niego sit zlokalizowanym w miejscu nie kolidujacym z inwestycja.
Istniejacy odcinek linii napowietrznej typu AL 4x70mm? relacji stup GLW176922 — stup GLW176918
wymienié¢ na przewod typu AsXSn 4x95mm? pomiedzy nowymi stupami.

Dla stupa GLW176898 zjazd indywidualny do budynku nalezy uksztattowac tak, aby nie wystepowato
zagrozenie uszkodzenia tego stupa.

Stup GLW91754 nalezy zastapi¢ nowym stupem typu E o wysokosci i wytrzymatosci dostosowanej do
uksztaltowania terenu i dziatajacych na niego sit zlokalizowanym w miejscu nie kolidujacym z inwestycja.
Ze stupa nalezy wykonaé nowe przylacze przewodem AsXSn 4x25 mm? do budynku 1.

Dla stupa GLW176885 zjazd indywidualny do budynku nalezy uksztaltowac tak, aby nie wystepowato
zagrozenie uszkodzenia tego stupa.



Dla linii kablowej nN:

Istniejacy kabel nN relacji stup GLW176964 do zlagcza ZK-GLW143055 typu YAKY 4x35 na odcinkach na
ktérych bedzie znajdowal sie pod nawierzchnig utwardzong (zjazdy, Sciezki, chodnik, drogi), nalezy
ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi 110 mm koloru niebieskiego.

Istniejacy kabel nN relacji stup GLW176955 do zlgcza ZK-GLW333513 typu NA2XY-J 4x120 nalezy
wymieni¢ na calym odcinku na nowy kabel typu NA2XY-J 4x120 mm?2. Dodatkowo kabel na odcinkach na
ktorych bedzie znajdowat sie pod nawierzchnig utwardzona (zjazdy, $ciezki, chodnik, drogi), nalezy
ostonié rurami ostonowymi 110 mm koloru niebieskiego.

Istniejacy kabel nN relacji stacja GLWS583 Jajosty pole 5 do stupa GLW176953 typu YAKY 4x120 nalezy
przebudowaé poza obszar kolizji wykonujac wstawke kablem typu NA2XY-J 4x120 mm? od miejsca
mufowania na nowy stup GLW176953. Dodatkowo kabel na odcinkach na ktérych bedzie znajdowal sie
pod nawierzchnig utwardzona (zjazdy, sciezki, chodnik, drogi), nalezy ostonié¢ rurami ostonowymi 110
mm koloru niebieskiego.

Istniejacy kabel nN relacji stacja GLWS583 Jajosty pole 4 do stupa GLW176922 typu YAKY 4x120 nalezy
przebudowa¢ poza obszar kolizji wykonujac wstawke kablem typu NA2XY-J 4x120 mm? od miejsca
mufowania na nowy stup GLW176922. Dodatkowo kabel na odcinkach na ktérych bedzie znajdowat sie
pod nawierzchnia utwardzong (zjazdy, sciezki, chodnik, drogi), nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi 110
mm koloru niebieskiego. n
W przypadku gdy w czasie prowadzenia prac zmienia sie rzedne wysokos$ciowe, nalezy w uzgodnieniu z
wydziatem eksploatacji, przebudowa¢ przedmiotowe kable na normatywne glebokosci, stosujac wstawki
kablami NA2XY-J o przekrojach jak istniejace kable. Ponad to zabrania sie na trasie istniejacych kabli,
projektowania i wykonywania niwelacji terenu, ktora wptynetaby na glebokosé utozenia kabli w gruncie.

W ZAKRESIE SIECI OSWIETLENIA ULIC:

- Istnieje konieczno$¢ przebudowy/zabezpieczenia sieci o$wietlenia ulicznego. Podmiotem uprawnionym do okreslenia
warunkéw przebudowy w tym zakresie jest Tauron Nowe Technologie Sp. z 0.0.

W ZAKRESIE SIECI TELETECHNICZNEJ NIEBEDACEJ WEASNOSCIA TAURON DYSTRYBUCJA S.A.:

- Istnieje koniecznos¢ przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Warunki przebudowy nalezy uzgodni¢ z
administratorem tej sieci.

o

10.

11.
12.

Nalezy dokonac zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzadzen: nie dotyczy

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacjg planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z
zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relacji i parametrow elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicieloy
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacjg techniczng i prawng sktadajaca sie z tomu budowlanego,
wykonawczego i rozruchowego, ktdra nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Gliwice oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wytaczenia.

Nalezy uzyskac zgodg na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglosé¢ zasilania istniejacych obwodow, zasilanie

tymczasowe lub agregaty pradotworcze
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé z

zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., a
nastgpnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do
kohcowego odbioru technicznego

Zapewnic catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca w branzy elektrycznej, przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami



13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym
w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

15. Po zakofczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow
Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowia zatacznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej okreslono zasady finansowania
wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze strong TD S.A.

19.  Waznosé niniejszych warunkow ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Maciej Surowiecki telefon 572 886 533.

Z powazaniem

Zalaczniki:
1. Projekt porozumienia/umowy TAURON Dystrybut)d
2. Mapa z zakresem przebudowy

arfusz Kolbusz

tauron-dystrybucja.pl
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scznik nr 2
do Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumenty wymagane do odbioru

Oryginat

NAZWA ZAAANIA ..ot s s s s e b s s enss s s N PSP L i
Linia
Stacja, ZK Linia kablowa a ; : 5 . .
Rodza] dokumentu om s v reveco - | nurameen. | £AZITS s grosliing Mhoisiebs Weryfikaja  [Forma
L.p. komunikacja Yo ¥ | Inspektora Nadzoru / Przewodniczacego |dokumentu
drogowego) lub jego Przedstawiciela TD Komisji odbioru
pelnomocnika SA
Rodzaj odbioru / sprawdzenia K| e E K |5 E K C E K C E
Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika
1 |robét, wykonawey - zalacznik nr 18 do ¥ ~ R N ¥ { | R y R N Yy V A
Wytycznych Oryginat
2 Wspdlne oSwiadczenie geodety i wykonawcy 4 J J "
(zalacznik nr 19) ) Oryginat
3 |Protokoly czesciowe/Protokdt konicowy* v v v N v Qryginat
) " s Oryginat
Pozwolenie na budowg/ zgloszenie przyjecia i ’ dostarczy
4 |robot - oryginat decyzjilpisma (do odbioru v Y ¥ A Trispektor
czesSciowego i kolizji - kopia) e oy
5 Decyzja o umieszczeniu urzadzenia w pasie N 4 4 J PKO**
drogowym** kopia
& Warunki przytaczenia / przebudowy urzadzen / J J J J N 4 y J 7
wytyczne Kopia
7 |Umowa przylaczeniowa / kolizyjna. Y v v v W 3 v R Kopia
g Tom A dokumentacja projektowa - Projekt J g i Iy Oryginal/Kop
budowlany - oryginat ia
9 |Tom B dokumentacja projektowa wykonawcza | \" v v ~f Oryginat
10 Tom C dokumentacja powykonawcza - Projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi poprawkami i uzupetnieniami
jako dokumentacja powykonawcza zawierajgcy w szczegdlnosci: Oryginat
Schemat ideowy - po aktualizacji YA ) 3 Y W J \ g + o el J A Oryginat
¥ |Schemat mentazowy (blokowy) po aktualizacji v v v Oryginal
Rzeczywisty schemat wigczenia obiekiu do | / / | | f | g ¢ !
10.3 X V v v v Al N v ¥ ¥ N =
istniejace] sieci Oryginat
10.4 |Plan sytuacyjny powykonawczy v ] \ + 3 S Y v ¥ ¥ 3y y y Oryginat
Plan powykonawczy linii kablowej z padanymi
wymiarami podifuznymi i poprzecznymi trasy
kabla, wzgledem punktdw statych otaczenia
105 skrzyzowania kabla z uzbrojeniem podziemnym i J Jd o v
7 |naziemnym, przekroje poprzeczne skrzyzowan
kabla z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
(typy. diugo$ci, srednice rur ostonowych), typ
osprzetu i muf kablowych Oryginat
Plan powykonawczy linii napowietrznej z
10.6 |zaznaczonymi migjscami skrzyzowania | zblizenia 'l v ¥ |
Z istnigjacymi obiektami budowlanymi o
Oryginat
Aktualne profile linii napowietrznych NN, WN i SN
107 |wrezz protokolem pomiaru wysokosci J
zawieszenia przewodow oraz skrzyzowan lini
napowietrznych - zalgcznik nr 17 do Wytycznych Oryginat
108 Obwody wtorne - zaktualizowane schematy - / N 1 | A i / ) | [ /
B 2 i = . N v N A v N N =} B v N "
iezeli wystepuia w dansj grupie urzadzen Oryginat
10.9 {Zaktualizowana tabela montazowa y Oryginal
10.10 |Zestawienie podstawowych materialow™ Y AN NF A AT A A AT A A A A Oryginat
10.11 |Ohliczenia techniczne v W \ \ Oryginat
Kopia umowy zawartej z wykonawcg na realizacje
10 12 |zadania z warunkami gwarancji (jesli taka miala VoY Vo[V L v W v |V
B miejsce) Kopia
{0 Ts Kopie dziennika budowy lub stron dotyczacych y J 3 4 _
obiekiu energetycznego Kopia
10.14 Wykgz wy%e_a‘cze“ﬁ uzyskanych przez wykonawcg w N J v
czasie realizacji zadania - zalgcznik nr 22 )
' Oryginat
Informacje o linii 110 kV wykorzystywane w bazie
10.15 |danych dopuszczainej abcigzalnosci ciagéw VN
liniowych WN - zalacznik nr 28 Oryginat
11 |Protokoly i atesty :
Protokot odbioru robdt zanikowych - dla linii
111 kablowych zatacznik nr 9 do Wytycznych, a dla 4 g
pozostatych grup urzadzen notatka stuzbowa -
zalgeznik nr 8 Oryginat
Protokdt pomiarowy z badania i oceny
skutecznosci ochrony przed porazeniem w
11.2 Jobiekcie ™ - stacia WN/SN, SN/SN, SNInN, ZK R A )
SN wraz ze szkicem | zdjeciem uziemienia przed
zasypaniem Oryginat
Pratokal pomiarowy z badania i oceny
skutecznosci ochrony przed porazeniem w
11.3 jobiekcie ™ - linia WN, linia SN, linia v v vV
dwunapigciowa SN/nN wraz ze szkicem i
zdjeciem uziemienia przed zasypaniem Oryginat
Protokot pomiarowy z badania | oceny
» skutecznosci ochrony przed porazeniem w | | T ]
11.4 ; ; T § N \ A N g
obiekcie *** - linia NN wraz ze szkicem i zdjeciem
uziemienia przed zasypaniem Oryginat
11.5 |Protokdl badania obwodow EAZ EREE Oryginat
11.6 |Protokot badania obwodow telemechanika (TS) VoI i




137

Protokdl badania potrzeb wiasnych (protokot z
pomiarow rezystancii izolacji instalacji nN*™*,
protokdt z pomiardw skutecznosci ochrany
przeciwparazeniowej w instalacjach nN w
budynku/obiekcie***) i bateril akumulatoréw

Oryginat

Protokdt pomiaru Swiattowodu

Oryginat

Protokdl z pomiaru transformatorow WN/SN
SN/SN, SN/nN na stacji prob | po zamontowaniu

wan

Oryginat

Protoké! z wykonania diagnosiyki transformatordw
WHN/SN, SN/SN ****

Oryginat

Protokal z pomiarow diawika do kompensacji
ziemnozwarciowe)

Oryginat

Protoké! z pomiarow instalacji odgromowej ***

Oryginat

Protokdl z pomiaréw ogranicznikéw przepigc -
dotyczy urzadzen NN i WN ***

Oryginat

i1.14

1) Protokot z proby napieciowey linii kablowe] WN
ki 2} Protokd! z pomiardw
kabla SN *** (bez diagnostyki) - w przypadku
adbiordéw, pomiary wykonuja stuzby TD/TDS

3) Protokél z pomiardw linii kablowej nN ***

Oryginat

Protokal z pomiaréw diagnostycznych dia kabli
SN - pomiary wykonujg stuzby TD/TDS ™

Oryginat

11.18

Protokét z pomiardw natezenia pola
elektrycznego i magnetycznego *** - dotyczy
urzadzen NN i WN

A

Oryginat

Protokot z pomiaréw przektadnikow
(napieciowych, pradowych kombinowanych (po
moentazu i na stacji préb)™* - dotyczy WN

Oryginat

Protokot stanu izolacji rozdzielnic SN i nN **~

Oryginat

Protokél z pomiardw wylacznika mocy
WN i SN

- dotyczy

DrvginaT"*

Wymagane atesty iflub protokoty zgodnosci
elementow sieci i Zrédet

v N v v v W

Oryginal

Dokumentacja Techniczne Ruchowa ( DTR)
zastosowanych urzadzen

Oryginat

Zestawienie kart odpadow - zalacznik nr 15

Kopia

Dokumentacja geodezyjna na plycie CD
(zgodnie ze standardami TDSA) razem ze
szkicem geodezyjnym w wersji papierowej

¥ N ¥ ) ¥

Oryginat

13

Protokot pozytywnej weryfikacji zbiorow
danych przekazywanych do Panstwowego
zasobu geodezvineqo

+

Kopia

14

Mapka inwentaryzacji geodezyjnej,
powykonawczej z klauzulg zgodnosci z
geodezyjnym wyznaczeniem w terenie i
potwierdzeniem naniesienia na mape
zasadnicza (czerwona pieczatka)

Oryginat

15

Dokumentacija fotograficzna na ptycie CD ze
szczegolnym uwzglednieniem elementow
podlegajgcych zakryciu

Oryginat

Elektroniczne wersja dokumentacji
powykonawczej (np. plyta CD, pliki pdf.)

Oryginat

Inne - wpisac jakie.

Sposob przekazania dokumentacji: osobiscie/poczta®

Skréty:

K - Odbidr Koricowy: C - Odbidr Czesciowy, E- odbior prac rozumiany zgodnie z Instrukeja IM-001/TD | Instrukgja kwalifikacji czynnosci | zadan do remontu, eksploatacji i ulepszenia

srodikow trwalych” jako ulepszenia.

* niepotrzebne skreslic

** Jezeli inwestycja jest realizowana przez obcy podmiot, a decyzja na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nie jest wydana na TD S.A., wowczas ninigjsza decyzje dostarcza

Podpisy:

Patwierdzenie odbioru dokumentacji powykonawcze)

przez cperatora GIS:

Wykonawcallnwestor lub jego petnomacnik. Za przekazanie decyzji do odpowiedniej komdrki organizacyjnej odpowiada Przewodniczacy Komisji Odbioru (PKQ)

***wzory prolakeldw zgodne z obowiazujacymi Zasadami i standardami technicznymi eksploatacii sieci dystrybucyjnej w TAURON Dysirybucja 8.A. craz instrukcjami dotyczacymi badan

ochrony przeciwporazeniows)

**** zakres badan dla trasnformatoréw VWN/SN | SN/SN: zawilgocenia izolacji papierowe], zawartosci furandw w oleju. charakterystyk geometrii uzwojen, wspdtczynnika strat
dielektrycznych oraz pojemnosci elekiryczne] —tgd. C.

== zakres badarn dla kabli SN: 1) Pomiar wyladowan niezupetnych WNZ.  2) Pomiar kata stratnosci tg 8. 3) Pomiar rezystancii izolacji. 4) Proba napigciowa napigeiem wolnozmiennym
5) Proba napieciowa powloki kablowej

0.1 Hz

5) Sprawdzenie ciaglosci zy! gléwnych | powrotnych

sk dla systemu gospodarczego nalezy zestawienie materialow wykenad w oparciu o zaksiggowane w systemach typu ERP materiaty na zadanie inweslycyjne

UWAGA:

W przypadku braku zatwierdzonych map geodezyjnych. termin dostarczenia zatwierdzonej mapy nalezy wpisaé do protokolu odbioru

W przypadku przekazania dokumentac)i poczia, prosi sie o zwrot potwierdzonej kopii niniejszego protokolu w ciggu 4 dni do przekazujacego

Ninigjszy zalgcznik nie ma zastosowania w przypadku zadan/zlecen wynikajacych z Umoéw o przylaczenie dla grupy IV i V o wartosci zlecenia ponizej 50 tys., obejmujacych budowe

przytaczy nN oraz przebudowe (modernizacje) elementdw sieci | przylgczy nN, realizowanych przez Wykonawcow kontraklowych (obszarowych)

Niniejszy zatgcznik nie dotyczy sprawdzen zwigzanych z udostepnieniem infrastruktury TD S_A. obcym podmiotom - zakres dokumentow zawiera zalgcznik 2A




Zatgcznik nr 2a

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA GEODEZYJNA

1.1, Wykonawca geodezyjny - zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia do TAURON
Dystrybucja S.A. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej — szkic
geodezyjny oraz na nosniku elektronicznym informacja o wspéirzednych pomierzenych punktéw.

1.2. Dokumentacja geodezyjna zostanie przekazana do TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z dokumentacjg powykonawcza.

1.3. Dokumentacja geodezyjna powinna byé wykonana w Ukiadzie 2000 strefa 6
skiada sie z:

szkicu geodezyjnego wersja papierowa
- elektronicznej postaci operatu

Nosnik elektroniczny operatu zawiera :
- plik tekstowy oraz plik w formacie shapefile ze wspotrzednymi pomiaru o strukturze

o NR_PUNKTU

e Y

e X

o KOD_K1 (liczbowy lub znakowy)
e NRKERG

Sposob kodowania obiektow wg K-1 (liczbowo lub znakowo) musi byc¢ jednolity dla danego pliku.
Dokfadnos¢ wspdtrzednych: minimum 2 miejsca dziesietne

2.

Dokumentacja geodezyjna w zakresie geometri i atrybutdw musi byé identyczna z trescig
dokumentacji posiadajgcej klauzule ODGIK termin zgloszenia do odbioru wykonanych prac
geodezyjnych musi by¢ ten sam, co termin zgtoszenia do odbioru prac budowlano-montazowych.
Wykonawca w imieniu Inwestora zobowigzany jest do dostarczania dokumentacji geodezyjnej do
ODGiK, w celu aktualizacji panstwowych zasobow geodezyjnych,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania do TD razem z dokumentacjg powykonawczg mapy
potwierdzajgcej aktualizacje zasobdw geodezyjnych w ODGIK lub Protokét \Weryfikacji zbioru danych
oraz innych materiatow przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.
Protokot ten ma zawiera¢ potwierdzenie przyjecia zbioru danych do zascobu przez organ stuzby
gecdezyjnej i kartograficzne).

Wykonawca nie moze bez zgody TD dokonywa¢ zadnych zmian w zawartosci powykonawczej
dokumentacji geodezyjne] przedktadane] do ODGIK celem aktualizacji panstwowych zasoboéw
geodezyjnych, w stosunku do dokumentacji przekazanej do TD. Stwierdzenie niezgodnosci pomiedzy
danymi geodezyjnymi przekazanymi do TD i danymi zgromadzonymi PODGIK, bedzie podstawg do
obcigzenia Wykonawcy kosztami wprowadzenia prawidtowych danych.



Zatgcznik nr 3

Bezpieczenstwo i higiena Pracy

1.

10.

11.

12

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze nadzdr nad bezpieczenstwem prac
wykonywanych przez Inwestora przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wiasnosci
TAURON Dystrybucja sprawowac bedzie TAURON Dystrybucja S.A. (TD) lub w jego imieniu
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (zwana dalej TDS). Taki sam nadzér moze by¢ prowadzony dla
prac w poblizu juz czynnych, przebudowanych urzgdzen, ktére stang sie wiasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. na mocy zawartego niniejszego porozumienia/umowy.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor skontakiuje sie z przedstawicielem TAURON Dystrybucja,

ktéry wydat warunki przebudowy urzadzen energetycznych, celem uzgodnienia warunkow

bezpiecznego prowadzenia prac — nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét.

Inwestor oswiadcza, ze zapoznat sig i przyjat do stosowania Instrukcje organizacji bezpiecznej

pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczong na stronie

internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl

TD zobowigzuje sig do przekazania Inwestorowi informacji o zmianach w Instrukcji organizacji

bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Inwestor

wyraza zgode, aby powyzsze informacje TD przekazat mu poczta elektroniczng na adres:

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Inwestora

w zakresie przestrzegania przepisow | zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci

wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami

obowigzujgcymi w TD w zakresie przebudowy urzadzen wiasnosci TD.

TD ma prawo zglasza¢ zastrzezenia i zada¢ od Inwestora usuniecia z terenu budowy kazdej

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktéra jego zdaniem nie przestrzega

przepisow i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbata

w wykonywaniu swojej pracy lub kiorej obecno$¢ na miejscu robot jest uznana przez TD

za niepozadana.

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przerwac prace brygad Inwestora w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisow

i zasad BHP.

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktorych mowa w ust. 5, 6 i 7 powyze;j

sg Pracownicy TD i TDS, ktorzy legitymujg sie waznym swiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D” lub

B

Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania pracy w sposéb niezgodny

z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu. Inwestor przyjmuje do

wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy stanowi razace

naruszenie niniejszej Umowy.

Odpowiedzialnosc za ewentualne wypadki przy pracy pracownikéw Inwestora calkowicie lezy po

jego stronie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy jest obowigzkiem Inwestora.

Obowigzek ten bedzie realizowany migdzy innymi poprzez dopuszczenie przez Inwestora do

pracy tylko tych oséb, ktére:

a) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Inwestora,

b) posiadaja aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

c) zostaty poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz zlozyly Inwestorowi o$wiadczenia
0 zapoznaniu sie z tymi informacjami,

d) otrzymaly i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $rodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chronigcy przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktorym mowa, ma byé
sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami,

e) znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegdlnoéci nie sa
pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych).

Inwestor jest zobowigzany przekazac¢ informacje na temat wypadkow przy pracy oraz zdarzen

wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do dziatu BHP TD bez zbednej zwioki, jednak nie

pozniej niz 48 godzin od chwili powzigcia wiadomosci o takim zdarzeniu. Po zakonczeniu ustalania
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13.

14.

15.

._\

okolicznosci i przyczyn wypadku Inwestor przekazuje kserokopig kompletu zgromadzonej
dokumentacji do dziatu BHP TD.

Inwestor odpowiada wobec TD, ze pracownicy Inwestora oraz osoby trzecie, ktérymi Inwestor
postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy, nie beda dochodzili od TD roszczen z tytutu
szkod wyrzagdzonych im w zwigzku z wykonywaniem czynnosci powierzonych Umowa.

W razie wystapienia do TD z roszczeniem, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, TD niezwlocznie
o tym fakcie powiadomi Inwestora w celu zadoscuczynienia przez Inwestora zgloszonemu
roszczeniu.

Inwestor odpowiada wobec TD za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow robdt jak za
swoje wiasne.

Ochrona Srodowiska

1

2.

10.

Inwestor, jako podmiot korzystajgcy ze $rodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan

ochrony $rodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W trakcie prac budowlanych Inwestor jest zobowigzany chronic érodowisko na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegdlnosci zapewnic ochrone gleby, zieleni, naturalnego

uksztalttowania terenu i stosunkow wodnych.

W przypadku wystgpienia bezposéredniego zagrozenia szkoda w Srodowisku Inwestor

obowigzany jest niezwiocznie podjgé dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystapienia szkody w $rodowisku Inwestor obowigzany jest do ograniczenia

szkody i podjecia dziatan naprawczych. ;

W przypadku, gdy dziatania Inwestora spowodujg lub mogg spowodowac powstawanie

odpadéw, Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z

zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegolnosci

zobowigzuje sie usungé na wiasny koszt wszelkie odpady i czgsci niewykorzystanych materiatow.

W przypadku, niewywiazania si¢ Inwestora z tego obowigzku TD wezwie Inwestora do jego

wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, TD ma prawo zlecié powyzsze czynnosci osobie

trzeciej na koszt i ryzyko Inwestora, a nastepnie obcigzy¢ Inwestora fakiurg na kwote

stanowiaca koszt posprzatania oraz usunigcia i utylizacji odpadow. Zlecenie przez TD
powyzszych czynnoéci osobie trzeciej nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za wytworzone
odpady.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

urzadzen technicznych, prowadzone przez Inwestora w poblizu drzew lub krzewéw albo ich

zespoléw, moga byé wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzgcy drzewom lub krzewom.

Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ oraz przejmuje odpowiedzialnos¢ w stosunku do 0sob

trzecich zwigzang z wykonywaniem na terenie realizacji umowy, wszelkich prac zgodnie z

zasadami ochrony érodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w ustawach: Prawo ochrony

srodowiska (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.), 0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich

naprawie (Dz. U. z 2019r., poz. 1862 ze zm.), o odpadach, o ochronie przyrody (j.: Dz. U. z

2020r., poz. 55 ze zm.) oraz w ustawie Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.) w tym

za:

a) zniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewow spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposob szkodliwy dia roslinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewow bez wymaganego zezwolenia a takze za zniszczenie
spowodowane niewtaéciwa pielegnacjg terendw zieleni, zadrzewier, drzew lub krzewow
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55 ze zmianami).

b) zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z uszkodzonych
maszyn i urzgdzen,

c) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie woéd i nienaruszania

stosunkow wodnych.

Inwestor jest zobowigzany, na pierwsze zadanie TD, do zwrotu TD wszelkich optat, kar

pienieznych i innych kosztow natozonych przez organy administracji lub sady na TD z tytutu

naruszenia przepiséw Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego,
ustawy o odpadach, oraz ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie, jezeli
natozenie tych kar, optat i kasztéw byto nastgpstwem dziatania lub zaniechania Inwestora.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 9 TD moze potrgca¢ z ptatnosci wynagrodzenia naleznego

Inwestorowi.
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‘Zalqcznik nré
Oswiadczenie

ztozone w dniu..‘.‘e..s.-..s._.-....zoz?; r.przez

Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun, NIP 6461015103, REGON; 276258285 zwana w dalszej
tre$ci niniejszej umowy ,Inwestorem” ktérg reprezentuje:

MRYSTIAN. GRESICA  PURVISTRZ . MIASTA. ..

przy kontrasygnacie Skarbnika: ‘DORCYY. . PRIVBYAY.......

w stosunku do:

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, zwanej dalej ,,TD”

§1
Inwestqr oswiadcza, ze jest strong Porozumienia w sprawie usuniecia kolizji nr
ThloeL Q.N.E.fﬁ f"PQ "fﬁEﬁ’Z&nia 28.5..2023 1. (dalej ~Porozumienie”).
Przedmiotem Porozumienia jest usuniecie Kolizji nastepujacych urzgdzen: — linii napowietrznej nN,

linii kablowej nN (1072), zlokalizowanych w Bieruniu ul. Peryferyjna (zwanej dalej ,,obiektem”)
kolidujacych z zamierzeniami Inwestora.

§2

Jezeli Inwestor uzyska od Wykonawcy gwarancje¢ na wykonane w wyniku usuniecia kolizji
urzadzenia/roboty lub/oraz dostarczone urzadzenia, to w wykonaniu zobowigzan Inwestora do
przeniesienia na TD uprawnien z tytulu gwarancji na wykonane w wyniku usuniecia kolizji
urzgdzenia/roboty oraz/lub dostarczone urzadzenia zgodnie z trescig Porozumienia okreslonego w § 1
Oswiadczenia, Inwestor przelewa na TD uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce na wykonane w wyniku usuniecia kolizji urzadzenia/roboty lub/oraz dostarczone
urzgdzenia/materiaty, a TD oéwiadcza, ze przedmiotowe uprawnienia z tytutu gwarancji nabywa.

§3

Niezaleznie od przeniesienia uprawnien z tytutu gwarancji okreslonych w § 2 Oswiadczenia, jezeli
w oparciu o stosunku prawny taczgcy Inwestora i Wykonawce w zwigzku z usunieciem kolizji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanych urzgdzen, rohét, to
Inwestor w wykonaniu zobowigzania okreslonego w tresci Porozumienia/Umowy, o ktérym mowa
w § 1 Oswiadczenia przenosi na TD uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wykonanych w wyniku
usunigcia kolizji urzgdzeri/robét oraz/lub dostarczonych urzadzen, a TD oéwiadcza, ze uprawnienia te
nabywa, w tym uprawnienie do wymiany rzeczy na wolng od wad, uprawnienie do obnizenia ceny,
uprawnienie do usuniecia wad, roszczenie o naprawienie szkody.

§4

Inwestor wydaje TD dokumenty zawierajace tre$é¢ powyzszych praw.

Inwestor BUI

Oswiadczam, ze akceptuje tresé niniejszego o$wiadczenia.
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RON Dystryb
Petnomocni

Dariusz Zygmunt

RENIK MIASTA

Dariusz ber JOROTA PRVRYEA
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