

Wymiana nawierzchni utwardzonych i wykonanie zabezpieczenia fizycznego kompleksu wojskowego przy ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu. Nr sprawy 68/z/2020

**14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Poznaniu**

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji (ilość dni kalendarzowych – max 100 dni)	Okres gwarancji (od min. 36 mies. do max. 72 mies.)
1.	PROGRES Sebastian Kurpisz Ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno	1 022 372,65	90 dni	48 mies.
2.	PUH BUD-BRUK Ryszard Mielcarek Ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempin	991 286,37	80 dni	72 mies.
3.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. Sp.k. Ul. J.H. Dąbrowskiego 138/3, 60-577 Poznań	574 225,24	97 dni	72 mies.
4.	PUB „BRUKPOL” s.c. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski	619 610,34	90 dni	72 mies.

Wymiana nawierzchni utwardzonych i wykonanie zabezpieczenia fizycznego kompleksu wojskowego przy ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu. Nr sprawy 68/z/2020

5.	NORMAX Janusz Norkiewicz Ul. Południowa 33A, 62-005 Promnice	567 814,53	44 dni	72 mies.
6.	ROB-MAR Sp. z o.o. Ul. Poznańska 226A, 87-100 Toruń	531 884,18	75 dni	72 mies.
7.	BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo	1 070 000,00	100 dni	72 mies.
8.	PLENERBUD GRZEGORCZYK Sp.j. Ul. Wiklinowa 28, Kamionki 62-023 Gądky	736 314,96	60 dni	72 mies

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia: **596 422,04 zł. brutto**, termin płatności: 30 dni.

Sporządziła: Grażyna UMINSKA

/-/ Grażyna UMINSKA 11.01.2021 r.

(data i podpis Sekretarza Komisji Przetargowej)