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1.0. WSTEP

1.1.

1.2.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku dydaktyczno-administracyjnego

zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Ogihskiego 16.

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest sprawdzenie mozliwosci przeprowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z planowanym zamierzeniem budowlanym dotyczgcym zwiekszenia dostepnosci
budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami, przebudowg dwdch pomieszczen pietra pierwszego
oraz zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen parteru na funkcje noclegowe w budynku
dydaktyczno-administracyjnym przy ul. Ogihskiego 16 w Bydgoszczy oraz ocena stanu
technicznego konstrukcji budynku w strefie planowanych prac budowlanych.

Zakres przewidzianych w projekcie prac budowlanych obejmuje :

a) Likwidacje istniejgcej zewnetrznej platformy pionowej dla oséb z niepetnosprawnosciami
usytuowanej po prawej stronie wejscia gtéwnego do budynku

b) Woykonanie pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami przy schodach wejsciowych wraz
z wykonaniem nowej platformy pionowej

c) Wykonanie pochylni dla oséb z niepetnosprawnosciami na parterze wraz z likwidacja
starej platformy oraz rozebraniem magazynu sprzagtaczek i drzwi z przeszkleniem na
korytarzu

d) Potagczenie pomieszczen nr 106 i 107 na 1 pietrze poprzez usuniecie sciany
konstrukcyjnej pomiedzy pomieszczeniami.

e) Zmiane sposobu uzytkowania dla 6 pokoi z fazienkami na parterze wraz z poszerzeniem
otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej pomiedzy pokojem nr 0.14, a przypisang do
niego tazienkg nr 0.15 i wykonaniem nowego nadproza.

Projektowane zmiany dotyczg w gtéwnej mierze elementéw znajdujgcych sie w czesci wysokiej
budynku. Jedynie fragment projektowanej na parterze nowej pochylni dla oséb z
niepetnosprawnosciami opiera¢ sie bedzie na niewielkim fragmencie stropu przynalezgcym do

czesci niskiej.

1.3. Podstawy formalne i merytoryczne

Umowa nr 4/AIRiE/2025

Informacje przekazane przez Zamawiajgcego

Wizje lokalne

Pomiary inwentaryzacyjne

Dane techniczne pochylni dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz platformy pionowe;j
otrzymane do firmy Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Sp. Jawna.

Dokumentacja budynku udostepniona przez Zamawiajgcego :

[1] Fragmenty projektu konstrukcji Domu Akademickiego Studium Nauczycielskiego w
Bydgoszczy (obliczenia statyczne + czes¢ dokumentacji rysunkowej) opracowanego
Biuro Projektéw Budownictwa Ogoinego w Bydgoszczy w lipcu 1969 r.
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(2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

9]

Projekt wykonawczy architektury ,Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1" przy ul.
Oginskiego 16 w Bydgoszczy opracowany przez mgr inz. arch. Michata tukowskiego w
marcu 2006 r.

Projekt wykonawczy konstrukcji ,Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1" przy ul.
Oginskiego 16 w Bydgoszczy opracowany przez mgr inz. Szymona Kuczynieckiego w
marcu 2006 r.

Projekt budowlano — wykonawczy konstrukcji ,Otwory w $cianach konstrukcyjnych
budynku przy ul. Ogihskiego 16 w Bydgoszczy” opracowany przez mgr. inz. Grzegorza
Jaztowskiego w listopadzie 2009 r.

Projekt budowlany wielobranzowy dzwigéw osobowych oraz likwidacja barier dla
niepetnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Oginskiego 16 w Bydgoszczy
opracowany przez firme Pracownia Architektoniczna Krzysztof tukanowski w czerwcu
2011 r.

Projekt wraz z ekspertyzg techniczng: Zmiana sposobu uzytkowania Domu Studenckiego
na budynek dydaktyczno-administracyjny opracowany przez Pracownie Projektowo-
Ustugowg arch. Joanna Gotata w kwietniu 2014 r.

Projekt budowlany wielobranzowy: ,Termomodernizacja budynku dydaktyczno-
administracyjnego UKW zlokalizowanego przy ul. Oginskiego 16 w Bydgoszczy”
opracowany przez firme Bydgoskie Centrum Techniki Instalacyjnej DH-SYSTEMS Sp. z
0.0. w czerwcu 2014 r.

Wielobranzowy Projekt budowlano — wykonawczy ,Dostosowanie budynku UKW
mieszczgcego sie w Bydgoszczy przy ul. Oginskiego 16 do przepisow
przeciwpozarowych wraz z demontazem nieczynnej wewnetrznej instalacji gazowej,
remontem nawierzchni utwardzonej oraz rozbidrkg budynku garazowego” opracowany w
czerwcu 2019 r. wraz z uzupetnieniami z sierpnia 2019 r;, NOVO PROJEKT Joanna
Ciszewska

Projekt powykonawczy ,Dostosowanie budynku UKW mieszczgcego sie w Bydgoszczy
przy ul. Oginskiego 16 do przepiséw przeciwpozarowych wraz z demontazem nieczynnej
wewnetrznej instalacji gazowej” opracowany w lipcu 2020 r. przez mgr inz. arch. Anne
Andrzejewska-Sloseckg (architektura) i Jarostawa Frydrychowicza (inst. elektryczne).

LITERATURA :

~Strop prefabrykowany DZ-3” Zygmunt Dgbrowski, Arkady Warszawa 1968 r.
.Konstrukcje z betonu. Elementy i ustroje.” Stefan Pyrak, WSiP Warszawa 1979 r.
~Awarie konstrukcji betonowych i murowych” Adam Mitzel, Arkady 1982 r.
Instrukcja ITB nr 296 ,Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych”, 1990 r.

2.0. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Obiekt wzniesiono w latach 70-tych XX wieku. Pierwotnie petnit funkcje akademika. Obecnie jest

to budynek dydaktyczno-administracyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Na parterze

znajdujg sie sale wyktadowe, pokoje dla pracownikéw, personelu sprzatajgcego, na wyzszych

kondygnacjach - pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne oraz socjalne. Na parterze

wydzielony jest dodatkowo jeden niezalezny lokal ustugowy, uzytkowany przez pracownie

poligraficzng. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Budynek sktada sie z dwdch, rozdzielonych dylatacjg czesci :

- wysokiej, 11-kondygnacyjnej

- niskiej - parterowej
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Z dokumentacji archiwalnej budynku wynika, ze w przesziosci w budynku prowadzono réznego
rodzaju prace budowlane i remontowe.

Miedzy innymi zmieniono uktad scian dziatowych, przebudowano hall wejSciowy i recepcje,
dostawiono zewnetrzng winde dla niepetnosprawnych, wykonano nowe otwory w $Scianach,

przeprowadzono termomodernizacje budynku.

3.0. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Opis konstrukcji sporzadzono w oparciu o fragmenty oryginalnego projektu konstrukcji [1],
informacje zawarte w pozniejszych opracowaniach projektowych dotyczgcych budynku oraz na

podstawie ogledzin i kontrolnych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

3.1. Czes¢ wysoka

Czesc¢ wysoka, 11-kondygnacyjna, jest catkowicie podpiwniczona.

Z opisu do projektu konstrukcji [1] wynika, ze czeS¢ wysoka zaprojektowana zostata w
przewazajgcej wiekszosci w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej z elementow wg
Katalogu Unifikacji Bydgoskiej (KUB) oraz czesciowo z elementéw indywidualnych. Jedynie
kondygnacje piwniczng, maszynownie dzwigéw (zlokalizowang na 12-tej kondygnacji) oraz
niektore elementy konstrukcji parteru zaprojektowano ,w metodzie tradycyjnej”.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Sztywno$¢ przestrzenng zapewnia uktad scian podtuznych i
poprzecznych.

Fundamenty
Posadowienie zaprojektowano na uzebrowanej ptycie zelbetowej o grubosci podstawowej 40cm

z pogrubieniami do 60cm pod szybami dzwigéw. Plyta fundamentowa wraz z zelbetowymi
Scianami piwnic tworzy sztywng skrzynie pracujgcg przestrzennie.

Spdd pityty fundamentowej zaprojektowano na rzednej 38,80 m n.p.m. — tj. 4,40 m ponizej
poziomu terenu. Beton Rw=170at, stal 34GS.

Fundamenty wejscia gléwnego stanowig tawy fundamentowe o szerokosci 40cm, ktérych spéd
wykonano na gtebokosci 1,30m ponizej terenu, tj. na rzednej 41,47 m n.p.m.

Stupy

Na parterze w hallu, w piwnicy oraz w maszynowni dzwigu stupy Zelbetowe monolityczne z betonu
Rw=170 at., zbrojone stalg 34GS i St0.

Sciany
Sciany piwnic monolityczne grubosci 25 i 38cm, z betonu Rw=170 at., zbrojone na fragmentach

stalg St0.

Sciany kondygnacji nadziemnych prefabrykowane z elementéw wielkowymiarowych wg Katalogu

Unifikacji Bydgoskiej oraz elementow nietypowych. Prefabrykaty Scienne wykonane z betonu
Rw=200 at., zbrojone stalg StO.

Sciany wewnetrzne poprzeczne klatki schodowej wykonano jako monolityczne w poziomie
parteru i 1 pietra, powyzej prefabrykowane.

Sciany maszynowni z bloczkéw gazobetonowych, grubosci 24cm.
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Sciany zewnetrzne szczytowe prefabrykowane zelbetowe grubo$ci 40cm, ocieplone od zewnatrz
warstwg gazobetonu, typu Z17 wg KUB.

Sciany zewnetrzne nadziemia podtuzne (ostonowe) murowane z bloczkéw gazobetonowych,
grubosci 24cm (w czesciach podokiennych) oraz grubosci 50cm (filary miedzyokienne).
Nadproza

W $&cianach podtuznych zewnetrznych zastosowano nadproza prefabrykowane z ptyt stropowo-
nadprozowych.

Nadproza w piwnicy monolityczne — wykonywane tgcznie ze scianami.

Nadproze nad wejsciem gtéwnym monolityczne, wykonywane fgcznie ze stropem Akermana.
Nadproza na parterze z profili stalowych walcowanych z IPN 500, IPN 220 i C140 ze stali St3SY
oraz zelbetowe monolityczne.

Nadproza nad czescig nowych lub powigkszonych otworéw, wykonanych wtérnie podczas
eksploatacji obiektu, wzmocniono profilami stalowymi lub matami i taSmami kompozytowymi na
bazie zywic epoksydowych z wiéknami weglowymi.

Scianki dziafowe

W piwnicy scianki dzialowe murowane z cegly wapienno-piaskowej, na kondygnacjach
nadziemnych z gazobetonu i cegty dziurawki oraz scianki lekkie z ptyt GK.

Stropy
Stropy nad piwnicami gestozebrowe prefabrykowane typu DZ-3, grubosci 23cm. Przy kominach

zaprojektowano pasma zelbetowe monolityczne grubosci 23cm. Nad zuzlownig strop zelbetowy
monolityczny grubosci 12cm z betonu Rw=170 at., zbrojony stalg 34GS i StO.

Strop parteru

Nad hallem wejsciowym strop gestozebrowy typu Akerman grubosci 24cm. W pozostatej czesci
parteru stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych wg KUB o grubosci 24cm. Przy scianach
zewnetrznych prefabrykowane ptyty-nadproza ocieplone gazobetonem. Plyty stropowe z betonu
Rw=200 at., zbrojone stalg 34GS i St0. Przy kominach zaprojektowano pasma Zzelbetowe
monolityczne o grubosci 24cm, z betonu Rw=170 at., zbrojone stalg 34GS i StO0.

Stropy wyzszych kondygnacji z prefabrykowanych ptyt kanatowych wg KUB grubosci 24cm. Przy

Scianach zewnetrznych prefabrykowane ptyty-nadproza ocieplone gazobetonem. Piyty stropowe
z betonu Rw=200 at., zbrojone stalg 34GS i St0. Przy kominach pasma Zzelbetowe monolityczne
o grubosci 24cm, z betonu Rw=170 at., zbrojone stalg 34GS i St0.

Strop nad maszynownig - typu DZ-3 o grubosci 23cm.

Wience

W poziomie stropéw wszystkich kondygnacji wykonano wience zelbetowe monolityczne z betonu
Rw=170 at., zbrojone podtuznie pretami ¢12, $14 lub $16 oraz poprzecznie strzemionami ¢4,5 ze
stali StO.

Stropodach — wentylowany, z prefabrykowanych ptyt korytkowych wg KUB, opartych na
Sciankach azurowych z cegty dziurawki grubosci 12cm, wymurowanych na stropie z piyt
kanatowych. Pokrycie dachu z papy.

Podcigqi
Nad parterem podciggi stalowe z profili stalowych walcowanych IPN 500 i IPN 550 ze stali St3SY

obetonowane betonem Rw=170 at. Pod $cianami maszynowni podciggi zelbetowe.
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3.2.

Schody
W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe Zelbetowe. Biegi, ptyty spocznikowe i podestowe

schodoéw prowadzgcych z parteru na wyzsze kondygnacje wykonano jako prefabrykowane. W
klatce schodowej gtéwnej zaprojektowano elementy prefabrykowane indywidualne, w klatce
bocznej — przyjeto typowe wg KUB.

Schody do piwnicy, schody w hallu, schody do maszynowni oraz schody zewnetrzne - zelbetowe
monolityczne.

Szyby windowe
W poziomie piwnic Sciany szybéw zelbetowe monolityczne, grubosci 12cm, potgczone z ptytg

fundamentowa, z betonu Rw=170 at. Powyzej sciany zelbetowe prefabrykowane wg KUB. Stropy
szybow zelbetowe monolityczne.

Kominy wentylacyjne

Bloki wentylacyjne prefabrykowane wg KUB oraz kominy murowane z cegty ceramicznej petnej.

Czes¢ niska
Czesc¢ niska — parterowa, jest czesciowo podpiwniczona. Zaprojektowana zostata w metodzie
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny mieszany.

Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe posadowione na réznych gtebokosciach, tj. na rzednych :

40,30 m n.p.m. (w czesci podpiwniczonej)

41.00 m n.p.m. (w czesci niepodpiwniczonej)
Z uwagi na nierdbwnomierne osiadanie budynku i spekania scian w latach 1993-1994 wykonane
zostato wzmocnienie fundamentéw. tawy fundamentowe podchwycono na stupkach betonowych
oraz wykonano opaske zelbetowg naroznika budynku.

Sciany

Sciany podziemia monolityczne zelbetowe, grubosci 25 i 38cm, z betonu Rw=110 at.

Sciany parteru wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, zewnetrzne — z cegty kratowki.
W $cianach zewnetrznych swietlicy i stotéwki zaprojektowano filary zelbetowe w rozstawie co
3,0m.

Nadproza

Nadproza monolityczne Zelbetowe oraz prefabrykowane typu L.

Stropy
Stropy nad piwnicami i nad parterem typu Akermana grubosci 25 i 27cm. Beton Rw=170 at., stal

St34.

Wience zelbetowe monolityczne.

Dach — ptyty korytkowe oparte na Sciankach azurowych z cegty dziurawki, murowanych na
stropie.
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4.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe w podtozu przedmiotowego budynku zostaly zbadane i opisane w kilku
dokumentacjach geologicznych, wykonanych przed powstaniem obiektu, a takze w trakcie jego
eksploatacji. Wszystkie wykonane badania potwierdzajg, ze podtoze nosne fundamentow
budynku stanowig ity pstre, na ktérych znajduje sie warstwa nasypow o migzszosci do 1,5 do
3,3m. Lokalnie stwierdzono réwniez przewarstwienia piaszczysto-zwirowe.
Z badan wykonanych dla potrzeb projektu budynku z lipca 1969 r. [1] wynika, ze gibwng mase
podioza stanowig ity pstre nieprzewiercone do gtebokosci 18,0m, o konsystencji
twardoplastycznej (w stropie) oraz nizej poizwartej i zwartej. W rejonie jednego z otworéw
badawczych (nr 3/A) nawiercono soczewke piaskdw drobnych o migzszosci 0,6m.
Wode gruntowg nawiercono w otworze nr 7 jako stabe sgczenie oraz w otworze 3/A w

przewarstwieniu piaszczystym - ponizej spodu fundamentow.

W(g informacji zawartej w ekspertyzie [6] warunki gruntowo-wodne zbadano réwniez w 1993r.
i opisano w dokumentacji : ,Techniczne badania podfoza gruntu dla projektu zabezpieczenia
pekajgcego budynku Domu Akademickiego WSP przy ul. Ogiriskiego 16 w Bydgoszczy”
opracowanej przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy.

W badanym podtozu wyodrebniono wéwczas nastepujgce warstwy :

— Nasypy (gruz, Smieci, zuzel, piaski) wystepujace do gtebokosci 1,0-1,5m

— Pstre ity poznanskie pétzwarte i twardoplastyczne — pod nasypami

Dodatkowo w jednym z otwordw przy elewacji potudniowej nawiercono grunty piaszczysto —
zwirowe zalegajgce do gtebokosci okoto 3,0m ponizej terenu.

Bezposrednio pod nasypami stwierdzono wystepowanie itbw potzwartych, ktére utworzyly sie
na skutek niedoboru wilgoci. W miejscach, gdzie na stropie itdw znajdowata sie stale woda
gruntowa, a takze ponizej gtebokosci okoto 4m stwierdzono wystepowanie 6w w stanie

pierwotnym, tj. twardoplastycznym.

W sierpniu 2011 r. wykonano Aneks do Opinii o warunkach gruntowo-wodnych do projektu
przebudowy i modernizacji budynku, autorka : mgr A. Zieniuk -Hoza. Zgodnie z fragmentami
w/w aneksu zawartymi w dokumentacji archiwalnej [8] : ,W dniu 27.08.2011 r. wykonano w
miejscu planowanej lokalizacji platformy dla niepeiosprawnych otwor wiertniczy do
gfebokosci 5,0m. Stwierdzono, ze do gfebokosci 3,3m zalegajg nasypy niebudowlane, ktére
sg mieszaning piasku, humusu, ifu i fragmentow cegief. Ponizej nasypOw niebudowlanych
zalegajg pstre ity, ktére do gfebokosci 3,6 m p.p.t. zawierajg przewarstwienia mokrych
piaskéw. W gfebszym podfozu zalegajg pofzwarte ity pylaste o usrednionej wartosci 1.=0,0.
Wode gruntowg stwierdzono na gfebokosci 1,70 m p.p.t.  Utrzymuje sie ona w warstwie

nasypoéw spoczywajgcych na warstwie itow”.

Pstre ity poznanskie stanowigce gtéwng mase podtoza budynku sg gruntami bardzo wrazliwymi
na zmiany zawilgocenia, pod wptywem ktorych kurczg sie lub peczniejg. Zmiany objetosci w
strefie aktywnej, tj. do gtebokosci 3-4m od poziomu terenu, gdzie zachodzg najwigksze wahania

zawilgocenia, sa tak duze, ze moga powodowac uszkodzenia posadowionych na nich obiektow

Strona | 8



5.0.

budowlanych. Uszkodzenia sg tym wieksze im obiekt jest posadowiony ptycej, a takze im jest

Izejszy i bardziej wrazliwy na nierbwnomierne osiadanie.

OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ

Ocenie technicznej poddano elementy budynku wysokiego znajdujgce sie w strefie oddziatywania
projektowanych zmian oraz fragment stropu nad korytarzem w piwnicy w budynku niskim.
Podczas wizji lokalnej dokonano ogledzin dostepnych elementéw budynku, ze szczeglinym
uwzglednieniem w/w strefy.
W $cianach korytarza piwnicznego, nad ktérym planowane jest ustawienie nowej pochyini dla
0s6Ob z niepetnosprawnosciami stwierdzono pionowe spekania — gtéwnie w czesci niskiej
budynku oraz w rejonie potgczenia czesci niskiej z wysokg. W udostepnionych przez
Zamawiajgcego opracowaniach archiwalnych nie odnaleziono Zadnych informacji o tych
spekaniach. Nie wiadomo kiedy sie one pojawity. Mogg by¢ skutkiem braku prawidtowej
dylatacji Sciany. Powtoki malarskie na Scianach sg zabrudzone, uszkodzone, tynk lokalnie
odspaja sie. Na stropie nad korytarzem réwniez widoczne sg liczne ubytki tynku, otwory po
starych instalacjach, fragmenty konstrukcji podwieszen.
Konieczna jest naprawa spekan, uzupetnienie odspojonych tynkéw i biezgca konserwacja
Scian i stropu korytarza piwnicznego, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu technicznego
konstrukcji. Zarysowania $cian nalezy naprawi¢ i obserwowac stan techniczny scian podczas
corocznych przeglgdéw technicznych.

Z uwagi na brak uszkodzen oraz deformaciji stropu nad korytarzem piwnicznym wskazujgcych

na utrate jego nosnosci oraz zapasy nosnosci stropu (wykazane w punkcie 6.1. ekspertyzy)

ocenia sie, ze ustawienie nowej pochylni nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji.

Na scianach piwnic i parteru — bezposrednio ponizej Sciany przeznaczonej do wyburzenia,
jak réwniez w $cianach znajdujgcych sie bezposrednio nad nig nie stwierdzono istotnych
uszkodzen. Stan techniczny pozostatych dostepnych Scian réwniez oceniono jako dobry.
Wiekszos¢ pomieszczen biurowych i administracyjnych powyzej | pietra byta w niedawnym
okresie wyremontowana.

Jedynie w niektérych pomieszczeniach na parterze i na | pietrze, ktére sg obecnie
nieuzytkowane i nie byty w ostatnim czasie remontowane, lokalnie na scianach widoczne sg
rysy na stykach elementéw prefabrykowanych.

Nie stwierdzono zarysowan, nadmiernych ugie¢ ani deformacji stropéw i podciggow.

Stan techniczny konstrukcji w strefie oddziatywania prac zwigzanych usunieciem sciany

pomiedzy pomieszczeniami 106 i 107 oceniono jako dobry.

Na elementach konstrukcji budynku wysokiego nie stwierdzono uszkodzen wskazujgcych na
problemy z podtozem gruntowym. Brak uszkodzenh Swiadczy o wystarczajgcej sztywnosci
czesci wysokiej budynku oraz prawidtowym fundamentowaniu. Z informacji zawartych w

dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Zamawiajgcego wynika, ze wystepujgce w
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przesztosci problemy z nieréwnomiernym osiadaniem budynku dotyczyly jedynie czesci

niskiej.

Obecny stan techniczny budynku pozwala na wprowadzenie projektowanych zmian.

6.0. ANALIZA WPLYWU PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH NA KONSTRUKCJE
BUDYNKU

6.1. Ustawienie na korytarzu na parterze pochylni dla os6b z niepetnosprawnos$ciami
W korytarzu na parterze planuje sie likwidacje istniejgcej platformy, rozbiérke pomieszczenia
magazynu dla sprzataczek i ustawienie w to miejsce pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Lokalizacja nowej pochylni wg szkicu ponize; :

Zawor skosny odcinajacy grzyb.
antyskazeniowy z funk. odwad.
H=306 TYP 1630-DN80
T T Nowa projektowa pochylnia
| ( ‘
— [ ‘1 " Istn.wnekowa szafka z nasada |
/ pozamicza 75/3"z pokrywa
e ~ / 1,0 m nad terenem
w128 ' y
I ; | | . T | 8
H=30 1! [l [V -‘ [
Likwidacja | demontaz drzvfi | =~ I
wraz ze $ciankg szklang I /[ (kL scHon.k1 )
o
g/ | 9 210 KOMUNIKACJA
196 4| 152
% 1 | ] 2 x zawory hydrantoy
o @52 mm z nasada
52-T i pokrywa
rl-‘-b':q"—"_-—_‘——.
SALA [l | %
/- istn. za niemoz
| | omytkowe Zejcie do piwnid]
. 90x200
Likwidacja i demontaz Tstn. FO.5
L g
podnosnika dla 0s6b —
niepelnosprawnych [ s
.< e Q)
‘ e
H P
Il -
H=210 ﬂl | |

Projektowana jest pochylnia w konstrukcji stalowej. Maksymalne zaktadane obcigzenie od
pochylni : 100 kg/m?2. Pochylnia ustawiona bedzie bezposrednio na stropie korytarza piwnicznego

—w czesci wysokiej oraz na fragmencie w czesci niskiej budynku.
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Zgodnie z opisem do projektu budynku [1] nad korytarzem w piwnicy w czesci wysokiej budynku
wykonany jest strop DZ-3 grubosci 23cm, w czesci niskiej budynku strop gestozebrowy typu

Ackerman o grubosci 27cm. Stropy oparte sg na scianach podtuznych korytarza.

ANALIZA NOSNOSCI STROPOW
Strop DZ-3, 1p=1.5m
Gtéwnymi elementami nosnymi stropu DZ-3 sg prefabrykowane belki zelbetowe. Sprawdzenie

nosnosci stropu oparto na analizie nosnosci istniejgcych belek w odniesieniu do zwiekszonych
obcigzen stropu.

Z archiwalnych obliczen statycznych [1] (Poz. 71.4.10) wynika, ze w rozpatrywanym stropie
zastosowano belki prefabrykowane nietypowe, zbrojone dotem pretami 2 ¢ 6 ze stali St34GS.
Dtugos$c¢ belek 1,66 m, rozstaw 60cm. Strzemiona i prety montazowe w belkach przyjeto jak dla
belki typowej stropu DZ-3 o dtugosci 2,66m (oznaczonej w katalogu stropu DZ-3 jako typ 1). Belki
typu 1 projektowane byly dla rozpietosci stropu w osiach podp6r 2,70m. Wg tablic nosnosci
stropéw DZ-3 maksymalny obliczeniowy moment przestowy przenoszony przez pasmo stropu o
szerokosci 60cm przy zastosowaniu belki typu 1 wynosi: Mdop=316 kGm (3,16 kNm)

ObcigZzenia stropu :

wartosé
Obciazenie charakterystyczna
kN/m?
g - obcigzenie state

ciezar wiasny stropu 2,60
posadzka 1,00
tynk 0,30
pochylnia 1,00
razemg 4,90

p - obcigzenie uzytkowe
uzytkowe 3,50
RAZEM g+p 8,40

Moment przestowy od obcigzen istniejgcych oraz dodatkowego obcigzenia od planowanej
pochylni poréwnano z dopuszczalnym momentem dla belki typu 1:
M =0,6-q-?/ 8=0,6-8,40-1,52/ 8 = 1,42 KNm < Madop = 3,16 kNm

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze strop ma wystarczajgcy zapas nos$nosci na wprowadzenie

dodatkowych obcigzen od pochylni.

Strop typu Ackermann, lo=1,5m

Gtéwnym elementem nosnym stropu sg wylewane na budowie zebra, wypetniajgce przestrzen
pomiedzy sgsiednimi pustakami. Rozstaw zeber : 31cm. Z archiwalnych obliczen statycznych [1]

(Poz. 3,11) wynika, ze w rozpatrywanym miejscu wykonano strop typu Ackermann o wysokosci
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6.2.

22+5cm. Zbrojenie zebra przyjeto z preta 1¢10, strzemiona ¢4,5 co 33cm — jest to zbrojenie
identyczne jak zbrojenie zebra dla stropu z poz. 3.5, dla rozpietosci dwa razy wigkszej : 10=3,05m.

Zbrojenie zebra w poz. 3.5. wyznaczono dla momentu Mpoz.3.5.=340 kGm (3,40 KNm).

Obcigzenia stropu :

wartosé
Obciazenie charakterystyczna
kN/m?
g - obcigzenie state

ciezar wiasny stropu Ackerman 3,60
posadzka 1,00
tynk 0,30
pochylnia 1,00
razem g 5,90

p - obcigzenie zmienne
uzytkowe 3,50
RAZEM g+p 9,40

Moment przestowy od obcigzen istniejgcych oraz dodatkowego obcigzenia od planowanej
pochylni :
M =0,31-g-1?/8=0,31-9,40-1,52/ 8 = 0,82 KNm < Mpoz.35 = 3,40 KNm

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze strop ma wystarczajgcy zapas nos$nosci na wprowadzenie

dodatkowych obcigzen od pochylni.

Wyburzenie sciany pomiedzy pomieszczeniami 106 i 107 na 1 pietrze

Pomiedzy pomieszczeniami 106 i 107, zgodnie z projektem archiwalnym [1] znajduje sie $ciana
nosna prefabrykowana grubosci 18cm. Na Scianie obustronnie opiera sie strop z
prefabrykowanych plyt kanatowych wg KUB, o grubosci 24cm. Na potaczeniu Sciany z ptytami
stropowymi wykonany jest zelbetowy wieniec zbrojony podiuznie pretami 3¢16, strzemiona ¢4,5
co 50cm.

Warunkiem usuniecia sciany jest wykonanie konstrukcji zastepczej przejmujacej obcigzenia ze
Scian i stropéw wyzszych kondygnacji znajdujgcych sie bezposrednio nad usuwang sciang.

Po analizie obliczeniowej oraz majgc na uwadze konieczno$¢ zachowania odpowiedniej
wysokosci pomieszczenia proponuje sie wykonanie belki nadprozowej z dwuteownikdéw
szerokostopowych 2 HEB340, opartych na zelbetowych stupach, sprowadzonych do poziomu
ptyty fundamentowej.

W poziomie piwnicy, ponizej wyburzanej sciany | pietra znajduje sie petna Sciana zelbetowa o
grubosci 25cm. Biorgc pod uwage kat rozchodzenia sie naprezen w scianie zelbetowej mozna
przyja¢, ze usuniecie Sciany na | pietrze nie spowoduje istotnej zmiany naprezen w ptycie

fundamentowe;.
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6.3.

Analiza sztywnosci przestrzennej konstrukcji w kontekscie planowanego usuniecia sciany na 1

pietrze
— W obliczeniach statycznych [1] zatozono, ze sztywnos¢ przestrzenng budynku wysokiego

zapewniajg Sciany poprzeczne oraz podiuzne wewnetrzne. Wptyw sit poziomych od parcia
wiatru zostat uwzgledniony w obliczeniach tych elementéw. Obliczenia sztywnosci
przeprowadzono z zatozeniem zastepczego obcigzenia wiatrem wg Lewickiego oraz
uwzgledniajgc niepionowe ustawienie scian. Z wynikow obliczen (poz. 74.6) wynika, ze
warunek sztywnosci zostat spetniony obliczeniowo z okoto 20% zapasem. Analiza
przeprowadzona w poz. 74.7. wykazata znaczng sztywnos¢ budynku na skrecanie.

— Z uwagi na wiek budynku, a takze roznego rodzaju prace budowlane prowadzone na
przestrzeni ponad 50 lat uzytkowania obiektu nalezy zatozyé, Zze rozktad naprezen w
konstrukcji i jego pierwotna sztywnos¢ mogly ulec zmianie. Nalezy wzig¢ takze pod uwage,
ze budynek posadowiony jest na pstrych itach poznanskich, ktére nalezg do gruntéw
wysadzinowych, szczegdlnie wrazliwych na zmiany wilgotnosci podtoza gruntowego. Zmiany
objetosci itbw w czasie eksploatacji budynku takze mogty generowa¢ dodatkowe naprezenia.

— Budynek pochodzi z poczatkowego okresu stosowania uprzemystowionego systemu
wielkoblokowego z elementéw wg Katalogu Unifikacji Bydgoskiej. Zgodnie z informacjami
zawartymi w literaturze (m.in. ,, Awarie konstrukcji betonowych i murowych” Adam Mitzel,) niektére z
potgczen tego systemu poprawiano oraz wzmachiano wraz z rozwojem budownictwa
prefabrykowanego. Dotyczy to m.in. stykéw prefabrykatow sciennych, uszczelniania spoin,
potaczen prefabrykatow w weztach, ktore w rzeczywistosci moga byc¢ stabsze niz zaktadano
teoretycznie w projekcie pierwotnym.

W zwigzku z powyzszym nalezy mie¢ na uwadze, ze prace zwigzane z wyburzaniem sciany

pomiedzy pomieszczeniami 106 i 107, ktére spowodujg miejscowg zmiane uktadu naprezen w

konstrukcji, mogg tez wigza¢ sie z ryzykiem wystgpienia lokalnych zarysowan w strefie

oddzialywania prowadzonych prac. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy podstemplowaé wszystkie stropy powyzej i ponizej

wyburzanej $ciany. Stemple opierac¢ na belkach podwalinowych, aby nie spowodowac uszkodzen

ptyt stropowych.

Poszerzenie otworu drzwiowego do tazienki

Istniejgcy otwor drzwiowy znajduje sie w Scianie nosnej prefabrykowanej grubosci 18cm.
Poszerzenie otworu 0 26cm wigze sie z koniecznoscig wykonania nowego nadproza stalowego.
Nadproze nalezy wykona¢ z dwdch katownikéw stalowych, np. L100x75x8mm, osadzanych w
nacieciach po obu stronach sciany i skreconych $rubami.

Z uwagi na niewielkie wymiary poszerzenia otworu mozna zatozy¢, ze ingerencja nie ma istotnego
wplywu na sztywnos$c¢ sciany oraz nie zmieni uktadu obcigzen i naprezen w konstrukcji budynku.
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6.4.

6.5.

7.0.

Zmiana sposobu uzytkowania dla 6 pomieszczen na parterze

W ramach projektu dla 6 pomieszczen na parterze przewiduje sie przywrécenie funkcji
noclegowej. Obecnie stanowig one zaplecze dla pracownikéw technicznych uczelni. Zgodnie z
ekspertyza [6] w pomieszczeniach zaktada sie obecnie obcigzenie uzytkowe o wartosci 2 kN/m2.
Takie samo obcigzenie uzytkowe: 2 kN/m? przyja¢ nalezy, zgodnie z obowigzujgcg norma
obcigzeniowg Eurokod PN-EN 1991-1-1, dla pokoi noclegowych.

Nie przewiduje sie zmiany obcigzen statych od warstw wykonczeniowych.

Zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje zmiany obcigzen i nie bedzie miata wptywu na

konstrukcje budynku.

Wykonanie pochylini dla oséb z niepetnosprawnosciami przy schodach wejsciowych wraz
z wykonaniem nowej platformy pionowej

Nowa zewnetrzna platforma dla oséb z niepetnosprawnosciami zlokalizowana bedzie po lewej
stronie schodéw wejsciowych. Umozliwia¢ bedzie transport z poziomu terenu na poziom parteru.
Przyjeto podnosnik pionowy typu JURA 14.10 (produkcji Jurajskiej Fabryki Wind). Konstrukcja
podnosnika wykonana jest z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcja platformy opiera¢ sie musi na zelbetowej ptycie
fundamentowej o grubosci 30cm i wymiarach w rzucie 160 x 160 cm. Zbrojenie piyty gorne i
dolne z pretéw #10 co 15cm. Beton C20/25, stal AllIN, otulina 5cm.

Po prawej stronie od wejscia projektowana jest pochylnia w konstrukcji stalowej — systemowe
rozwigzanie produkcji Jurajskiej Fabryki Wind. Dla oparcia stupkéw stalowych nalezy
zaprojektowa¢ stopy fundamentowe.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania przy budynku gruntu nasypowego, zaleca sie wykonanie
wykopu do poziomu gruntu rodzimego, nosnego i zastgpienie wybranego gruntu podsypka

piaskowo-zwirowg zageszczang warstwami do 1s=0,97 lub chudym betonem C12/15.

WNIOSKI

Stan techniczny budynku pozwala na wprowadzenie projektowanych zmian (wyszczegdélnionych
w punkcie 1.2 ekspertyzy).

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono nadmiernych odksztatcen, deformacji,
istotnych zarysowan ani uszkodzen.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania 6 pokoi na parterze nie wplynie na zwiekszenie
obcigzen statych ani zmiennych konstrukgiji.

Strop nad korytarzem w piwnicy ma wystarczajgcy zapas nosnosci, aby zamontowac¢ na nim
projektowang pochylnie dla 0séb z niepetnosprawnosciami.

Wyburzenie $ciany pomiedzy pomieszczeniami 106 i 107 na | pietrze jest technicznie mozliwe,
pod warunkiem wykonania konstrukcji zastepczej oraz spetnienia wszystkich uwag i zaleceh
wskazanych w ekspertyzie.

Projektowane powiekszenie otworu drzwiowego w pomieszczeniu na parterze jest mozliwe do

zrealizowania.
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8.0. UWAGI | ZALECENIA

Biezgcy remont piwnic nie wchodzi w zakres prac objetych projektem, ale zwraca sie uwage, ze
w celu przedtuzenia trwatosci konstrukcji stropu oraz aby nie dopusci¢ do rozwoju proceséw
korozyjnych zbrojenia i zabezpieczy¢ odstonigte ptaszczyzny dolne pustakéw oraz belek
stropowych nalezy uzupetni¢ ubytki tynku w stropie nad korytarzem piwnicznym. Wypetic otwory
po starych instalacjach i usungc¢ niepotrzebne elementy podwieszen.

Sciany korytarza w piwnicy wymagajg naprawy uszkodzen, biezgcej konserwacji, uzupetnienia
tynku oraz przemalowania. Zaleca sie obserwacje miejsc zarysowan scian.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z dokumentacjg techniczng, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcym prawem budowlanym i przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wyburzeniem sciany pomiedzy pomieszczeniami 106 i
107 nalezy odcigzy¢ Sciane poprzez podstemplowanie wszystkich stropéw znajdujgcych sie
powyzej, a podpory sprowadzi¢ do poziomu posadzki piwnic. Stemple opiera¢ na belkach
podwalinowych, aby nie spowodowaé uszkodzen ptyt stropowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ przebieg instalacji, ktére moga by¢ w kolizji z
planowanymi otworami i wzmocnieniami $cian. Odtgczy¢ od prgdu instalacje elektryczne
znajdujgce sie w obrebie prowadzonych prac.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze pstre ity poznanskie stanowigce gtéwng mase podtoza budynku sa
gruntami ekspansywnymi, bardzo wrazliwymi na zmiany zawilgocenia, pod wptywem ktorych
kurczg sie lub peczniejg. Wykonawstwo prac fundamentowych dla planowanych obiektéw
zewnetrznych (platformy i pochylni) wymaga w zwigzku z tym zachowania szczegoOlnej
ostroznosci, aby nie naruszy¢ stanu rownowagi wilgotnosciowej w podtozu ilastym.

Odbidr wykopu musi by¢ wykonany przez uprawnionego geologa z potwierdzeniem wpisem do
dziennika budowy.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wytycznych Instrukcji ITB nr 296

.Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych”.

Opracowanie :
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