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Specyfikacje techniczne ST 00.00 Wymagania ogolne 1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,Wymagania ogélne” odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy
oswietlenia drogowego w m. tagiewniki ul. towiecka gmina tagiewniki.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkt 1.1..
1.3. Zakres robét objetych ST.
Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi:
ST.00.00. Wymagania
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbiérce lub remoncie obiektu
budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zaplecza budowy.
1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw; wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty materiatéw koricowych i czesciowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.
1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.15. Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robét.
1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
Dziennik budowy i Ksiege obmiaru robét oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.
1.5.2.1.2. Rysunki.
Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charakteru robot, sg
wystarczajgce do ich wykonania. Dokumentacja zawiera:
1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. RysunKi
1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacijg Projektowa i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora Nadzoru
wymagania dla Wykonawcy stanowig cze$é¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdélnych dokumentédw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:
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1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikéw innych sieci i wtascicieli gruntow o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé. aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie.
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie i sag
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie urzadzenia i materiaty uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b cigglty bedzie
informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczgcymi ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyna niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasnosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robét zgodnie z Kontraktem (Umowg) oraz za jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
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projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac
bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
nadzoru.
6.3. Atesty jakosci materiatéw
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw dla ktoérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadac atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty zostang odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedag dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podplsem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odb|orow robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robo6t.
6.4.2. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
6.4.3. Pozostate dokumenty budowy .
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.4.1. do 6.4.2. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,



C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencije na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang przez Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét. Obmiar robd6t zanikowych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub

objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktbérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanych przez
Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi kohcowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany z czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
wedtug zasad jak przy odbiorze koAcowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci. jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér
koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie 8.5 Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projekiowag i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikowych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
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sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
ST. Budowa os$wietlenia chodnika w m. Lagiewniki ul. Lowiecka gm. tagiewniki Wymagania szczegétowe
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
oswietlenia drég w m. tagiewniki ul. towiecka gm. Lagiewniki.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1..
1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia rob6t i obejmujg budowe oswietlenia drog w
m. Lagiewniki ul. towiecka gm. Lagiewniki.
2.Materialy.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do wykonania oswietlenia drogowego
po uwzglednieniu wspoétczynnikéw kosztorysowych sa:

Lp. [ Nazwa j-m. llos¢
1 | bale iglaste obrzynane m3 0,1323
2 | bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 215,28
3 | beton B 7.5 m3 5,25
4 | farba antykorozyjna np. Nobiles Stalochron dm3 0,06
5 | hak nakretkowy PD2.2. (stup przelotowy) szt 7
6 | hak wieszakowy SOT 2116 (stup istniejgcy), SOT 21 (stup przelotowy, odporowy, krancowy), szt. 7
7 | kabel YAKY 4x35 m 68,64
8 | konstrukcje mocujgce kg 12
9 | koncowki kablowe rurkowe Al 35 szt. 28
10 | krawedziaki iglaste ki Il m3 0,3246
11 | ogranicznik przepie¢ typ SE-46.366.BZ-5 szt. 8
12 | opaska zaciskowa typu PER15 szt 8
13 | opaski kablowe OKi szt. 11
14 | oprawa os$wietleniowa kompletna kpl. 6
15 | ostonka konca przewodu typ PK.99025 szt. 4,213
16 | ostony przewodéw odprowadzajgcych szt. 0,18
17 | piasek m3 20,16
18 | Plyta drogowa,zelbetowa petna 300x150x15cm, beton B50 szt 6
19 | plyta stopowa szt. 7
20 | plyta ustojowa szt. 4,9
21 | podstawy bezpiecznikowe napowietrzna stupowe typu BNu-25-63 A szt. 6,12
22 | przewody kabelkowe 3x2,5 m 62,4
23 | przewdd Lg s 16 (w silikonie) m 40
24 | przewod aluminiowy izolowany AsXSn 4x25 mm2 m 272,48
25 | przewod aluminiowy wielodrutowy ASXSn 1x25 m 7,2
26 | rura typu BE 110 m 3,12




27 | rury typu SRS 110 m 65,52
28 | sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,24
29 | UCHWYT DYSTANSOWY Z TASMA szt. 3
30 | uchwyt dystansowyy typ SO 79.6 szt. 2,1065
31 | uchwyt konrtolny np. Galmar 15262M bednarka FeZn/miedz szt 8
32 | uchwyt odciggowy SO.117.225S szt. 7,35
33 | uchwyt przelotowy SO 270 szt. 7,35
34 | Uchwyt srubowo kabtgkowy szt. 8,16
35 | uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt. 6
36 | uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 7
37 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany' m 9,36
38 | wazelina techniczna kg 3,3453
39 | wsporniki z uchwytem bezsrubowym szt. 27
40 | wysiegniki stalowe rurowe 1.5m szt. 6
41 | zacisk odgalezny typ SLIP 22.1 szt. 2,1065
42 | zacisk odgatezny typ SL przebijajacy izolacje szt. 8
43 | zacisk probierczy, bednarka / bednarka, 2 sruby szt. 0,18
44 | zacisk uziemiajgcy Srubowy szt 8
45 | zlgczki rurkowe do karbowania 25 szt. 6,12
46 | zerdz EPV 12.0 szt. 7
47 | materialy pomocnicze zt
48 | szatka kpl. 1
49 | kabel YAKY 4x35 0,6/1kV m 679,12
50 | uchwyt kablowy, stalowy, odstepowy - kotwiony szt. 8,08
51 | Sruby z nakretkg i podktadkami M6x40 mm kg 0,4
52 | Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m m 3,12
53 | opaski kablowe typu Oki szt. 30
54 | wazelina techniczna kg 10,6143
55 | piasek m3 50,188
56 | koncowki kablowe rurkowe Al 35 szt. 164
57 | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 252
58 | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 9
59 | bednarka ocynkowana 30x4 m 460,72
60 | Ptyta drogowa,zelbetowa petna 300x150x15¢cm, beton B50 szt 5
61 | krawedziaki iglaste ki Il m3 0,2726
62 | rury typu SRS 75 lub réwnowazne m 55,12
63 | bale iglaste obrzynane m3 0,1113
64 | uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 26
65 | Fundament betonowy szt 13
66 | Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 13
67 | Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0,234
68 | Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 1,144
69 | Stup h=7m i wysiegnik szt. 13
70 | tabliczka bezpieczenikowa szt. 13
71 | oprawa os$wietleniowa np. Hercules, moc opraw wg obliczen fotometrycznych (lub réwnowazne) | kpl. 13
72 | wysiegniki rurowe tukowe lub rownowazne szt. 13
73 | konstrukcje mocujgce kg 26

3. Sprzet.

Do wykonania robét sieci elektrycznej Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem :

Lp. Nazwa j-m. llosé

1 | ciggnik kotowy m-g 54,7016
2 | dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 59,044
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3 | koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,91
4 | podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 12,199
5 | pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 32,067
6 | przyczepa diuzycowa m-g 2,8
7 | przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,7031
8 | samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2,88
9 | spawarka m-g 1,364
10 | Srodek transportowy m-g 6,2047
11 | wibromtot m-g 1,845
12 | zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 36,0096
13 | zespdt pradotwérezy, tréjfazowy, przewozny, 20kVA m-g 59,044
14 | zrywarka przyczepna m-g 0,2835
15 | zuraw samochodowy 18t m-g 16,4581
16 | Srodek transportowy m-g 11,4531
17 | przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,2385
18 | wibromtot elektryczny 4,5kW m-g 0,615
19 | Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7,088
20 | Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 4,52
21 | pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 26,977
22 | podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny' m-g 4,81

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét Wykonawca powinien dysponowaé Sprzetem sprawnym technicznie. Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z
innymi sieciami na odlegtos¢ do 3 m, roboty ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie powiadamiajgc na 1
tydzien eksploatatorow poszczegolnych sieci zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do projektu budowlanego.
4. Wymagania dla lamp oswietleniowych
W projekcie przyjeto oprawy drogowe typu LED firmy Strihl. Ostateczny wybér typu opraw nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajacego.
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
e dobodr opraw i zrédet Swiatta,
* plan rozmieszczenia opraw,
* plan instalacji zasilajgcej oprawy,
» obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia.

W zataczeniu do projektu budowlano wykonawczego sg wyjsciowe obliczenia fotometryczne.
5.Transport.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne".
6.Wykonanie robét.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.
6.2. Wykonanie instalacji .
Instalacje oswietleniowg wykonac¢ kablami typu YAKY 4x35 mm2. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami
stosowac rury ostonowe, pod chodnikami, wtrawniku rury ostonowe.
7. Kontrola jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych Dokumentacii
Projektowej. Wszystkie materiaty do wykonania muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.
8. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiaru s3:
kpl., szt., m, m2.
9.0dbiér robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
10.Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci Podano w ST "Wymagania ogoélne ". Ptatno$¢ za wykonanie sieci
o$wietleniowej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru robét, atestow
produktéw materiatéw oraz oceny jakosci wykonywanych robét. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy
wykona¢ instalacje obejmujace instalacje oswietlenia drogowego w m. tagiewniki ul. towiecka gm.tagiewniki:
« wykona¢ kablami typu YAKY 4x35 mm?,
« zastosowac stupy aluminiowe,
» zastosowa¢ drogowe oprawy LED.
» w rowie kablowym utozy¢ tasme ocynkowang i potaczy¢ jg ze stupami zachowujac ciggtos¢ obwodu ochronnego.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe, - opracowanie harmonogramu robot,

* wyznaczenie miejsc robét,

» oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

* przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,

» wykonanie poszczegolnych elementéw robét zgodnie z niniejszg specyfikacja,

* posprzatanie terenu robot,

« zatadowanie i odtransportowanie materiatobw odpadowych na sktadowisko,

* uruchomienie instalacji,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegdlnych robét.

* opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym pomiary geodezyjne.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz optaty za zajecie pasa drogowego. 11.

Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ujednolicany na biezgco tekst jest dostepny na stronach

Gtéwnego Nadzoru Budowlanego — www.gunb.gov.pl)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

Instrukcje producenta montowanych urzadzen.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi.

PN-IEC 60364-7-714:2008 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja — Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —-Wymagania.

PN-EN 60099-1:2002 — Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2001 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogoéine.

PN-EN 60598-2-3:2003 — Oprawy oswietleniowe - wymagania szczegétowe — Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

PN-EN 50146:2007 — Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

PN-EN 50086-2-4:2001 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemédw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Norma Europejska EN 13201. Oswietlenie Drog.




