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WZÓR UMOWY 
 

zawarta w Gdyni, w dniu ………2022 roku, pomiędzy: 

Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy   
ul. Opata Hackiego 14, 81-213, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000047173 Sądu Rejonowego w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 586-010-42–91, REGON: 190563632, kapitał zakładowy 44.821.000 PLN,  
mającym status dużego przedsiębiorcy, 

[zwanym dalej Zamawiającym], reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

a 

………………………………………………………………,  
NIP: …………………… , REGON: ……………………………….., 

[zwanym dalej Wykonawcą], reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………… 

[łącznie zwanymi Stronami a każdy z nich z osoba Stroną], 

[dalej zwana Umową] 

o treści następującej: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie 
przyłącza ciepłowniczego do przebudowywanego budynku szkolnego Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalistycznego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279.  

2. Zakres robót przewidzianych do wykonania zawarty został w Projekcie Budowlanym – 
Projekt Przyłącza Ciepłowniczego – Branża Sanitarna”, który stanowi element załącznika 
nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej „Przedmiotem Umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą 
w przeprowadzonym postępowaniu nr EZP/470/2022. 

3. Zawarte w ww. „Projekcie Budowlanym – Projekt Przyłącza Ciepłowniczego – Branża 
Sanitarna” są częścią prac, które są zawarte w „Projekcie rozbudowy z przebudową 
budynku szkolnego z salą gimnastyczną Powiatowego Zespołu Kształcenia 
Specjalistycznego w Wejherowie na dz. Nr 24/2, obr. 05 Wejherowo przy ul. Sobieskiego 
279” wykonanym na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalistycznego w 
Wejherowie.  

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia wszystkich koniecznych materiałów do wykonania Przedmiotu 
Umowy, przy czym  wszystkie materiały użyte do jego  realizacji  muszą być fabrycznie 
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nowe, odpowiadające obowiązującym normom i standardom, w tym jakościowym, 
wynikającym i/lub związanym ze szczególnym rodzajem i charakterem Przedmiotu 
Umowy, a także muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty. Wskazane w zdaniu 
poprzednim materiały nie mogą pochodzić z takich krajów, jak Białoruś i/lub Federacja 
Rosyjska. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż użyte przez niego do wykonania 
Przedmiotu Umowy materiały nie pochodzą, ani nie będą pochodziły z krajów i/lub 
obszarów i/lub od dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami 
polskimi i/lub międzynarodowymi. Naruszenie obowiązków, gwarancji i zapewnień, o 
których mowa w zdaniach poprzednich stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. 

5. Specyfikacja materiałowa została zawarta w pkt. 11 „Projektu Budowlanego – Projektu 
Przyłącza Ciepłowniczego – Branża Sanitarna”, który stanowi element załącznika nr 1 do 
Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą, szkodami i 
innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując wszelkie skutki finansowe z tego tytułu. 
Wartość ubezpieczenia winna obejmować wartość mienia znajdującego się na placu 
budowy, nie mniej niż 100% wynagrodzenia brutto. 

7. Przedmiot Umowy  nie obejmuje czynności badania radiograficznego spawów. 
8. Kontrola  radiograficzna prac  spawalniczych wykonywana będzie na zlecenie 

Zamawiającego przez Laboratorium BIKOTEX Jerzy Lisowski, Waldemar Wachowiak 
Spółka Jawna, ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk (znanego dalej Laboratorium). 

9. Opis sposobu oraz zasady wykonywania badań radiograficznych spawów zawarte zostały 
w załączniku nr 2 do Umowy. 

10. Gotowość do przeprowadzenia kontroli radiograficznej winna zostać zgłoszona przez 
Wykonawcę bezpośrednio do Laboratorium wykonującego badanie, drogą elektroniczną 

na adres e-mail: bikotex@wp.pl lub telefonicznie tel. 602 685 444, z jednoczesnym 
poinformowaniem Zamawiającego na adresy:  

1) s.kielak@opecgdy.com.pl  
2) grzegorzjanko8@gmail.com 

11. Adresy e-mail Wykonawcy, z których dokonywane zostaną zgłoszenia, o których mowa 
w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu: ……………………………………… . 

12. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w  ust. 10 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
do przesłania raportu z kontroli wizualnej spoin, zgłaszanych jako gotowe do 
przeprowadzenia kontroli radiograficznej. Do badania radiograficznego mogą zostać 
zgłoszone wyłącznie spoiny, które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego z 
zastrzeżeniem, że ocena wizualna spoin nie może być wykonywana przez Laboratorium 
wskazane przez Zamawiającego. 

13. Inna forma zgłoszenia gotowości przeprowadzenia kontroli niż wskazana w ust. 9-11 
powyżej nie będzie stanowiła wykonania tego obowiązku, ani skutecznego zgłoszenia 
gotowości do przeprowadzenia kontroli radiograficznej.  

14. Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego dostarczenia 
powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do wykonania badań spawów): do  
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24 godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, że do wskazanego 
czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

15. Laboratorium zobowiązane jest do przesłania Wykonawcy (na jego żądanie) drogą 
elektroniczną, kopii elektronicznej z radiogramów w terminie do 24 godzin od momentu 
wykonania badania (z zastrzeżeniem, że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się 
sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

16. Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie 
otrzyma od wskazanego przez Zamawiającego w ust. 8 niniejszego paragrafu 
Laboratorium, potwierdzenia drogą elektroniczną o wykonaniu badań radiograficznych 
złącz spawanych z wynikiem pozytywnym.  Wynik badania określa się jako pozytywny, 
jeśli jakość spoiny spełnia wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017  
lub równoważnej.  

17. W przypadku uzyskania wyników badań gorszych niż wskazane w   ust.  16 powyżej 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej  
zobowiązany jest do ponownego wykonania prawidłowych spawów, a Zamawiający 
obciąży Wykonawcę udokumentowanym wynagrodzeniem za poprawkowe badania 
radiograficzne wykonanych na nowo spawów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

18. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o braku reakcji Laboratorium  
na wykonanie  kontroli  spawów . Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego 
podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie kontroli spawów  wynikało 
z winy Laboratorium, Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania 
tej części Przedmiotu  Umowy, która uzależnione jest od pozytywnego wyniku badania 
spawów, o czas zwłoki Laboratorium, bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy, 
zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 lit. x) Umowy. 

19. Zasady postępowania opisane w ust. 7-17 powyżej nie dotyczą badań spoin 
wykonywanych metodą magnetyczno-proszkową oraz badań wizualnych, za 
przeprowadzenie których odpowiedzialny jest Wykonawca i których koszt zawarty jest w 
należnym Wykonawcy wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej.  

20. Realizacja Przedmiotu Umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności: ustawie z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.) 
oraz przepisom szczególnym. 

21. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy są zobowiązaniami rezultatu. 
22. Na podstawie przepisu art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) zakazuje się udzielania lub dalszego 
wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 
8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) 
dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z 
udziałem: 
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a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 
siedzibą w Rosji; 

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego 
ustępu; lub 

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

d) w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się 
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada 
na nich ponad 10 % wartości zamówienia. 

23. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wystąpieniu wobec niego 
jednej z przesłanek określonych przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

24. Zamawiający ma prawo w każdym czasie badać czy wobec Wykonawcy nie zachodzi jedna 
z przesłanek określona w przepisie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

25. Weryfikacja zakazu, określonego w ust. 22 powyżej, w stosunku do konkretnego 
podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności 
ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał przedłożenia w wyznaczonym 
terminie innych koniecznych dokumentów lub oświadczeń, w szczególności 
poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów, 
rejestru akcji, a Wykonawcy zagraniczni dodatkowo mogą być zobowiązani do 
przedkładania w wyznaczonym terminie dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego 
jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego 
dokumentu, wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski. 

§ 2. 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: 
…………………………………………. PLN (wartość netto) słownie: …………………………….…. zł …/100 

…………………………………………. PLN (podatek Vat) słownie: ………………………………….. zł …/100 

…………………………………………. PLN (cena brutto) słownie: …………………………………… zł …/100 

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy: do dnia 30.10.2022 r. 
3. Szczegółowy Harmonogram prac zawiera Załącznik nr 7 do Umowy. Harmonogram będzie 

stanowił podstawę do kontroli postępu prac Wykonawcy oraz do rozliczeń. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 powyżej obejmuje całkowity koszt wykonania 
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Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty i wydatki towarzyszące, poniesione lub których 
poniesienie jest niezbędne dla wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i 
uwzględnia wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją Przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności koszty urządzeń i narzędzi, koszty transportu, koszt 
sprzętu ochrony indywidualnej, zakupu niezbędnych materiałów, mediów, zaplecza 
socjalnego, montażu, demontażu, koszty zagospodarowania, składowania i utylizacji 
odpadów, itp. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót ujętemu w 
Przedmiocie Umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono w szczególności  
koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odbiorów wykonanych robót, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień, 
pozwoleń, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, koszty utrzymania 
zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, a także gwarancję, 
rękojmię,  i wszelkie inne świadczenia wynikające z Umowy. Żadne kwoty i/lub wydatki 
Wykonawcy poniesione podczas wykonywania Przedmiotu Umowy nie podlegają 
zwrotowi ani refundacji. 

5. Rozliczenie za wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie faktury 
VAT,  która winna być wystawiona po zakończeniu realizacji całości robót stanowiących 
Przedmiot Umowy.  

6. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wykonanie  
Przedmiotu  Umowy będzie Protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń przez 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Sporządzenie Protokołu odbioru końcowego winno być poprzedzone przedłożeniem 
Zamawiającemu  przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (zgodnie z § 5 
ust. 4 Umowy) i jej akceptacja przez Zamawiającego. 

8. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
rachunku: ………………………………………………………………………………. - 30 dni od daty 
skutecznego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego po 
zakończeniu realizacji całości robót, określonych w § 1 Umowy, potwierdzonych 
Protokołem, o którym mowa w ust.  6 i 7 powyżej. 

9. Wystawiona faktura VAT winna zawierać odniesienie do numeru Umowy oraz numeru 
rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 powyżej. 

10. Za datę dokonania płatności na rzecz Wykonawcy uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 
wykonanych przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji  Przedmiotu Umowy 
konieczności zaniechania wykonania części robót, wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w Przedmiocie Umowy lub robót dodatkowych, w sytuacji 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania  
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie je wykonać. 
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13. Roboty, o których mowa w ust. 12 powyżej winny być wykonane lub nie wykonane (w 
przypadku robót zaniechanych) na podstawie Protokołów konieczności (których wzór 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy) zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

14. Każdorazowe sporządzenie Protokołu konieczności musi być poprzedzone 
sporządzeniem przez Zamawiającego w formie pisemnej uzgodnień z projektantem - o 
ile przedmiot zamówienia tego wymaga. Na tym etapie nastąpi: kwalifikacja zmian 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, propozycja ewentualnych rozwiązań 
zamiennych/nowych oraz w przypadku pilnej potrzeby wskazanie konieczności podjęcia 
prac przez Wykonawcę w trybie  „natychmiastowej wykonalności” tj. przed podpisaniem 
Protokołu konieczności, chyba, że zakres nowych/zaniechanych /zamiennych prac nie 
wymaga ingerencji projektanta. 

15. Bez zatwierdzenia Protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 
rozpocząć wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 powyżej lub rezygnować z 
wykonania robót, z zastrzeżeniem zapisów ust. 14 niniejszego paragrafu (klauzula 
„natychmiastowej wykonalności”). 

16. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Przedmiocie Umowy odbywać się będzie na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i 
Zamawiającego opracowanych w oparciu o następujące założenia: 
 ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z najbardziej aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu cennika SEKOCENBUD. Stawka robocizny dla robót 
inżynieryjnych jako wartość średnia dla regionu województwa pomorskiego ogółem. 
Wskaźniki narzutów kosztów zakupów, kosztów pośrednich i zysku oraz ceny pracy 
sprzętu jako wartości średnie; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie będą normy określone w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w 
KNR, zastosowane zostaną Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

17. Rozliczenie robót dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w „Projekcie Budowlanym – Projekt Przyłącza Ciepłowniczego – Branża 
Sanitarna” odbywać się będzie fakturami częściowymi  i/lub fakturą końcową na 
odrębnie ustalonych zasadach.  

18. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 2021 poz. 
2439 z późniejszymi zmianami)  prowadzony jest rachunek VAT.  

19. W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na Zamawiającego art. 4 ust. 1 ustawy o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U 2021 poz. 1666 z 
późniejszymi zmianami) Zamawiający odbiorze od Wykonawcy fakturę elektroniczną 
przesłaną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w 
przypadku przesłania jej tą drogą przez Wykonawcę. Zamawiający posiada konto na PEF 
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pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/, Skrzynka NIP 5860104291 
Zamawiającego. 

20. W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
(podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli wskazany do 
zapłaty rachunek bankowy nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać – pisemnie – kolejny numer rachunku bankowego, który będzie zgodny z 
rachunkiem wskazanym w wykazie Ministerstwa Finansów, zapisy zdania pierwszego 
stosuje się odpowiednio.  

21. W sytuacji, o której mowa w ust. 20 powyżej termin płatności ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu, a Wykonawcy  nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w tym prawo 
do naliczania odsetek  za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego. 

22. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 
bezpodstawnie, Zamawiający zwróci ją Wykonawcy. Termin płatności faktury 
rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 

23. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

24. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności. 

25. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności 
lub zdarzenia pozostające poza zakresem podatku VAT (np. zapłata odszkodowania), a 
także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%. 

26. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 
komparycji Umowy. 

27. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP wskazany w 
komparycji Umowy. 

28. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893). 

29. Wykonawca oświadcza, że posiada*/nie posiada* status/u* dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 893). 
 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, zasadami wiedzy technicznej, Projektem Budowlanym – Projekt 
Przyłącza Ciepłowniczego – Branża Sanitarna”, o której mowa w § 1 niniejszej Umowy, 
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, wymogami warunkami 
technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką budowlaną 
oraz inżynierską. 
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2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym jego 
poszczególnych części) będzie wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym wad, które 
mogłyby spowodować jakąkolwiek odpowiedzialność Zamawiającego z jakiegokolwiek 
tytułu w stosunku do jakiejkolwiek osoby bądź podmiotu. 

3. Powierzenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy lub jego części 
podwykonawcy/podwykonawcom i lub dalszym podwykonawcom wymaga uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 
podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 1.1 
Umowy na podstawie pisemnego protokołu podpisanego przez umocowanych 
przedstawicieli Stron. 

5. Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca, na zasadzie 
ryzyka, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z jego działań i/lub zaniechań, zaś 
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.     

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakimkolwiek 
osobom trzecim żadnych informacji i danych dotyczących Zamawiającego, w szczególności 
żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powziętych do wiadomości w 
związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności treści oraz sposobu wykonania 
Umowy, informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, 
niezależnie od sposobu utrwalenia tych informacji oraz niezależnie od tego, czy 
informacje te zostały wyraźnie oznaczone jako poufne (Informacje Poufne).  

7. Wykonawca zapewnia, że stosuje odpowiednie środki zabezpieczające przed 
nieupoważnionym ujawnieniem Informacji Poufnych oraz zobowiązuje się, że będzie 
chronić Informacje Poufne Zamawiającego co najmniej w taki sam sposób i w takim 
samym stopniu, w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania niezbędne w celu 
zachowania poufności Informacji Poufnych, w szczególności poinformuje pracowników, 
współpracowników i wszelkie inne podmioty, w tym podwykonawców, z którymi będzie 
współpracować, o obowiązku zachowania poufności w stosunku do Informacji Poufnej, a 
także o tym, iż jakiekolwiek ujawnienie, upublicznienie lub wykorzystanie wskazanych 
informacji niezgodne z niniejszą Umową stanowić będzie naruszenie obowiązku 
zachowania poufności.  

9. Zwolnienie z obowiązku zachowania poufności możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

10. Każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji przez 
Wykonawcę i/lub osobę, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Przedmiotu 
Umowy bądź której ujawnił Informację Poufną, uprawnia Zamawiającego do żądania od 
Wykonawcy umownej w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 
każdy przypadek naruszenia, przy czym Zamawiający, na zasadach ogólnych uprawniony 
jest do dochodzenia odszkodowania jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej 
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kary umownej. 
11. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

 ………………………………. – Kierownik robót, nr uprawnień …………………………….. 
12. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę, legitymującą się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami określonymi w pkt 
6.1.4. lit. b) SWZ. Zamawiający, nie dopuszcza możliwości zmiany Kierownika budowy na 
osobę o niższych lub innych kwalifikacjach, niż wykazano w warunkach udziału w 
postępowaniu przetargowym. 

13. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: 
1) Magdalena Sadowska – Inspektor nadzoru, tel. 504-040-475, e-mail: 

m.sadowska@opecgdy.com.pl  ; 
 

§ 4. 
Obowiązki Stron: 
1. Zamawiający: 

1.1 zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 dni 
kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy na podstawie pisemnego 
protokołu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Stron, 

1.2 będzie pełnił nadzór inwestorski podczas budowy przedmiotowej sieci ciepłowniczej 
przez Wykonawcę; 

1.3 terminowo ureguluje wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 
Umowy; 

1.4 zapewni terminowe wykonywanie badań radiograficznych spawów (z zastrzeżeniem 
zapisów § 1 ust. 18 niniejszej Umowy); 

1.5 dokona rozruchu na gorąco wybudowanej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej  
z  udziałem Wykonawcy. 

2. Wykonawca, w szczególności swoim kosztem i staraniem: 
2.1. przejmie teren budowy na podstawie pisemnego protokołu,   
2.2. zabezpieczy sprzęt i maszyny oraz pozostałe mienie znajdujące się na budowach 

przed kradzieżą, szkodami i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując wszelkie 
skutki finansowe z tego tytułu; 

2.3. zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca 
składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną; 

2.4. ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Przedmiotu 
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 
osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane sposoby i metody zachowań (działań i 
zaniechań) oraz za bezpieczeństwo na terenie budowy; 

2.5. ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i jakość wykonywanych robót 
budowlanych oraz za jakość zastosowanych materiałów; 

2.6. dostarczy na każde żądanie Zamawiającego dokumenty dotyczące stosowanych 
materiałów, badań, uprawnień, atestów itp. w formie: 
a) kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 
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b) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów w przypadku gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości; 

2.7. na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania 
żądania ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
miejsce  pochodzenia materiałów, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz umożliwiające 
identyfikację ich dostawców/producentów, a także celem wykazania braku 
przesłanki, o której mowa w § 1 ust. 22 niniejszej Umowy; 

2.8. dokona urządzenia placu budowy, między innymi rozprowadzenia energii elektrycznej 
i wody, zaplecze socjalne, wykona potrzebne dojścia montażowe, place składowe itp.; 

2.9. wyznaczy miejsce tymczasowego składowania odpadów, zapewni ich prawidłowe 
gromadzenie oraz właściwe zagospodarowanie i utylizację (zgodne z wymaganiami 
prawa); 

2.10. powiadomi właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz właściwe służby miejskie o 
rozpoczęciu prac; 

2.11. powiadomi właścicieli i użytkowników terenów o rozpoczęciu prac, a przedmiotowe 
powiadomienie wyśle również do wiadomości Zamawiającego; 

2.12. uzyska i opłaci zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, o ile jest 
wymagane; 

2.13. umożliwi wstęp na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę; 

2.14. utrzyma porządek na terenie budowy; 
2.15. pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy; 

2.16. dokona notyfikacji  daty osiągnięcia gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy; 
2.17. wykona wszelkie obowiązki i podejmie wszelkie działania skutkujące terminowym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy; 
2.18. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 3 ust. 6 – 9 powyżej zachowa  w 

tajemnicy wszelkie  informacje i dane uzyskane w trakcie wykonywania niniejszej 
Umowy, niezależnie od źródła ich pochodzenia, za wyjątkiem informacji, których 
obowiązek ujawnienia przewidują przepisy obowiązującego prawa. Obowiązek 
zachowania tajemnicy nie podlega ograniczeniu w czasie; 

2.19. zobowiązuje się do zatrudnienia do prac spawalniczych wyłącznie osoby posiadające 
stosowne uprawnienia do wykonywania tych prac; 

2.20. zobowiązuje się do posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za wszelkie ryzyka 
związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym szkody materialne i/lub na 
osobie wyrządzone Zamawiającemu i/lub jakimkolwiek osobom bądź podmiotom 
trzecim w związku i/lub przy okazji wykonywania Przedmiotu Umowy;  

2.21. w przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców: będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 
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Podwykonawców. 
§ 5.  

1. Zamawiający wyznacza datę dla czynności odbioru końcowego robót stanowiących  
Przedmiot Umowy, nie później niż na 7 dni licząc od notyfikowanej przez Wykonawcę  
daty osiągnięcia gotowości do odbioru (zgodnie z § 4 ust.2 pkt 2.16). Zakończenie 
czynności odbioru powinno nastąpić nie później niż w czwartym dniu roboczym licząc od 
daty rozpoczęcia odbioru. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 
oraz przedstawiciele instytucji wytypowanych przez Zamawiającego. 

3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu 
spotkania ciąży na Zamawiającym. 

4. Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o 
gotowości do odbioru końcowego, 2 egzemplarze w formie papierowej i wersję 
elektroniczną (w formacie .pdf i .doc) ponumerowanych i zaopatrzonych w spis treści 
następujących dokumentów składających się na dokumentację odbiorową:  
a) Protokół przekazania placu budowy; 
b) Oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem. Przy niei-

stotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji robót wymagane jest na 
oświadczeniu potwierdzone przez projektanta i przedstawiciela Zamawiającego; 

c) Oświadczenie wykonawcy/użytkowników lub właścicieli terenów o uporządkowaniu 
terenu budowy i terenów przyległych; ze stwierdzeniem „bez zastrzeżeń” oraz, że 
„teren został przywrócony do stanu zadawalającego”; 

d) Oświadczenie wykonawcy o utylizacji odpadów wraz z kartami przekazania odpadów; 
e) Protokół odbioru spisany z przedstawicielem Zarządu Dróg i Zieleni, w przypadku 

wykonywania robót w obrębie pasa drogowego; 
f) Protokół odbioru lub oświadczenie właścicieli uzbrojenia podziemnego o braku 

zastrzeżeń po zakończeniu robót (w przypadku wystąpienia skrzyżowania, zbliżenia lub 
kolizji istniejącego uzbrojenia na trasie realizowanej inwestycji); 

g) Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez 
projektanta jako nieistotne; 

h) Operat techniczny - Dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmująca: 
 mapę pomiaru powykonawczego zarejestrowaną w ODGiK właściwego Urzędu 

Miasta lub Województwa - na planie muszą być określone wszystkie kolizje z 
podaniem rzędnych: kolizji, ciepłociągu i terenu; 

 mapę pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej (w jednym z formatów: 
DGN, DWG, DXF, SHP); 

 pomiar styków technologicznych; 
 szkice połowę (z zaznaczonymi pikietami pomiaru); 
 wykaz współrzędnych (X, Y, H) pikiet w obowiązującym układzie współrzędnych w 

formie tabelarycznej oraz dostarczone na nośniku cyfrowym; 
 notatniki zmian; 
 pomiar oraz graficzne przedstawienie wejść przyłączy do budynków oraz 
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umiejscowienie węzłów w budynkach (rzut z góry oraz profil podłużny wejścia do 
budynku) 

i) Pisemną informację dotyczącą usytuowania obiektu budowlanego zawierającą 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania działki lub terenu. Jeżeli na ww. informacji zostaną wykazane 
odstępstwa usytuowania obiektu(ów) w stosunku do projektu należy wykonać analizę 
porównawczą na mapie (na zatwierdzonym projekcie zagospodarowania terenu należy 
nanieść pomiar powykonawczy i wykazać odstępstwa od projektu oraz określić 
wielkość tych odstępstw poprzez zwymiarowanie odległości) analizę należy dostarczyć 
do Zamawiającego w postaci papierowej oraz w formacie pików (dxf lub dwg). 

UWAGA: Wykonawca przekaże komplet dokumentacji geodezyjnej powykonawczej do 
Kancelarii Zamawiającego, w formie drukowanej i elektronicznej (e-mail: 
GIS@opecgdy.com.pl). W czasie do 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia 
dokumentacji do kancelarii Zamawiającego, upoważniony pracownik Zamawiającego z 
Działu TR/GIS (e-mail:  GIS@opecgdy.com.pl) dokona weryfikacji dostarczonej 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie kompletności i zawartości 
merytorycznej, po czym przekaże Wykonawcy, drogą elektroniczną, informację  o braku 
uwag co do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, albo wezwie Wykonawcę, 
drogą elektroniczną, do uzupełnienia brakujących dokumentów i/lub przekaże uwagi co 
do zawartości merytorycznej. Brakujące dokumenty lub wyjaśnienia Wykonawca 
powinien złożyć niezwłocznie. Po otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag co do 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca składa wniosek we właściwym 
ODGiK o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez niego prac 
geodezyjnych. Po otrzymaniu od upoważnionego pracownika Zamawiającego z Działu 
TR/GIS informacji o braku uwag co do dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć do kancelarii Zamawiającego: 

 uwierzytelnioną we właściwym ODGiK mapę powykonawczą  –  
3 egz. wraz z pozytywnym protokołem weryfikacji wyników zgłoszonych prac 
geodezyjnych; 

 protokół Odbioru robót geodezyjnych, w wersji drukowanej. 

j) Szczegółowy schemat i pomiar spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odległościami 
między spawami i numerami spoin (szkice, współrzędne); 

k) Protokół z badań radiograficznych i wizualnych złącz spawanych z wynikiem 
pozytywnym zgodnym z wymaganiami; 

l) Zaświadczenie spawaczy o uprawnieniu zawodowym - ważne certyfikaty wydane 
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 (lub równoważnej) zawierające zakres 
uprawnień, gatunki spawanych materiałów, pozycje spawania, grubości i średnice 
spawanych rur oraz rodzaje spoin; 

m) Protokół odbioru podsypki, obsypki oraz zasypki rurociągu 
n) Protokół zagęszczenia gruntu; 
o) Protokół płukania; 
p) Protokół wykonania hermetyzacji muf z instalacja alarmową;  
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q) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej; 
r) Raport z pomiarów instalacji alarmowej; 
s) Deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i atesty materiałów wbudowanych; 
t) Świadectwo jakości kruszywa – atest; 
u) Protokół odbioru materiałów do wbudowania; 
v) Świadectwa odbioru wg. PN-EN 10204:2006 lub równoważną użytych materiałów 

dodatkowych do spawania. 
UWAGA: Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone również w wersji 
elektronicznej w formacie .pdf. 

5. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 
odbiorów celem jego podpisania. 

6. Zamawiający może odmówić odbioru końcowego i podpisania stosownego protokołu 
odbioru gdy Przedmiot Umowy (lub jego część) został wykonany niezgodnie z projektem 
i/lub zasadami wiedzy technicznej bądź wady są na tyle istotne, że przedmiot odbioru nie 
nadaje się do użytkowania.  

§ 6. 

1. Wykonawca bez jakichkolwiek ograniczeń lub zastrzeżeń odpowiada wobec 
Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za cały Przedmiot Umowy oraz za wszystkie 
jego poszczególne części, w tym także za części realizowane przez Podwykonawców. 

2. Na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem prac odtworzeniowych tj. obejmujących 
nawierzchnie wykonanych chodników, ścieżek, jezdni oraz w zakresie zieleni) Wykonawca 
udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi, która kończy się z upływem  
..……..… miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 

3. Na wykonane prace odtworzeniowe tj. obejmujące nawierzchnie chodników, ścieżek, 
jezdni oraz w zakresie zieleni, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i 
rękojmi, która kończy się z upływem 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy na wolną 
od wad. 

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do 
usunięcia, Zamawiający może na koszt Wykonawcy żądać:  
 wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

Przedmiotu Umowy bądź jego części zgodnie z jego przeznaczeniem, 
 wykonania  Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 

Wykonawcy, naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie  Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie  
14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 
tym kosztów. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, 
które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

9. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w Przedmiocie Umowy 
Zamawiający jest uprawniony do: 
1) żądania usunięcia wady lub usterki Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania 
wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad lub usterek; 

2) wskazania trybu usunięcia wady lub usterki albo wymiany rzeczy na wolną od wad lub 
usterek; 

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania obejmującego zarówno poniesione szkody, 
straty, jak i utracone korzyści, których doznał Zamawiający lub osoby bądź trzecie na 
skutek wystąpienia wad lub usterek; 

4) żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 niniejszej 
Umowy. 

10. W przypadku ujawnienia wady lub usterki w okresie trwania gwarancji, Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady lub usterki, 
zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia 
ujawnionej wady lub usterki. 

11. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady lub usterki 
bezzwłocznie, jednak zawsze nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania 
lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego, w zależności które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin usuwania wad lub usterek nie może być dłuższy niż 
14 dni od daty przystąpienia do ich usuwania (tryb zwykły). 

12. W przypadku, gdy w wyniku wady lub usterki dojdzie do awarii ograniczającej lub 
uniemożliwiającej działanie części lub całości Przedmiotu Umowy, lub gdy awaria może 
skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub 
wystąpieniem istotnej niepowetowanej szkody Zamawiającego lub osób trzecich, awaria 
zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia go o 
awarii przez Zamawiającego (tryb awaryjny). 

13. Usunięcie wad lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony 
protokołu z datą usunięcia wady lub usterki . 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji napraw 
zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub usterki albo dostarczenie rzeczy 
wolnej od wad lub usterek następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 
chwili ujawnienia wady lub usterki. 

15. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy wadliwej i montażem 
rzeczy wolnej od wad lub usterek, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub 
usterki w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady lub 
usterki, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać 
będzie w całości Wykonawcę.  
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16. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem 
przypadków, gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym 
odpowiednio w ust. 10, 11 i 12 niniejszego paragrafu nie przystąpi do naprawy lub 
wymiany.  
W takim przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę 
we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrycia udokumentowanych kosztów związanych z usunięciem takiej wady lub usterki 
oraz do wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 9 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

17. Z tytułu wykonania naprawy we własnym zakresie lub siłami strony trzeciej (ust. 16 
niniejszego paragrafu) Zamawiający nie traci uprawnień do gwarancji za cały  Przedmiot 
Umowy. 

18. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa ust. 10, 11 i 
12 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar 
umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 
Umowy (z uwzględnieniem zmian wynikających z ewentualnych aneksów do umów), 
licząc od terminów, o których mowa w ust. 10, 11 i 12, za każdy dzień zwłoki.  Naliczenie 
kar umownych nie wyłącza roszczenia Zamawiającego o odszkodowanie w wysokości 
przekraczającej wartość kary umownej.  

19. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji 
jest Protokół z odbioru ostatecznego. Zamawiający wyznaczy datę dla czynności odbioru 
ostatecznego nie później niż miesiąc przed upływem terminu gwarancji dla Przedmiotu 
Umowy. 

20. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym, sprawdzeniu protokołu pomiaru instalacji 
alarmowej i protokołu z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego 
przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na dwa miesiące przed 
upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu oraz ocenie prawidłowości 
wykonania Przedmiotu Umowy przed upływem okresu gwarancji. 

21. Każdorazowe usunięcie wady lub usterki wymaga sporządzenia protokołu 
potwierdzającego wykonanie czynności z tym związanych. 

22. Protokół, o którym mowa w ust. 22 powyżej winien zostać zaakceptowany i 
potwierdzony przez Zamawiającego.  

23. W przypadku stwierdzenia, w trakcie przeglądu, o którym mowa w ust. 21 niniejszego 
paragrafu, konieczności usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, Zamawiający nie 
zatwierdzi protokołu z ostatniego przeglądu. Czas, o który wydłuży się termin do 
podpisania protokołu z ostatniego przeglądu, z uwagi na konieczność usunięcia wad i 
usterek, traktowany będzie jako okres gwarancji, która wskutek tego ulega 
odpowiedniemu przedłużeniu. 
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24. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady na 
cały  Przedmiot Umowy oraz jego poszczególne części. Okres rękojmi jest tożsamy z 
okresem  gwarancji, chyba że zgodnie z przepisami prawa lub postanowień niniejszej 
umowy okres gwarancji jest dłuższy. 

25. W przypadku konieczności rozbudowy sieci ciepłowniczej, w okresie obowiązywania 
gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. W takiej 
sytuacji Strony ustalą ewentualne wyłączenie gwarancji w zakresie ingerencji, o której 
mowa w zdaniu poprzednim. 

26. Wykonawca może uczestniczyć lub asystować w wykonywanych pracach, o których 
mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.  

27. Nieobecność Wykonawcy przy wykonywaniu prac, o których mowa w ust. 26 niniejszego 
paragrafu, po dostarczeniu mu informacji, o której mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu, 
nie spowoduje konieczności wstrzymania prac przez Zamawiającego. 

28. Wykonane prace nie spowodują utraty gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy, ani na 
jego poszczególne części, z zastrzeżeniem ust. 26 zdanie drugie. 

29. Wykonane prace potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez obie Strony, 
chyba, że Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia, nie stawił się w wyznaczonym 
terminie na miejsce wykonywanych prac podłączeniowych lub odmówi podpisania 
protokołu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony 
jest do jednostronnego podpisania protokołu.  

30. Dopuszcza się możliwość oddelegowania na miejsce przeprowadzanych prac przez 
Wykonawcę, innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie do występowania w 
imieniu Wykonawcy i podpisania w jego imieniu protokołu, o którym mowa w ust. 30 
niniejszego paragrafu. 

31. Uznaje się, że skutecznym dostarczeniem informacji, o której mowa w ust. 26 niniejszego 
paragrafu, jest jej przesłanie drogą elektroniczną na adres Wykonawcy: …………………………. 

§ 7.  

1. W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy bądź jego części, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 powyżej za każdy dzień zwłoki w ciągu pierwszych 14 dni liczonych od 
pierwotnie ustalonego terminu i 0,20% za każdy kolejny dzień zwłoki. Datą wykonania 
Przedmiotu Umowy jest data podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, na usunięcie wad lub usterek, o 
których mowa w § 6 ust. 11 i/lub ust. 12, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
naliczania kar umownych w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 
ust. 1 niniejszej Umowy (z uwzględnieniem zmian wartości wynikających z ewentualnych 
aneksów do umów) za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych ze wszelkich należności 
Wykonawcy względem Zamawiającego.  
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4. Kary umowne, które  nie zostały potrącone zgodnie z ust. 3 powyżej będą płatne w ciągu 7 
dni od dnia ich naliczenia na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA I O/Gdynia 
 nr rachunku: 20 1020 1853 0000 9502 0009 4706. 

5. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie i ich tytułu Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania  przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności gdy Wykonawca: 
a) z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do 
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego, a uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, 

b)  bez istotnie uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym 
okresie, 

c)  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie przystąpił do odbioru terenu budowy 
lub nie rozpoczął robót bądź pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że 
wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

d) podzleca część lub całość robót i/lub dokonuje cesji wynagrodzenia  lub jego  części bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

7. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz w innych postanowieniach 
Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych 
przypadków, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z Umowy poprzez: 
a) realizację Przedmiotu Umowy przy udziale osób nieposiadających uprawnień, o 

których mowa w SWZ, 
b) niewywiązanie się z obowiązku posiadania w trakcie realizacji Umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2.20 niniejszej Umowy) 
obejmującego szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku 
wykonywaniem Umowy, 
- po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie do 10 dni roboczych 

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek do odstąpienia od 
Umowy i bezskutecznym upływie zakreślonego w nim terminu 7 dni roboczych - 
prawo odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się 
przesłanki do odstąpienia od Umowy; 

2) zostanie złożony wniosek o likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy – prawo 
odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od ziszczenia się przesłanki 
do odstąpienia od Umowy; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub 
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w tym przypadku 
odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego 
protokolarnie przez Strony; 

4) realizację Przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów pochodzących z takich krajów, 
jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 
dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 
międzynarodowymi; 

5) w przypadku stwierdzenia, iż wobec Wykonawcy zachodzi jedna z przesłanek o których 
mowa w § 1 ust. 22 Umowy. 

8. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 
ust. 1 niniejszej Umowy 

9. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym przypadku, gdy 
materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy pochodziły z takich krajów, jak 
Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 
dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 
międzynarodowymi, przy czym rozwiązanie Umowy z takiej przyczyny może nastąpić ze 
skutkiem natychmiastowym. 

10. Z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 9 powyżej 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

11. Niezależnie od postanowień, o których mowa w ust. 6 powyżej w każdym przypadku, o 
którym mowa w ust. 10 powyżej Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie 
prawomocnie nałożone na niego kary i opłaty jak również koszty poniesione we 
wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem związanych lub jego dotyczących. 

12. Zamawiający może potrącić wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.  

13. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wartość kar umownych naliczona 
Wykonawcy przez Zamawiającego nie może przekroczyć  20% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej.  

14. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa odstąpienia lub rozwiązania 
wskazanych w Umowie, w terminie 60 dni od podjęcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki do 
odstąpienia lub rozwiązania poprzez złożenie do Wykonawcy stosownego pisemnego 
oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 

15. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej należycie części Umowy, przy 
czym w przypadku rozwiązania Umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 
część Umowy zrealizowaną przy wykorzystaniu materiałów, które pochodziły z takich 
krajów, jak Białoruś i/lub Federacja Rosyjska i/lub z krajów i/lub obszarów i/lub od 



   
  Załącznik nr 3 do SWZ – EZP/470/2022 
  

19 | Strona       
 

dostawców/producentów objętych embargiem bądź sankcjami polskimi i/lub 
międzynarodowymi. 

16. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, w mocy pozostają zapisy 
umożliwiające jej rozliczenie, dochodzenie kar umownych i odszkodowania, oraz 
dotyczące gwarancji i rękojmi. 

17. Niezależnie od postanowień, o których mowa powyżej w każdym przypadku, 
Wykonawca zrefunduje Zamawiającemu wszelkie prawomocnie nałożone na niego kary i 
opłaty jak również koszty poniesione we wszelkich postępowaniach z tym przypadkiem 
związanych lub jego dotyczących, wynikające z niestosowania się do zakazów 
określonych Umową. 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za naruszenie 
obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.7 Umowy za każdy dzień zwłoki w 
dostarczeniu dokumentów. 

 
§ 8. 

1. Ze strony Wykonawcy osoba upoważnia do uzgadniania realizacji Umowy: 
 ……………………………., tel. ……………….., e-mail: ……………………………………… 

2. Ze strony Zamawiającego osoba upoważniona do uzgadniania realizacji Umowy:  
 Sławomir Kielak -, tel. 602-223-449, e-mail: s.kielak@opecgdy.com.pl ; 

3. Wszelką korespondencję i oświadczenia woli Strony umowy będą kierować na adres: 
 Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. ul. Opata 

Hackiego 14, 81-214 Gdynia. 
 Wykonawca:  ……………………………………………………………………… . 

4. O zmianie w/w adresów Strony obowiązane są poinformować siebie wzajemnie w formie 
pisemnej. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie poinformuje o zmianie adresu, uznaje się iż 
korespondencja i oświadczenia woli skierowane na dotychczasowy adres będą doręczone 
skutecznie. 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone 
zadania na terenie Zamawiającego z dołączonym do umowy dokumentem tj. zał. Nr 4-a 
do Decyzji nr 3/2007 Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z 
o.o. w Gdyni „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.” 

2. Zgodnie z § 2.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860), 
wraz z podpisaną umową wykonawca dostarczy dołączoną do umowy „Informację 
pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy…” (załącznik Nr 4 
do Decyzji Nr 3/2007) z podpisami osób, które będą realizowały zadania na terenie 
Zamawiającego. 
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§ 10. 

1. Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:  
a) Wykonawca wyraża zgodę na współpracę oraz ustali z wyznaczonym przez 

Zamawiającego Koordynatorem zasady współdziałania uwzględniające sposoby 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, 

b) Strony umowy dopuszczają sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 
Umową oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się 
do udostępnienia Koordynatorowi, dokumentów potwierdzających tożsamość 
przebywających na terenie budowy osób oraz spełnienie wymagań w zakresie bhp i ppoż. 

3. Przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę Umowy Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Zamawiającemu wypełniony załącznik nr 5 do niniejszej Umowy (tabela 
Informacji pracodawcy o zagrożeniach). Dane wszystkich osób przebywających na placu 
budowy wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk muszą zostać wskazane w 
tabeli załącznika oraz własnoręcznie podpisane przez każdego z nich. Zmiana osób 
przebywających na placu budowy wymaga niezwłocznego dostarczenia przez Wykonawcę 
Informacji wypełnionej przez osoby wykonujące zadania na rzecz Wykonawcy, przy czym 
obowiązek ten dotyczy  osób nowych, nie wskazanych pierwotnie przez Wykonawcę. 

4. W przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w § 3 ust. 11 Umowy (osoba na 
stanowisku kierownik robót) zmiana/zastępstwo tej osoby w toku realizacji Umowy jest 
możliwa tylko w przypadku uzasadnionej konieczności na wniosek Wykonawcy. 
Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko w przypadku gdy zaproponowana osoba będzie 
spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w pkt. 6.1.4. SWZ. 

5. Nie dopuszcza się możliwości przebywania na terenie wykonywania prac osób innych niż 
wymienione w załączniku nr 5 do Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo kontroli osób wykonujących prace wynikające z niniejszej Umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania swoim pracownikom realizującym prace 

związane z realizacją niniejszej Umowy, poniższych informacji: 
a) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Okręgowe 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni. adres kontaktowy: ul. 
Opata Hackiego14, 81-213 Gdynia (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Umowy); 

b) Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy, która jest przedmiotem 
zamówienia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b, c  RODO oraz przepisy prawa 
cywilnego i gospodarczego; 

c) Kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko oraz nr i data nadania 
uprawnień pracowników Wykonawcy oraz zatrudnionego Podwykonawcy (jeśli 
występuje); 

d) Odbiorcami danych osobowych Zamawiającego będą: inspektorzy nadzoru inspektor 
ds. ochrony przeciwpożarowej, ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoba 
wskazana do nadzoru prac spawalniczych; 
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e) Okres przetwarzania i przechowywania ww. danych osobowych: czas realizacji 
niniejszej Umowy; 

f) Pracownicy, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz ich sprostowania; 

g) W przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania swoich danych ww. pracownicy 
mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli stwierdzono, że 
poszczególne prace wykonywane są przez pracowników: 

a) nie wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy, 
b) nie posiadających odpowiednich uprawnień adekwatnych do wykonywanych 

obowiązków, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia z placu budowy. 

9. Uznaje się, że pracownik nie posiada odpowiednich uprawnień (ust. 8 lit. b) niniejszego 
paragrafu) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie ich dostarczyć w ciągu 24 godzin od 
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby ich przedłożenia (z zastrzeżeniem, że 
do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych 
od pracy). 

10. Skuteczną formą dostarczenia wezwania do złożenia dokumentów, o których mowa w 
ustępie powyżej, jest jego przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy 
………………………………………….. 

§ 11. 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej Umowy w następującym zakresie: 
a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób pełniących funkcje 

kierownicze; 
b) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy; 
c) zmiany osoby Kierownika robót, przy pomocy której Wykonawca realizuje 

Przedmiot umowy, na inną osobę, legitymującą się co najmniej równoważnymi 
kwalifikacjami zgodnie z zapisem pkt 6.2. lit b) SWZ; 

d) wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy i/lub wynagrodzenia 
Wykonawcy, spowodowanego działaniem „siły wyższej” tj. niezależnymi od Stron 
okolicznościami, którym nie można zapobiec, skutkujących niemożliwością 
prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a których wystąpienia Strony Umowy 
nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

e) zmiany następujące w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, 
których nie można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu 
epidemii, tj. w trakcie trwania postępowania; Wykonawca winien poinformować o 
zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji wykraczających poza zmiany 
przewidziane w Umowie; 

f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego; 

g) zmiany technologii wykonania Przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, które 
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powodują, że wykonanie Przedmiotu Umowy bez zmiany technologii robót 
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 
realizacji Przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych lub w sytuacji gdy zmiana technologii wykonania tych robót będzie 
niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

h) odstąpienia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji części robót, 
pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie 
uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 
wykonanie Przedmiotu Umowy bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby 
dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji 
Przedmiotu Umowy i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 
publicznych lub w sytuacji gdy odstąpienie od wykonania tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

i)      wprowadzenia robót dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej 
Umowy z odpowiednią zmianą wynagrodzenia i terminem realizacji Przedmiotu 
Umowy; 

j)    zmiany terminów dotyczących realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru z 
powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na etapie 
składania oferty, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób 
należyty: 
 jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, o których 

mowa w niniejszym ust. lit. g)  
 w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, 

analiz itp., 
 w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w 

„Projekcie Budowlanym – Projekt Przyłącza Ciepłowniczego – Branża 
Sanitarna”, poza zakresem określonym w niniejszej Umowie, niezbędnych do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy; 

 w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych na terenie budowy; 

k)    zmiana terminów wynikających z opóźnienia spowodowanego przez 
Zamawiającego z tytułu udostępnienia placu budowy, przeprowadzenia odbioru 
robót lub prac, co skutkować będzie przesunięciem terminu zakończenia prac o 
czas opóźnienia; 
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l)      terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikającej z odmowy wydania lub 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji np. wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

m)   terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiany wydanych wcześniej przez organy administracyjne decyzji 
stanowiących element dokumentacji przetargowej lub mogących mieć na nią 
wpływ, zmieniających zakres, wielkość, wycenę lub termin wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

n)   terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami; 

o)   konieczności poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
p)   terminu realizacji i/lub zakresu Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z wydania przez organy administracji np. wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na 
Przedmiot Umowy, których treść nie była znana Zamawiającemu na moment 
przesłania ogłoszenia o zamówieniu; 

q)   terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, co 
zostało potwierdzone stosownymi dokumentami; 

r)   terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia braku możliwości wykonania robót z powodu nie 
dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich 
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

s)   terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia nieprzewidzianych lub odbiegających w sposób znaczący 
od ujętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych terenu oraz w przypadku rozpoznania na 
terenie budowy: znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów oraz 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych; 

t)   zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, na nowego 
Wykonawcę: 
 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 
jego Podwykonawców; 

u)   wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
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jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w momencie zawarcia Umowy;  

v) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku braku możliwości wykonania części Przedmiotu Umowy z powodu 
braku możliwości wejścia na działki, na których znajdować się ma budowana sieć 
(np. zmiana decyzji właścicieli działek, brak kontaktu z właścicielami działek, 
niewywiązanie się właścicieli posesji z wcześniejszych ustaleń, zmiana stanu 
prawnego posesji itp.); 

w) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości 
udostępnienia Wykonawcy możliwości wykonywania prac na czynnej sieci 
Zamawiającego, w sytuacjach wystąpienia awarii na sieci i braku możliwości 
wyłączenia danego odcinka z bieżącej eksploatacji; 

x) terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku nie dotrzymania 
wymaganych terminów (§ 1 ust. 14 Umowy) przez wskazany w § 1 ust. 8 Umowy 
podmiot zobowiązany w imieniu Zamawiającego do badania spawów, o czas 
zwłoki, względnie o czas zwłoki oraz o czas, o który zwłoka ta wydłużyła termin 
wykonania pozostałych robót, co Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu; 

y) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej Umowy, a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których 
wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg 
podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania; 

z) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z konieczności 
wprowadzenia zmian, o których mowa w lit. g), h) powyżej; 

aa) terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym stwierdzonym 
na placu budowy, a rozwiązaniem projektowym przyjętym w dokumentacji 
przetargowej; 

bb) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na zasadach 
określonych w Umowie, w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania 
Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadkach: 
 przewidzianych powyżej w niniejszym paragrafie; 
 wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych; 
 zmniejszenia zakresu robót; rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

zamówienia; 
 wskutek potrzeby dokonania zmian technologicznych, w szczególności w 

sytuacji gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej; 

 konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 
względu na zmiany  obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym 
decyzji administracyjnych lub wytycznych innych organów administracji 
państwowej. 
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2. Zmiany  Umowy w zakresie terminu i wynagrodzenia Wykonawcy inne  niż wymienione  w 
ust. 1 powyżej będą możliwe w przypadku, w którym z dokonanej przez  Zamawiającego  
analizy wynikać będzie potrzeba, zasadność i konieczność dokonania danej  zmiany. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości przesunięcie terminów następuje o czas trwania przeszkody 
bądź inny uzasadniony czas, przy czym w każdym przypadku przesunięcie terminu 
wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są wyłącznym uprawnieniem 
Zamawiającego, który każdorazowo dokona oceny potrzeby, rodzaju, zakresu i warunków 
ewentualnych zmian i leżą wyłącznie w jego gestii, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne 
uprawnienie, ani żadne roszczenie w tym przedmiocie. 

5. Wszystkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 
pisemnej (Aneksem) pod rygorem nieważności. 

§ 12 

1. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie 
z:  
a) aktualnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla danego rodzaju 

prowadzonej działalności, 
b) aktualnymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności Ustawą Prawo 

Ochrony Środowiska, Ustawą o ochronie przyrody, Ustawą o odpadach, Ustawą o 
opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą Prawo wodne, wraz z aktami 
wykonawczymi. 

2. Wykonawca jest  wytwórcą wszelkich odpadów wytworzonych i/lub powstałych w trakcie 
wykonywania Przedmiotu Umowy i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich ewidencję, 
transport i zagospodarowanie (w tym składowanie, utylizację i unieszkodliwianie oraz 
zniszczenie), przy czym z chwilą wytworzenia i/lub powstania odpadów, na Wykonawcę 
przechodzi wszelka odpowiedzialność za nie oraz wszelkie koszty i ryzyka z nimi związane.    

3. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów i 
zapewnić ich prawidłowe gromadzenie, by możliwie uchronić Zamawiającego przed 
uciążliwościami mogącymi powstać w następstwie prowadzenia robót.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przekazać odpady jednostce uprawnionej do ich odbioru i 
unieszkodliwienia tj. posiadającej numer w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

5. W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m od rzutu 
korony), Wykonawca będzie stosował się do Instrukcji Ochrona Drzew i krzewów podczas 
prac budowlanych, która znajduje się pod linkiem: 
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-
prac-budowlanych.pdf (dostępna również w formie kodu QR w zał. nr 4a do decyzji Nr 
3/2007 Zarz. OPEC Sp. z o.o. - element załącznik nr 5 do niniejszej Umowy). 

6. W przypadku uszkodzenia drzew lub krzewów w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność finansową przed Zamawiającym oraz organami 
administracyjnymi lub zostanie zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.  
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7. Wykonawca będzie podejmował uzasadnione działania mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
uniknięcie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażeń, odpadów, hałasu lub w następstwie innych przyczyn powstałych 
w wyniku jego sposobu zachowania (działania i/lub zaniechania).  

8. Wykonawca będzie minimalizował uciążliwości prowadzonych prac poprzez zastosowanie 
urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia, zorganizuje prace 
budowlane w taki sposób, aby ograniczyć pylenie i przelewanie paliw w miejscu budowy.  

9. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego podczas 
wykonywanych prac oraz będzie stosował jego ewentualne uwagi bądź zalecenia. 

§ 13. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie pracowników w niezbędne 
środki ochrony, w tym ochrony przed upadkiem z wysokości posiadające wymagane i  
odpowiednie  atesty  oraz za nadzór nad pracami. 

2. Wykonawca dokona urządzenia placu budowy oraz  zabezpieczy pod względem bhp 
wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie 
obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed dostępem osób postronnych, na czas powstrzymywania 
się od prac wejście na pozostawione rusztowania na terenie budowy. 

§ 14. 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową, a także w zakresie wszelkich kwestii jej 
dotyczących, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz przepisy szczególne. 

2. Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W 
przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych,  spory  pomiędzy stronami 
rozstrzygać  będą  sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej lub 
podmiotu trzeciego. 

4. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem 
skutku doręczenia korespondencji. 

5. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony 
będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądu. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
Stron. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Umowy sporządzonej w formie 
elektronicznej. 
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Załączniki stanowiące integralną treść Umowy: 

1) „Projekt Budowlany – Projekt Przyłącza Ciepłowniczego – Branża Sanitarna”;  
2) Opis sposobu wykonania badań radiograficznych spoin; 
3) Informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu; 
4) Wzór Protokołu konieczności; 
5) Informacja pracodawcy o zagrożeniach; 
6) Klauzula informacyjna RODO; 
7) Harmonogram prac. 

 

       Z A M A W I A J Ą C Y                  W Y K O N A W C A 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr NO/…/2022 

Opis sposobu badań radiograficznych spoin: 

 

Kontrolę  prac  spawalniczych  należy  prowadzić  w  czasie  przygotowania  do  spawania (kontrola 
wstępna), spawania (kontrola bieżąca) i po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). Badaniu 
radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) złączy obwodowych. Kontrola złączy spawanych powinna być 
wykonana na zlecenie i koszt Zamawiającego przez Laboratorium, spełniające kryteria normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-02 lub równoważną, ocena jakości powinna być dokonywana przez osoby z certyfikatami 
kompetencji minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub równoważną. Badania przeprowadzić w 
oparciu o normę PN-EN ISO 17636-1:2013-06 lub równoważną,  klasa  techniki  badania  „A”,  akceptowany  
poziom  jakości  minimum  klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub  równoważnej.  
 

Wadliwe złącza po ich naprawie należy ponownie badać metodami nieniszczącym i do spełnienia 
kryteriów akceptacji, złącza z pęknięciami – całkowicie wyciąć. Wcinki  do  istniejącej  sieci  ciepłowniczej,  
badanie  spoiny  można przeprowadzić  na  czynnym rurociągu – przyklejenia i pęknięcia są niedopuszczalne. 

Znakowanie spoin – złącze musi być identyfikowalne ze spawaczem, oznaczone w sposób trwały 
(farba, odpowiednie pisaki). Oznaczenie powinno być naniesione w pobliżu spoiny. Nabijanie oznaczeń na 
powierzchnię rurociągu jest niedopuszczalne. 
 

Po wykonaniu robót spawalniczych Wykonawca zobowiązany jest do jednoczesnego powiadomienia 
drogą elektroniczną akredytowanego Laboratorium (wskazanego przez Zamawiającego w § 1 ust. 6 Umowy) i 
Zamawiającego o gotowości do wykonania badań spawów. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przesyła raport z 
kontroli wizualnej spoin zgłoszonych jako gotowe do przeprowadzenia kontroli radiograficznej. Tylko spoiny, 
które uzyskały pozytywny wynik badania wizualnego, mogą być dopuszczone do badania radiograficznego. Inna 
forma lub brak jednoczesnego powiadomienia Zamawiającego nie będzie  stanowiło skutecznego dostarczenia 
wezwania do wykonania w/w usług przez Laboratorium.  

Aktualnie Zamawiający współpracuje z Laboratorium BIKOTEX Jerzy Lisowski, Waldemar Wachowiak 
Spółka Jawna, ul. Marynarki Polskiej 98, 80-557 Gdańsk, które wykonuje na jego zlecenie kontrolę prac 
spawalniczych. 

Zamawiający każdorazowo wskaże w Umowie nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu, który będzie realizował 
prace na zlecenie. 

Termin wykonania badania (licząc od momentu skutecznego dostarczenia powiadomienia przez Wykonawcę o 
gotowości do wykonania badań spoin): do 24 godzin od momentu dostarczenia zgłoszenia (z zastrzeżeniem, 
że do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

Wykonawcy nie wolno przystąpić do wykonywania czynności mufowania, dopóki nie otrzyma od 
Zamawiającego i Laboratorium potwierdzenia drogą elektroniczną o wykonaniu badań radiograficznych złączy 
spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik badania określa się jako pozytywny, jeśli jakość spoiny spełnia 
wymagania klasy 2 według normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub równoważnej. 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o braku reakcji podmiotu wskazanego przez 
Zamawiającego do wykonania kontroli prac spawalniczych. Zamawiający zobowiązuje się do natychmiastowego 
podjęcia działań wyjaśniających, niemniej jeżeli nie podjęcie prac wynikało z winy Laboratorium, Zamawiający 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego o czas zwłoki, 
bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr NO/…/2022 

 

data …………………… 

 

INFORMACJA O ZGODNOŚCI USYTUOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

Dotyczy: mapy pomiaru powykonawczego .................................................................... w 
rejonie ulic ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Informacja przygotowana w oparciu o mapę pomiaru powykonawczego ............................ 
zaewidencjonowanego przez ………………………………………………… pod nr ......................... w dniu 
..................., opracowaną przez geodetę .................., nr uprawnień ................... 
 

2. Informacja przygotowana na podstawie projektu budowlanego  
..............................................................., dla którego wydano pozwolenie na budowę nr 
................................ z dnia ................. r. oraz opinię ZUDP nr...................  z dnia ……………. r. 

 
3.  W wyniku pomiaru powykonawczego wykonanych elementów sieci ciepłowniczej stwierdzam 

poprawność wykonanej sieci ciepłowniczej. 
 

  

 

 

 

…..……………………..………….. 

              Geodeta uprawniony 

                       imię i nazwisko 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr NO/…/2022 

WZÓR PROTOKÓŁU KONIECZNOŚCI 

spisany w dn. .................................... w trakcie realizacji zadania pn. Robota budowlana polegająca 
na budowie przyłącza ciepłowniczego do przebudowywanego budynku szkolnego Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalistycznego w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279) 

przez: 

1. ..........................................  – przedstawiciel Zamawiającego 

2. ........................................... – przedstawiciel Wykonawcy 

3. ........................................... – ..................................................... 

4. ........................................... – ..................................................... 

Stwierdzono niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym, których nie można było 

przewidzieć na etapie tworzenia dokumentacji polegające na: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

W związku z powyższym wystąpiła konieczność zaniechania robót/wykonania* robót 
zamiennych/uzupełniających/dodatkowych* w następującym zakresie: 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 
Wartość robót wyniesie ........................... PLN netto. Po zatwierdzeniu protokołu 
konieczności zostanie spisany aneks do Umowy uwzględniający zmiany w zakresie robót. 
 
Załączniki: 

1. Szczegółowa wycena 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1. ……………………………………………………… 3. ……………………..……………………………….. 
2. ………………………………..…………………….. 4. ………………………………………………………. 

 

Zatwierdzam:…………………………..…… 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr NO/…/2022 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 
do Decyzji Nr 3/2007 
Zarz. OPEC Sp. z o.o. 

INFORMACJA PRACODAWCY O ZAGROŻENIACH * 
DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA PODCZAS PRACY 

(§ 2.2 Rozporządzenia M.G i P. z dnia 27 lipca 2004r w sprawie  
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 180poz. 1860)  

- dotyczy pracowników innego pracodawcy 

1. Dotyczy umowy nr: NO/.../2022 

2. Nazwa firmy, komórki organizacyjnej wykonującej zadania na rzecz OPEC Sp. z o.o.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P O I N FO R M O W AN I E 

Oświadczam, że zgodnie z załącznikiem Nr 4-a do Decyzji nr 3/2007 Zarządu OPEC Sp.  
z o.o. „Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.”  

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Podpis Data 
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Załącznik nr 4-a 
do Decyzji nr 3 /2007  
Zarządu OPEC Sp. z o.o.  

Informacje oraz wymagania środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

I. Definicje: 

Przedsiębiorca - pod tym terminem rozumie się jakikolwiek podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą i/lub realizujący umowę na terenie znajdującym się w obszarze odpowiedzialności OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni, a w szczególności posiadacze, dzierżawcy, najemcy, usługobiorcy, wykonawcy, 
zleceniobiorcy umów/zleceń oraz ich podwykonawcy. 

Strony - pod tym terminem rozumie się strony umowy tj. przedsiębiorcę i OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 

Teren OPEC Gdynia sp. z o.o. - pod tym terminem rozumie się teren, do którego OPEC Sp. z o.o. w  
Gdyni posiada tytuł prawny lub teren znajdujący się w obszarze odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  
Gdyni. 

Pracownik przedsiębiorcy rozumie się przez to pracowników przedsiębiorcy, jak również osobę 
świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej dla przedsiębiorcy na rzecz realizacji umowy 
z OPEC Sp. z o.o. 

Przedstawiciel OPEC Sp. z o.o. – pod tym terminem rozumienie się służby BHP, pracowników działu 
ochrony środowiska OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, inspektorów nadzoru oraz pracowników wyznaczonych 
na przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zgodnie z zawartymi umowami.  

II. Informacje i wymagania ogólne: 

OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System 
Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001, 
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001 oraz Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy ISO 17025 . Deklaracja 
Zarządu OPEC w zakresie spełnienia wymagań w/w norm dostępna jest w formie Polityki ZSZ na 
stronie internetowej OPEC: www. opecgdy.com.pl. 

Wszyscy Przedsiębiorcy i ich pracownicy działający na terenie znajdującym się w obszarze 
odpowiedzialności OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani do: 

a. przestrzegania powszechnie obowiązujących wymagań prawnych, warunków umów oraz 
zleceń i zamówień, wewnętrznych regulacji przekazanych do stosowania oraz 
szczegółowych uzgodnień obowiązujących przy realizacji zadań i prac, 

b. prowadzenia działań w sposób zapewniający zapobieganie lub minimalizację 
negatywnego wpływu na środowisko, 

c. realizacji zadań w sposób bezpieczny dla siebie, współpracowników i wszystkich osób, 
które mogą znajdować się w sąsiedztwie i mogą być narażone na zagrożenia związane z 
wykonywanymi pracami, 

d. racjonalnego korzystania z mediów energetycznych i wody, 
e. zapobiegania wszelkim rodzajom awarii i incydentom m.in. poprzez odpowiednie 

utrzymanie infrastruktury i odpowiedzialne postępowanie, 
f. nie naruszania dóbr osób trzecich, 
g. bezzwłocznego informowania pracowników OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni o zaobserwowanych 

zjawiskach, mogących doprowadzić do awarii, skażenia środowiska, wypadku bądź 
zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających w otoczeniu. 
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Prowadzona działalność i prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni mogą być 
realizowane wyłącznie po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego i obowiązujących regulacji wewnętrznych 
związanych z tymi pracami. 

III. Informacje i wymagania BHP: 

Oczekujemy od Przedsiębiorcy rozważnego zachowania na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni ze 
zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Podczas wykonywania pracy należy 
używać zdrowego rozsądku, aby uniknąć narażenia siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. Należy 
zwracać uwagę na oznaczenia informujące o zagrożeniach, obsługiwać tylko te maszyny i urządzenia, 
do których pracownik posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia oraz są wymagane w danym 
procesie technologicznym. 

1.  Pracownicy Przedsiębiorców działających na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni narażeni mogą być 
na zagrożenia wynikające z prowadzonych prac, jak również procesów realizowanych w ich 
sąsiedztwie w OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Zagrożenia jakie mogą wstąpić w związku z realizacją prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni to: 

a. kontakt z substancjami niebezpiecznymi, 
b. kontakt z mieszaninami łatwopalnymi, 
c. kontakt z mieszaninami wybuchowymi (gazy techniczne), 
d. kontakt z materiałami żrącymi (w tym powodującymi poważne oparzenia), 
e. kontakt z materiałami drażniącymi i szkodliwymi, 
f. kontakt inhalacyjny z pyłem, zaprószenie oczu, 
g. działanie elementów ruchomych narzędzi, maszyn i urządzeń, 
h. kontakt z gorącymi mediami technologicznymi i energetycznymi, 
i. kontakt z rozgrzanymi elementami instalacji technologicznych i instalacji parowej, 
j. hałas, 
k. uderzenie spadającym przedmiotem, 
l. wpadnięcie do wykopu lub odkrytej studzienki, 
m. osunięcia ziemi w wykopie, 
n. zagrożenia komunikacyjne - najechanie, potrącenie, uderzenie (tabor kolejowy, 

autocysterny, wózki jezdniowe, samochody ciężarowe, sprzęt ciężki), śliskość 
nawierzchni (rozlewiska produktów naftowych), 

o. porażenie prądem elektrycznym, 
p. ukąszenie przez owady występujące w miejscach pracy.  

2. Na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni obowiązuje zakaz wwożenia materiałów rakotwórczych 
i mutagennych bez uzgodnienia ze Służbą BHP. 

3. Przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom 
oraz do zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy lub ograniczania 
narażenia na dane zagrożenia, a także ograniczania ich potencjalnych skutków poprzez stosowanie 
właściwych i odpowiednich środków oraz działań w miejscu wykonywania prac i prowadzonej 
działalności. 

4. Przedsiębiorcy działający na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są zobowiązani tak prowadzić ich 
działalność, aby nie powodowała ona powstawania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa procesowego i pożarowego dla pracowników OPEC, infrastruktury oraz osób 
przebywających w sąsiedztwie. 

5. W przypadku powstania i występowania zagrożeń bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
procesowego i pożarowego, spowodowanych lub będących w związku z działalnością Przedsiębiorcy 
na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania tam, gdzie jest 
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to możliwe środków zabezpieczających przed danym zagrożeniem lub ograniczających możliwość 
narażenia na dane zagrożenie zarówno swoich pracowników, jak i wszystkich osób, które mogą być 
narażone na to zagrożenie. 

6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca będzie wykonywał na zlecenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni prace 
uznane jako prace szczególnie niebezpieczne, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji 
tych prac do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i przekazania do wglądu  
Służbie BHP przynajmniej na dzień przed przystąpieniem do prac. 

Minimalny zakres IBWR 

Informacja na temat planowanych prac: 

a. imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za prace, 
b. terminy i miejsce wykonywania prac, 
c. analiza bezpieczeństwa zadania dla rodzajów prac, które mają być wykonane - oceny  

należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wykonania prac oraz środków 
zaradczych planowanych do ograniczenia zagrożeń. Opracowanie musi zawierać 
konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jakimi dysponuje wykonawca lub 
jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót. 

d. wpływ prac na otoczenie, 
e. wykaz zagrożeń podczas realizowanych prac, 
f. ocena ryzyka związanego z realizowanym zadaniem na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 
g. plan postępowania w sytuacjach awaryjnych w tym wykaz telefonów alarmowych oraz 

instrukcje na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, 

h. wykaz wykorzystywanego sprzętu podczas realizacji prac, oraz uprawnień pracowników 
do obsługi 

i. wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załączniki: karty charakterystyk 
substancji niebezpiecznych stosowane podczas pracy. 

W szczególnych sytuacjach (awaria, konieczność szybkiej reakcji itp.) wydający zezwolenie na 
realizacje prac może zwolnić wykonawcę z opracowania IBWR. 

7. Przedsiębiorca prowadzący prace na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni zobowiązany jest do: 

a. wyznaczenia spośród swoich pracowników osób do udzielania pierwszej pomocy. Osoby 
takie powinny posiadać certyfikat potwierdzający przeszkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

b. wyznaczenia osób do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca 
wykonywania pracy oraz zabezpieczenia sprzętu do realizacji tych działań. 

Wyżej wymienione osoby powinny być imiennie wskazane w Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania 
Robót , a w przypadku braku IBWR zgłoszenie imienne dokonywane jest na prośbę pracownika OPEC 
Sp. z o.o. w  Gdyni. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do obligatoryjnego wyposażenia pracowników we właściwe do 
danej pracy środki ochrony indywidualnej, a także odzież roboczą oznakowaną w sposób widoczny 
nazwą firmy. 

9. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia oryginałów wszelkich świadectw badań, 
certyfikatów itp., potwierdzających przegląd lub przydatność wykorzystywanych narzędzi Służbie BHP 
lub osobom sprawującym nadzór nad pracami. 

10. Przedsiębiorca i jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów 
tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz wnoszenia i 
spożywania alkoholu i substancji odurzających. 
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IV. Wytyczne i wymagania w zakresie środowiska dotyczące Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 

1. Informacje ogólne  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z realizacją umowy w sposób 
nienaruszający obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewniając 
minimalizację ich wpływu na środowisko. 
1.2 OPEC Sp z o.o. informuje, że w wybranych lokalizacjach znajdują się pasieki pszczoły miodnej.  
Wykonawca, realizujący zadania na terenie OPEC Sp. z o.o., powinien powiadomić o tym podległych 
sobie pracowników, mając na uwadze ewentualne uczulenia.  
1.3 Wykonawca w każdym z obiektów OPEC może pić wodę z oznaczonych punktów poboru wody. 

2. Gospodarka odpadami  
2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją umowy w rozumieniu 
obowiązujących przepisów chyba, że umowa stanowi inaczej.  
2.2. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki 
odpadami oraz ewidencję wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: 

a. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć uregulowany stan formalno-
prawny zgodnie obowiązującymi na czas wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony 
środowiska, w sposób wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności.  

b. Odpady winny być usuwane z miejsca ich powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie 
tymczasowe gromadzenie odpadów w miejscu wyznaczonym przez Przedstawiciela 
OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. Miejsce to należy zlokalizować poza obrysem korony drzew i co 
najmniej 1m od krzewów. Należy je zabezpieczyć przed wpływem warunków 
atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i oznakować podając rodzaj i 
kod odpadu. 

c. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane 
prawem zezwolenia.   

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących 
na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
2.4. Wytwórcą i właścicielem odpadów złomu metali jest OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni – chyba że umowa 
stanowi inaczej. Złom winien być przekazywany na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.  
2.5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom, Wytwórca odpadów winien 
być jasno zdefiniowany w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.  

3. Ochrona gleb (prace ziemne)  
3.1. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do bieżącej wizualnej 
kontroli stanu gruntu, a w przypadku stwierdzenia widocznego, potencjalnego jego zanieczyszczenia, 
natychmiastowego poinformowania Przedstawiciela OPEC.  
3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej:  

a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią;  
b. odpowiada za niego do czasu odbioru przez wskazanego przez Przedstawiciela OPEC Sp. 

z o.o. w  Gdyni uprawnionego odbiorcę;  
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty Przekazania Odpadu.  

4. Ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem  
4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują:  

a. gospodarcze wykorzystanie wody, w sposób uzgodniony z Przedstawiciela OPEC Sp. z 
o.o. w  Gdyni; 

b. racjonalne używanie wody pitnej do celów przemysłowych, wyłącznie w porozumieniu z 
Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni; 
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c. zakaz wprowadzania do kanalizacji na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wszelkich 
zanieczyszczeń, w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub odpadów 
przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez uprzedniej konsultacji z 
Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują stosowanie środków 
redukujących pylenie wynikające z wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, 
plandek, zraszanie), korzystanie na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wyłącznie ze sprawnych 
technicznie nadzorowanych pojazdów, maszyn i urządzeń. 
4.3. W przypadku zamiaru wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub emitującego 
szkodliwe promieniowanie Wykonawca musi uzgodnić to z Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5. Substancje / mieszaniny chemiczne  
5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac substancji lub 
mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego, 
jest on zobowiązany dostarczyć Przedstawicielowi OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni na życzenie listę tych 
substancji/ mieszanin wraz z aktualnymi kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych. 
5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji/ mieszanin zawartych 
w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, smarach, farbach itd., zobowiązany jest do:  

a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) przed 
zanieczyszczeniem; 

b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji/ mieszanin i zapoznania 
z nimi swoich pracowników;  

c. przechowywania ww. materiałów zgodnie z przepisami w miejscach uzgodnionych z 
Przedstawicielem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania) 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków neutralizujących (np. sorbentów) 
przewidzianych w karcie charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do 
szczelnego, odpowiednio opisanego pojemnika. Pojemnik i odpowiedni środek do neutralizacji 
Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.  

6. Ochrona drzew i krzewów  
6.1 Wykonawca w trakcie wykonywania prac na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni jest zobowiązany do 
stosowania się do: 

a. Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych dostępnej na stronie: 
https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/instrukcja-ochrony-drzew-i-krzeww-podczas-
prac-budowlanych.pdf  

b. Wytycznych do projektowania dostępnych na stronie OPEC Sp. z o.o. 
https://opecgdy.com.pl/projektant-i-wykonawca   

7. Towary podlegające ADR i RID  
7.1. Wprowadzany na teren OPEC towar niebezpieczny, który podlega pod rygory prawa ADR lub RID 
niezbędny do przeprowadzenia remontu lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację 
planowanego przewozu.  
7.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do Przedstawiciela OPEC Sp. z o.o. 
w  Gdyni. 

V. Informacje i wymagania końcowe: 
Przedsiębiorca w przypadku korzystania z usług podwykonawców na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni 
ma obowiązek doboru podwykonawców spełniających i respektujących niniejsze wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa procesowego, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska przedstawionych w niniejszym dokumencie. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia wyżej określonych wymogów BHP w umowach 
zawieranych z podwykonawcami na prace wykonywane na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 
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Roszczenia OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni wynikające z naruszenia niniejszych Informacje oraz wymagania 
środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są niezależne od roszczeń 
wynikających z właściwej umowy zawartej z Przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne 
roszczenia wobec OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni lub innego podmiotu jeśli w wyniku naruszenia niniejszych 
zasad poniesie szkodę, w tym szkodę związaną z wadliwą realizacją umowy.  

W szczególności fakt utraty uprawnień do poruszania się po terenie OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni nie 
może być podstawą uchylenia się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zawartej umowy OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedstawiciele OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bhp i wymagań 
środowiskowych u podmiotów zewnętrznych w pełnym zakresie dotyczącym realizowanych przez 
nich prac na rzecz OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

W sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
procesowego oraz ochrony środowiska Przedsiębiorca jest zobowiązany do respektowania uwag i 
zaleceń Przedstawicieli OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni, a także pracowników obszaru utrzymania ruchu jak 
również zarządzających terenem/obiektem OPEC Sp. z o.o. w  Gdyni. 

Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników i 
podwykonawców.  
 
Polityka ZSZ: 

 

Instrukcji ochrony drzew i krzewów podczas prac budowlanych:  
 

 
Wytyczne do projektowania:  
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Załącznik nr 6 do Umowy nr NO/…/2022 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- Zamówienia publiczne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego14, 81-231 Gdynia. 

 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@opecgdy.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z 
realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 
23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 
 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 
18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
– Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 
- przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

 dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia. 
- nie przysługują Pani/Panu prawa: 

 usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia; 
 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

  


