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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne” zawiera informacje 
oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach 
zadania. 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający i zarządzający realizacją umowy, Inspektor Nadzoru, Wykonawca. 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont boiska wielofunkcyjnego znajdujących się przy  
ul. Zamkowa 47 w Bełżycach. Boiska „ORLIK” usytuowane są przy stadionie miejskim i Centrum 
Kultury Fizycznej i Sportu. Działka jest zagospodarowana. 
 
1.4. Istniejący stan zagospodarowania działki  
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Bełżyce przy ul. Zamkowa 47 na dz. nr 123. W otoczeniu brak 
zabudowy. Od strony południowej znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Również od strony 
południowej znajduje się wjazd na teren. Na terenie objętym opracowaniem nie jest zlokalizowana 
podziemna infrastruktura techniczna. Brak obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 
 
1.5.  Zestawienie powierzchni  

a) Powierzchnia projektowanej nawierzchni z trawy naturalnej - bez zmian 
b) Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym - 613,11mkw 
c) Powierzchnia utwardzeń istniejących - bez zmian 
d) Powierzchnia terenów zielonych (biologicznie czynna) - bez zmian 
e) Powierzchnia zabudowy - bez zmian 

 
2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC  

Oprócz samego wykonania robót składających się na budowę remont boiska oraz robotami 
towarzyszącymi na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa 
odpowiedzialność za następujące prace: 
Prace towarzyszące: 
⎯ pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów – w razie 
potrzeby 
⎯ usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 
⎯ nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy  
o podwykonawstwie (w przypadku zatrudnienia podwykonawców), 
⎯ zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 
 



 

Roboty tymczasowe: 
⎯ zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia narzędzia, skarpy 
wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych, 
⎯ ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na 
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych 
wskutek tego transportu, 
⎯ usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 
⎯ ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 
⎯ urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 
⎯ zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń 
⎯ utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 
⎯ magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi 
Opis sposobu rozliczenia prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
 

3. NIEZBĘDNE INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Kierownik robót budowlanych musi opracować projekt organizacji budowy. Wykonawca  
w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla administracji 
budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i energii do 
poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić 
z Inwestorem). Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym z 
zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 
na koszt własny wszelkich szkód powstałych z jego winy na terenie należącym do inwestora lub osób 
trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących z inwestycją).  
Wykonawca jest zobowiązany do: 
zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy, podjęcia działań zabezpieczających przed wypadkami przy pracy, także na rzecz innych 
przedsiębiorstw 
⎯ oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 
⎯ wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu. 
⎯ istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi 
niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć. Na terenie ogrodu 
wykonane będą również nowe nawierzchnie. Jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, 
również należy je na czas budowy zabezpieczyć. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę 
przez niego upoważnioną. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 



 

zgodnie z zasadami określonymi z dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz 
być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inwestorowi lub osobie przez niego 
upoważnionej kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest ta wymagane przepisami. Roboty zmechanizowane należy wykonywać 
sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie się bez uszkodzenia koron drzew i krzewów 
oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczenia gruntu i uszkodzenia nowych 
nawierzchni - do 3,5 tony. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Na terenie inwestycji należy używać sprzętu o umożliwiających przemieszczanie się bez 
uszkodzenia koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczenia 
gruntu i uszkodzenia nowych nawierzchni - do 3,5 tony. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. 
Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację.  

 
7. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru 
wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. 
Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Rozliczenie 
wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie 
zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może 
przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na 
podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. Roboty zanikające podlegają 
zasadom odbioru robót częściowych oraz odbiorowi końcowemu. Dokumentacja projektowa, ST oraz 
inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
kontraktowej, o ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą z pełni zgodne z Wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli pomiary i kontrole prowadzone wg SST dały wyniki pozytywne. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
⎯ dokumentacja projektowa, przedmiar robót (kosztorys ofertowy) 


