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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg o$wietlenia ulicy Powstancéw
Warszawskich w Dartowie, dziatki nr 432/2, 434/6, 435/6, 436/5, 438/9
440/6, 444/3, 441/3, 441/6, 444/2, 442/6.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacjg objgto sieci i instalacje elektryczne zwigzane z budowg

oSwietlenia ulicy Powstancéw Warszawskich w Dartowie, dziatki nr 432/2,
434/6, 435/6, 436/5, 438/9, 440/6, 444/3, 441/3, 441/6, 444/2, 442/6.

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajgcych stupy o$wietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299 4,
45312310-3)

2. Budowa oswietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. Budowa linii kablowej — zasilanie szafki oswietleniowej (kody CPV:
45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4 ).

4. Montaz szafki o$wietleniowej (kody CPV:45310000-0,45231400-9,
45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE : ‘ '
Przy realizacji niezbgdne bedzie wykonanie robét dodatkowych polegajgcych
na: '
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji latarni o$wietleniowych
i szafki
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
‘e nadzdr geotechniczny
e usunigciu nadmiaru gleby i uksztattowania terenu (kody CPV:
45111200-0, 45111291-4);
e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
o posadowienia stupdw oswietleniowych (kody CPV 45231400-9,
45232330-4);
e Wykonanie pomiardw oSwietlenia oraz sprawdzenie instalacji
elektrycznej

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robét zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowienn warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez
wykonawce w jezyku polskim.
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5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
~Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 ~ ,Budownictwo
- Terminy Stosowane w Umowach”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami
inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
budowy w okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Przed przystaplenlem do robdt wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy
oraz Program Zapewnienia Jako$ci Robdt. W czasie wykonywania robdt
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo oséb i pracownikdw. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtédwnego inspektora
nadzoru.

- Tres$¢ tablicy mformachneJ bedzie zatWIerdzona przez inspektora
nadzoru i winna zawieraC informacje dotyczace przedsiewziecia
inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce
w dobrym (czytelnym) stanie przez caly okres realizacji przedsiewziecia.
Tres¢ tablicy informacyjnej okresla szczegétowo Rozporzadzenie zawarte
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r. ‘

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowal i przestrzegal aktualnie

obowigzujgce przepisy - z zakresu ochrony srodownska naturalnego w okresie
prowadzenia robdt.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przec1wpozaroweJ
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatno$¢ i badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposéb zgodny z przepisami bhp i ppoz,
oraz zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i materiaty
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty koficowego odbioru.
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Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdt w czasie
trwania budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowa lub jej elementy byly w zada-walajgcym stanie przez caly czas
budowy to jest do odbioru koncowego robdt. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie - zaniedba
utrzymanie ciggtosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore

w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robét.

12. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne lub inne procedury wynikajgce z wiedzy technicznej. Wyniki
pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢ w formie protokotu jako zatgczniki do
dokumentéw odbioru robdt elektromontazowych.

13. PRZEJECIE ROBOT
Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie.

14, PODSTAWA PLATNOSCI

14.1. USTALENIA OGOLNE -
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez

wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru

rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. ‘

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia;

wartod¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu;

koszty posrednie;

zysk kalkulacyjny;

podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14.2. PODSTAWA PLATNOSCI

Patnos¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane
i uruchomione instalacje, ktorych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg
bedzie potwierdzona obmiarami robét i protokotami odbiordw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC, atesty dopuszczajace uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene
jakosci wykonanych robdt.
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15. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
I WSZYSTKICH GWARANCII

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
ponosi wykonawca.

_ SPECYFIKACIE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE
OSWIETLENIA ULICY ORAZ PARKINGU, DZ. 59/1, 59/9,
59/8, 247, OBREB NR 0027 MIASTA KOSZALINA

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg oswietlenia
budowg oswietlenia ulicy Powstancéw Warszawskich w Darfowie, dziatki nr
432/2, 434/6, 435/6, 436/5, 438/9, 440/6, 444/3, 441/3, 441/6, 444/2,
442/6..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBIJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do sieci
i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg oswietlenia ulicy Powstancédw
Warszawskich w Dartowie, dziatki nr 432/2, 434/6, 435/6, 436/5, 438/9,
440/6, 444/3, 441/3, 441/6, 444/2, 442/6.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji infrastruktury elektryczneJ szazanej z ulicg niezbedne

bedzie wykonanie:

e prace geodezyjne

e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV
45111200-0);
robdt stabilizujgcych grunt (kod CPV 45111230-9);
robGt w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
usuniecia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
posadowienia stupdw  oswietieniowych (kody CPV 45231400-9,
45232330-4).

1.5. TEREN BUDOWY

Teren budowy mfrastvruktury elektrycznej zwigzanej z obstugg budowy

oéwietlenia ulicy Powstancdw Warszawskich znajduje si¢ w obrgbie
istniejacych ulic i nie wymaga indywidualnego wyodrebnienia i nie koliduje
z ukladem komunikacyjnym, co nie zwalnia wykonawce z obowigzku

przestrzegania regut okreslonych w Warunkach Ogéinych Specyfikacji.
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1.6. ZESTAWIENIE ROBOT

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE StUPOW
OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 45231400-9,
45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110 9
45310000-0, 45312310-3). |

Zgodnie z projektem budowlanym nalezy wybudowac:

1. Linie typu YKY 4x10 mm % (I = 143m w wykopie i | = 20m w przepuscie
i w stupach) pomiedzy projektowanymi stupami

2. Linie typu YAKXS 4x35 mm? (I = 10 m w wykopie i w rurach) - kabel
zasilajgcy do ‘szafki oswietleniowej z istniejgcego ztgcza kablowego

3. Montaz rur ochronnych, rura ®50 | = 20m,

4. Ustawienie na fundamentach 7 szt. stupdw oswietleniowych aluminiowych
oszlifowanych o wysokosci h = 5m . Na stupach zainstalowac oprawy,
w stupach zainstalowal zabezpieczenia IZK-1 4A, przewody w stupach
YDY 3x2,5 mm?. Szczegdty w projekcie budowlanym.

5. Montaz szafki oswietleniowej typu SO -1 szt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robdt zastosuje materialy okreSlone w dokumentacii
projektowej oraz w zestawieniu materiatowym do przedmiaru robét.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na
terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdrych jest to wymagane
nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materialy i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji
technicznej muszg spetniaé postanowienia normy PN-IEC 60364.

2.2, MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACII
TECHNICZNE]

Za roboty, w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobat
i dopuszczen do stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢. Konsekwencjg bedzie nie przyjecie wykonanych robét
“i demontaz wadliwych materiatow.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego
stosowania materiatdw, urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze
zastosowania materialu  zamiennego powiadomi - inspektora nadzoru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze byC zmieniony bez
zgody inwestora.

2.4, PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do
czasu gdy bedg uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca tymczasowego skfadowania bedq zlokalizowane w obrebie
placu budowy, w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacje materiatdw poza
placem budowy okresli wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal sprawne
przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym umowg, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami
inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarzaC zagrozenia dla uzytkujacych go oséb. Jesli
stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt
i whadciwosci  przewozonych materiatdw. Utrzymanie w czystosci drdg
dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
zwarunkami umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng,
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia JaKOSCI, projektem
organizacji robdt, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
i wyznaczenie wszystkich . elementdw robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie
trwania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (P2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy
inwestorowi  do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi sposdb wykonywania,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgc wykonanie
robdt zgodnie z umowsq i ustaleniami inwestora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1. Czes¢ ogding opisujaca: :
e oOrganizacje wykonania robdt, terminy i sposéb prowadzenia;
e organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robdt;
e bhp; o
o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjie i przygotowanie
praktyczne; :
o wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdinych elementdw robdt; "

2. Cze$¢ szczegbtowaq opisujaca kazdy asortyment robdt to jest:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budOW|e z ich
parametrami technicznymi;

o rodzaje i ilosci Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku
i roztadunku;

e sposdb magazynowania materiatow;

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu;

o sposéb i procedure badah prowadzonych podczas dostaw -

' materiatow; '

e sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt;

e spos6b postepowania z materiatami i robotami w przypadku gdy
nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci
inwestor moze Zada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
- wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
“technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okresSlone w normach i przepisach.
Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatéw dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z umowg w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze
robét. Wyniki bedq wpisane do ksiggi obmiaru. D+ugosa i odleg’rosc[“
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pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne w+asc1we dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej objetosci beda liczone w m? jako dtugo$¢ wykopu pomnozong przez
$rednig wysoko$¢ i szerokos¢ wykopu . Obmiary mogg byc sprawdzane przez
wiasciwe stuzby inwestora.

7.2, URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmlaru
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane
urzadzenia lub sprzet wymagajg atestéw, to wykonawca przedstawi
odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czeSciowym lub kofcowym
przejeciem robét, a takze  w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach i zmiany wykonawcy robét. Wszystkie obmiary robdt zanikowych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt podlegajgce
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zafgcznika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komisji
uczestniczg przedstawiciele:
¢ Inwestora;
e Wykonawcy;
e Uzytkownika;
e oraz inni uczestnicy ktdrych obecnos¢ jest wymagana odpowiednimi
przepisami
Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji , ktérych przedstawiciele
uczestnicza w procesie odbioru robSt budowlanych nalezy do obowigzkéw

- inwestora.

Do odbioru koricowego robdt wykonawca przedkiada:

¢ aktualng dokumentacje powykonawczg;

e protokoly préb montazowych;

o oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot zgodnie z projektem

i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej.

W czasie odbioru komisja bada:

o aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o protokoty préb montazowych;

e odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych
rob6t z dokumentacjg projektowa,  specyfikacjg techniczng, aktualinie
obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢
udokumentowane Protokofem odbioru, ktdry stanowi podstawg gwarancji
‘wykonanych robdt i rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.
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Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajace uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz oceng
jakosci wykonanych robdt.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i towarzyszace bedg rozliczone podczas odbioru
kofcowego zadania inwestycyjnego. '

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie przekazania
wykonawcy placu budowy i do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje si¢ na biezaco,
uwzgledniajac przebieg robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujacej
wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonuje
sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty beda
ponumerowane, podpisane i opatrzone datq przez wykonawce.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika
budowy obligujg inwestora do zajgcia stanowiska.

10.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne
zapisywanie faktycznego postepu kazdego elementu wykonanych robot.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w Sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

10.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Pozostatymi dokumentami budowy sa:

o dokumentacja wykonawcza;
protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne;

e protokoty odbioru robot;
protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru,

o korespondencja na budowie.




10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek dokumentu

spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego

i upowaznionyc»h 0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne ze strony

inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
' Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi.

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez
Producenta.

mgrini, Asua Magodrka
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