
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na  realizację  robót  budowlanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Adaptacja
budynku  przy  ul.  Warszawskiej  5  w  Płocku  na  potrzeby  Ośrodka  Rodzinnej
Pieczy Zastępczej”.

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  robót  budowlanych  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pn.  „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby
Ośrodka  Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej”  wraz  z  uzyskaniem  zgody  właściwego  organu
nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu.

2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z
jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej na potrzeby nowej siedziby Ośrodka
Rodzinnej  Pieczy  Zastępczej,  który  obecnie  mieści  się  na  II  piętrze budynku  Żłobka
Miejskiego Nr 2 przy ul. Kleeberga 3.

Głównym  celem  inwestycji  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w  budynku  głównym,
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie go nowemu użytkownikowi.

3. OGÓLNY ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja  obejmuje  wykonanie  robót  budowlano  remontowych  w  budynku
przeznaczonym na budynek użyteczności  publicznej  w branży budowlanej,  sanitarnej,
elektrycznej  i  teletechnicznej  oraz  prac  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  i
zielenią. Są to m. in.:

1. BRANŻA BUDOWLANA

Roboty wewn  ątrz budynku głównego  

1. rozbiórka okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych

2. skucie posadzek w piwnicy, wykonanie hydroizolacji i wykonanie nowej posadzki,

3. wyburzenie istniejącej klatki schodowej wewnętrznej i wykonanie w tym miejscu
nowych stropów żelbetowych

4. rozbiórka elementów palnych stropu drewnianego nad poddaszem i  wykonanie
nowej niepalnej obudowy stropu

5. rozbiórka fragmentów istniejących ścian

6. wykuwanie otworów

7. demontaż drzwi wewnętrznych

8. skucie części tynków i wykonanie nowych

9. wykonanie nowych nadproży

10. budowa nowych ścian

11. montaż nowych drzwi wewnętrznych

12. wykonanie nowych posadzek i nowych okładzin ściennych



Roboty na zewnątrz związane z budynkiem głównym

1. demontaż balkonu i zadaszenia od strony północnej budynku (od podwórka)
2. demontaż  obudowy  drewnianej  balkonu  od  strony  południowej  (od  ul.

Warszawskiej)
3. wyburzenie schodów prowadzących do tarasu

4. wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich

5. naprawa i wykonanie okładziny kominów

6. zalanie  betonem niepotrzebnych  przewodów kominowych  i  wyłożenie  wkładem
kominowym pozostałych przewodów w celu zwiększenia szczelności kanałów

7. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8. montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

9. montaż balustrad portfenetrów

10. termomodernizacja ścian zewnętrznych

11. hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych

12. dobudowanie do budynku nowej klatki schodowej ewakuacyjnej zewnętrznej wraz
z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

2. BRANŻA SANITARNA

1. demontaż istniejących instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania z wyłączeniem
węzła oraz gazowej

2. montaż nowych instalacji wewnętrznych
3. montaż instalacji zewnętrznej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z 

dachu istniejącego budynku i nowej klatki schodowej poprzez włączenia rur 
spustowych do projektowanych zbiorników podziemnych na wodę deszczową

4. wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej od budynku od budynku do
pierwszej studni znajdującej się na sąsiedniej działce o nr ewid. 977

3. BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

1. wykonanie  robót  remontowych  branży  elektrycznej  i  teletechnicznej  wraz  z
demontażem istniejących instalacji

2. wykonanie nowych instalacji wg projektów

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. wyburzenie fragmentu budynku gospodarczego
2. remont pozostałych fragmentów budynku gospodarczego
3. wymiana ogrodzenia od strony południowej (od ul. Warszawskiej) oraz fragmentu

ogrodzenia od strony wschodniej i fragmentu ogrodzenia od strony zachodniej
4. montaż fragmentu ogrodzenia od strony południowej wraz z furtką
5. naprawa, oczyszczenie i pomalowanie pozostałych fragmentów ogrodzenia
6. montaż wiaty drewnianej rekreacyjnej
7. budowa placu zabaw
8. budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych
9. budowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej
10. budowa chodników/opasek z kostki brukowej betonowej
11. budowa ścieżek o nawierzchni mineralno-żywicznej
12.montaż miejsc postojowych dla rowerów
13.montaż obudowy koszy na odpady



5. ZIELEŃ

1. wycinka 5 szt drzew owocowych i wykonanie nasadzeń zastępczych 12 szt drzew
zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków

2. wykonanie przycięcia istniejących drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu ele-
wacji  budynku głównego w przypadku kolizji  roślin  z  robotami wykonywanymi
przez Wykonawcę w tym miejscu, w wyniku technologii robót przyjętej przez Wy-
konawcę, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku do
Miejskiego Konserwatora Zabytków i  uzyskaniu jego zgody na wykonanie tych
prac

3. zabezpieczenie  istniejących  drzew i  krzewów przed  uszkodzeniem ich  podczas
wykonywania robót

4. wykonanie nasadzeń roślin zgodnie z dokumentacją projektową.

6. PRACE PORZĄDKOWE PO ROBOTACH

1. wywóz drewna, gałęzi itp. powstałych z wycinki i przycinania drzew i krzewów
2. wywóz i utylizacja odpadów budowlanych z wykopów, rozbiórek i wyburzeń oraz

opakowań materiałów budowlanych
3. wywóz i przekazanie do MZD materiałów drogowych z rozbiórki
4. uprzątnięcie po robotach budynku, terenu robót i terenów przyległych związanych

z prowadzeniem robót.

Podstawą realizacji  robót jest umowa, Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), decyzja o
pozwoleniu na budowę, projekt budowlany (PZT, PAB, PT), projekt wykonawczy (PW),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), decyzje MKZ, uzgodnienia z
gestorami  mediów,  obowiązujące  normy  i  przepisy  oraz  zasady  wiedzy  technicznej  i
sztuki budowlanej.

Przedmiary załączone do niniejszego postępowania przetargowego nie są obligatoryjne.
Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  w  ofercie  wszystkie  roboty  wynikające  z
dokumentacji  projektowej,  której  wykaz  stanowi  załącznik  nr  1  do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamówienia. Dlatego przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji
lokalnej  na  terenie  inwestycji  w  celu  zweryfikowania  zakresu  robót
przewidzianego  do  wykonania  w  ramach  inwestycji.  Wizji  lokalnej  można
dokonać po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu co najmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem.

II. LOKALIZACJA

Inwestycja  zlokalizowana jest w Płocku przy ul. Warszawskiej 5. Główny zakres robót
przewidzianych do wykonania znajduje się na dwóch działkach o nr ewid. 979 i 980,
obręb 8 – Śródmieście, będących własnością Gminy Miasta Płock. Natomiast zakres robót
związanych  z  wymianą  fragmentu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wychodzi  na  sąsiednią
działkę o nr ewid. 977, będącą własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 3, na
wykonanie których Zamawiający uzyskał zgodę i warunki wykonania od Wspólnoty.

Powyższy teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.



III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Teren przeznaczony pod inwestycję jest ogrodzony. 
Na terenie znajdują się poniższe obiekty:

1) budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek główny) o poniższych parametrach:
 Pow. zabudowy 201 m2
 Kubatura – 2 794,80 m3
 Wysokość – 11,20 m
 Szerokość – 14,47 m
 Długość – 15,13 m
 ilość kondygnacji – 4 w tym: 1 podziemna (piwnica) i 3 nadziemne (parter,

I piętro, poddasze)
2) budynek gospodarczy
3) fundament betonowy
4) nawierzchnie utwardzone
5) ogrodzenie
6) zieleń.

Budynek główny wyposażony jest   w następujące instalacje:  
1. wodno-kanalizacyjną,
2. centralnego ogrzewania,
3. gazową,
4. elektryczną,
5. teletechniczną (telefon, internet).

Wszystkie instalacje wewnętrzne przeznaczone są do likwidacji i ponownego wykonania.
W budynku znajduje się nowy węzeł cieplny zamontowany we wrześniu 2023 roku, który
należy pozostawić bez zmian.

Do budynku doprowadzone są następujące   przyłącza branży sanitarnej:  
1. wodociągowe,
2. cieplne,
3. gazowe.

Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  znajduje  się  na  sąsiedniej  działce  i  nie  jest  objęte
przedmiotem zamówienia.

Do  budynku  doprowadzone  są  następujące  przyłącza  branży  elektrycznej  i
teletechnicznej:

1. elektroenergetyczna linia kablowa do ZK zlokalizowanego w elewacji budynku,
2. przyłącze operatora telekomunikacyjnego.

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH INWESTYCJI

1.1. BRANŻA BUDOWLANA - obejmuje wykonanie :

1. Roboty wewn  ątrz budynku głównego  

2. rozbiórka okładzin  ściennych,  podłogowych  i  sufitowych  (boazerie,  parkiet
terakota, kasetony drewniane, obudowy belek i słupów)



3. skucie posadzek w piwnicy, wykonanie hydroizolacji i wykonanie nowej posadzki

4. wyburzenie istniejącej klatki schodowej wewnętrznej i wykonanie w tym miejscu
nowych stropów żelbetowych

5. rozbiórka elementów palnych stropu drewnianego nad poddaszem i  wykonanie
nowej niepalnej obudowy stropu

6. rozbiórka fragmentów istniejących ścian

7. wykuwanie otworów

8. demontaż drzwi wewnętrznych

9. skucie części tynków i wykonanie nowych

10. wykonanie nowych nadproży

11. budowa nowych ścian

12. montaż nowych drzwi wewnętrznych

13. wykonanie nowych posadzek i nowych okładzin ściennych

14. Roboty na zewnątrz związane z budynkiem głównym  

1. demontaż balkonu i zadaszenia od strony północnej budynku (od podwórka)

2. demontaż  obudowy  drewnianej  balkonu  od  strony  południowej  (od  ul.
Warszawskiej)

3. wyburzenie schodów prowadzących do tarasu

4. wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich

5. naprawa i wykonanie okładziny kominów

6. zalanie  betonem niepotrzebnych  przewodów kominowych  i  wyłożenie  wkładem
kominowym pozostałych przewodów w celu zwiększenia szczelności kanałów

7. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8. montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

9. montaż balustrad portfenetrów

10. termomodernizacja ścian zewnętrznych

11. hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych

12. dobudowanie do budynku nowej klatki schodowej ewakuacyjnej zewnętrznej wraz z
montażem platformy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

1.2. BRANŻA SANITARNA

Zakres robót branży sanitarnej znajduje się w załączniku nr 2 do OPZ.

1.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA - obejmuje wykonanie :

- demontaż wszystkich istniejących instalacji : elektrycznych , niskoprądowych ,
uziemienia , odgromowych . Zdemontowany osprzęt wykonawca zutylizuje lub      
przekaże użytkownikowi .
- przebudowa zasilania z przeniesieniem układu pomiarowego i montażem atestowanego
zestawu wyłącznika głównego p.poż .
- wykonanie rozdzielnic budynkowych i ZUZ ( zewnętrznego )
- instalacje oświetlenia podstawowego , awaryjnego , ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń
- oświetlenie terenu , 
- instalacja domofonowa , wejść i bramy  



- instalacje monitoringu
- instalacje SSWiN , KD 
- okablowanie strukturalne
- instalacja przywoławcza niepełnosprawnych
- instalacje wyrównawcze , uziemiające , odgromowe
- ochrona przeciwporażeniowa , przepięciowa
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych ziemnych.
- pomiary po wykonawcze instalacji :
a. izolacji przewodów
b. ochrony przeciwporażeniowej 
c. rezystancji uziomów i instalacji odgromowej z metryką
d. natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego
e. pomiary sieci LAN
f.  sprawdzenie funkcjonalnego działania wyłącznika i systemu  p.poż.

1.4. BRANŻA TELETECHNICZNA - obejmuje wykonanie :
budowa przyłącza teletechnicznego obejmuje :
- istniejące przyłącza należy odłączyć , zabezpieczyć i podłączyć do nowej szafy RACK  
- kanalizację teletechniczną – wykonać rury osłonowe na sieci telefonicznej ,
teletechnicznej
- pomiary po wykonawcze zgodnie z Normą ZN-96 TP S.A-027
- uzyskanie od operatorów sieci telefonicznych protokółów odbioru robót

2. TERMIN REALIZACJI ROBÓT - 8 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

3. WYTYCZNE OGÓLNE I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

3.1. Wytyczne ogólne

1. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  przedmiotu zamówienia  zgodnie  z
dokumentacją projektową określoną w Załączniku nr 1 do OPZ, specyfikacjami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  (STWiOR),  opisem  przedmiotu
zamówienia  (OPZ),  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,
obowiązującymi  przepisami  prawa  i  normami  oraz  wiedzą  techniczną  i  sztuką
budowlaną.

2. Wzory i kolorystykę wszystkich materiałów należy przed wbudowaniem uzgodnić z
przyszłym  Użytkownikiem  obiektu,  tj.  dyrektorem  Ośrodka  Rodzinnej  Pieczy
Zastępczej.

3. Wzory  i  kolorystykę  materiałów  zewnętrznych  należy  przed  wbudowaniem
uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który wydał decyzję. Zgodnie z
zapisami w/w decyzji należy przed wykonaniem przekazać próbki materiałów lub
wykonać próbną kolorystykę.

4. Wykonawca zobowiązany będzie odpowiednio zorganizować plac budowy w sposób
powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, zapewnić
odpowiednie  zabezpieczenie  i  oznakowanie  tego  terenu,  wykonać  właściwe
oznakowanie  wyjazdu  z  terenu  budowy  oraz  w  razie  konieczności  uzyskać
odpowiednie  zezwolenia  na  przejazd  środków  transportujących  materiały  na
budowę po drogach miejskich na własny koszt.

5. W  ciągu  7  dni  od  podpisania  umowy  należy  przekazać  Zamawiającemu
harmonogram robót i  kosztorys opracowane metodą szczegółową, które muszą



być  ze  sobą spójne. Do  odbioru  należy przekazać  Zamawiającemu  niezbędne
dokumenty odbiorowe na wykonane roboty i wbudowane materiały, tj. aktualne
certyfikaty,  oceny  techniczne  lub  aprobaty  techniczne,  atesty  higieniczne,
deklaracje właściwości użytkowych, protokoły z badań, prób lub sprawdzeń, karty
przekazania odpadów do utylizacji, protokoły z przekazania materiałów z rozbiórki
itp., które będą stanowiły kolejne fragmenty jednego egzemplarza dokumentacji
powykonawczej.  Docelowo  dokumentację  powykonawczą  należy  sporządzić
zgodnie  z  wytycznymi  stanowiącymi  Załącznik  nr  10  do  Umowy  i  przekazać
Zamawiającemu  przed  zgłoszeniem  zakończenia  robót  do  odbioru  końcowego
robót.  Po  podpisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  robót  należy  zawiadomić
odpowiednie służby i uzyskać zgodę właściwego organu nadzoru budowlanego na
użytkowanie inwestycji (decyzję o pozwoleniu na użytkowanie), a jeśli będzie taka
konieczność  lub  potrzeba,  uzyskać  więcej  niż  jedną  taką  zgodę,  przy  czym
Zamawiający  dopuszcza  uzyskanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  decyzji
nieostatecznej, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności.

3.2.  Wytyczne dotyczące  dostosowania  budynku  do  przepisów  techniczno-
budowlanych i przeciwpożarowych

Roboty budowlane należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić dostosowanie budynku
do obowiązujących wymagań przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych dla
budynków  użyteczności  publicznej. Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  i
zamontować  odpowiednie  oznakowanie  dróg,  dojść  i  wyjść  ewakuacyjnych,  gaśnice,
tabliczki znamionowe,  instrukcje obsługi itp. w taki sposób, żeby umożliwić Państwowej
Straży  Pożarnej  dokonać  odbioru  budynku  przed  złożeniem  wniosku  o  uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie obiektu.

3.3. Wytyczne dotyczące zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do
budynku

Roboty  budowlane  należy  wykonać  w  taki  sposób,  aby  po  przekazaniu obiektu  do
użytkowania zapewnić dogodny dostęp  osobom niepełnosprawnym ruchowo z chodnika
znajdującego się w pasie drogowym na poziom parteru budynku użyteczności publicznej i
na teren wokół budynku.

3.4. Wytyczne dotyczące robót związanych z zielenią

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem
znajdującej się na budowie oraz w strefie oddziaływania Inwestycji zieleni, w tym nie
podlegającego likwidacji zadrzewienia  i  innych  elementów zieleni -   zgodnie  z
Zarządzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 roku
zmienionego Zarządzeniem Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem
Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 3521/2022 z dnia 28
lipca 2022 i Zarządzeniem  nr 4268/2023 z dnia  30 maja 2023 roku roku w sprawie:
ustalenia  zasad ochrony zieleni  przy  planowaniu  i  realizacji  inwestycji  miejskich  oraz
powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym, w tym
w zakresie ochrony drzew wraz z ich bryłami korzeniowymi oraz terenem znajdującym się
w Strefie Ochrony Drzewa.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych
w cz. 3 Zarządzenia ws. Zieleni – Etap realizacji prac wykonawczych oraz Załącznika nr 3



do Zarządzenia ws. Zieleni „Karty informacyjne Standardu ochrony drzew w inwestycjach
miejskich”.

Warunki ochrony drzew i krzewów określone w części 3 Zarządzenia ds. zieleni na etapie
realizacji   robót  :  

1. Warunki ogólne
Na terenie budowy lub w sąsiedztwie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania
mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i innych form zieleni. Konieczne jest
zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosnących na terenie budowy.
Jako strefę ochrony drzewa (SOD) przyjmuje się obszar wokół drzewa, w obrębie którego
ochronie podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko.
Zasięg strefy ochrony drzewa obejmuje:
- strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub strefę 
rzutu
korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju, w przypadku
krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej krzewu plus
1m.
W strefie ochrony drzew niedopuszczalne jest lokowanie: 
- obiektów tymczasowych(np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.)
- placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków
chemicznych,
- dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez
odpowiedniego zabezpieczenia podłoża przed zagęszczeniem i ingerencją w system
korzeniowy drzewa,
- miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym w
tym z płukania i mycia maszyn narzędzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.
Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach

2. Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek
W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający pnia drzewa przed uszkodzeniem
konieczne jest zabezpieczenie pnia za pomocą desek do wysokości minimum 2 m.
Przy zabezpieczeniu pnia za pomocą desek konieczne jest przestrzeganie następujących
zasad:
- osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 2-3
m wysokości)
- zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących
ewentualne uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimalnej 8 cm,
- grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych,
- ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie taśmą
tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed
wypadaniem,
- zapewnić swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1-4 cm( nie
powinno być szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczenia bytowania
organizmów w korze).
Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało:
- obsypanej ziemią szyi korzeniowej;
- uszkodzonej podczas zabezpieczenia szyi korzeniowej.



3. Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu – w przypadku braku możliwości
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób
wystarczający korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na
budowie sprzęt – koparki, ładowarki, dźwigi itp.
– profilaktyczne, tymczasowe podwiązania konarów i gałęzi (w ograniczonym
zakresie bez ryzyka ich złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym
sprzętu budowlanego lub środków transportu i skierowanie ich poza tę strefę;
– w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy
nie będzie to wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
ds. zieleni, profilaktyczne ich podcięcie z zachowaniem następujących zasad:
1. miejsce i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez
inspektora nadzoru ds. zieleni na budowie
2. cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w
tym zakresie (aborysta, ogrodnik itp.) oraz wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą
i arborystyczną.
W przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w
wyniku prac budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na
granicy strefy ochrony drzewa (mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z
zachowaniem następujących zasad:
- lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczyć koronę drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem;
- ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki
przeciwpyłowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,
pozwalających przenikać powietrzu lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły)

4. Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach
Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia
po wykonaniu wykopów.
– Zabezpieczenie korzeni drzew i krzewów w otwartych wykopach należy uzgadniać
z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.
Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się
następujące sposoby zabezpieczenia ścian wykopów oraz korzeni drzew i
krzewów:
a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia)
- przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej – można do tego celu użyć grubej geowłókniny (o gramaturze minimum 
100g/m2),
maty kokosowej (lub podobnej) i w tym podobnego materiału. Niezależnie od użytego
materiału powinien on być przymocowany do ścian wykopu za pomocą odpowiednich
kołków lub szpilek;
- ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć , należy regularnie
zraszać wodą w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotności
gruntu o korzeni,
b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 2 tygodnia)
- zaleca się zastosowanie trwałego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez budowę:
- tymczasowej ściany z desek
- przy dużych wykopach zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia



głębokich wykopów (tzw. ,,sciany berlińskie’’, ściany szczelne, ściany rozporowe, itp.),
które zwykle są wystarczające do ochrony korzeni, gdyż zabezpieczają je także przed
przesychaniem,
- w przypadku ścian budowlanych a krawędzi wykopu zaleca się zastosowanie 
dodatkowej
warstwy umożliwiającej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki
torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);
- w wykopach liniowych pod układane sieci uzbrojenia podziemnego należy w miarę 
możliwości zachować nienaruszone wszystkie korzenie o średnicy powyżej 3 cm, 
odpowiednio
je zabezpieczając przed przesychaniem lub przemarzaniem( np. poprzez obandażowanie
agrowłókniną o gramaturze minimum 100g/m2), sieć układać pod korzeniami.
W przypadku konieczności usunięcia części korzeni kolidujących z infrastrukturą lub
budową, cięcia należy wykonać odkażoną piłą ręczną lub sekatorem. Ranę należy
przepłukać wodą i zabezpieczyć przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym 
węglem drzewnym). Usunięcia części korzeni drzew należy zgłosić do Inspektora nadzoru
ds.
zieleni z wyprzedzeniem w celu uzgodnienia i umożliwienia oględzin wykonania czynności
związanych z usunięciem korzeni

5. Przycięcie drzew i krzewów rosnących przy elewacji budynku

Wykonanie przycięcia istniejących drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu elewacji
budynku głównego w przypadku kolizji roślin z robotami wykonywanymi przez Wykonaw-
cę w tym miejscu, w wyniku technologii robót przyjętej przez Wykonawcę, po uprzednim
złożeniu przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków i uzyskaniu jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują
(w zależności od potrzeb).
- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń ;
- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi(koniecznie z zachowaniem 
ostrożności, aby nie uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);
- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, a w
przypadku zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę o bronowanie, w obszarze
ochrony drzewa rozluźnienie gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla
korzeni drzew – przy użyciu sprężonego powietrza lub nakłuwanie gleby;
- w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa
wymianę gleby wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu
sprężonego powietrza;
- w przypadku wątpliwości co do wpływu budowy na istniejącą zieleń należy opracować
ekspertyzę specjalistyczną – określającą wieloaspektowy wpływ budowy na zieleń, w
odniesieniu do kondycji drzew i krzewów, stanu trawników i rabat, warunków
siedliskowych, itp.

3.5. Wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami budowlanymi z rozbiórek



1. Wywóz     i     utylizacja     materiałów     z     rozbiórki  dróg  wewnętrznych  i  chodników  .  
Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce
na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokument potwierdzający
sposób  zagospodarowania  tych  materiałów  (zgodnie z Zarządzeniem nr
1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia
zasad  gospodarowania  materiałem pochodzącym z  rozbiórek  dróg  publicznych,
dróg  wewnętrznych,  parkingów  i  placów  będących  własnością  Gminy  Płock).
Koszty wywozu tych materiałów na uzgodnione składowisko ponosi Wykonawca

2. Wywóz     i     utylizacja   odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż określone w  
pkt 1. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce składowania odpadów i
dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji  (zgodnie z
ustawą z  dnia  14 grudnia  2012 r.  o  odpadach,  Dz.  U.  2023,  poz.  1587 t.j.).
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  udokumentowania  utylizacji  wszystkich
odpadów  z  rozbiórek  i  wyburzeń,  w  tym  w  szczególności  udokumentowania
rozbiórki, utylizacji i wywozu odpadów niebezpiecznych przez specjalistyczne firmy
(np.  płyt  azbesto-cementowych).  Koszty  wywozu  i  utylizacji  odpadów  ponosi
Wykonawca.

UWAGA:

W złożonej ofercie należy uwzględnić również koszty:

1. opracowanie  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu,  uzgodnienie  go  z
odpowiednimi  służbami,  wykonanie  oznakowania  zgodnie  z  w/w projektem na
czas trwania robót oraz demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu po
wykonaniu  wszystkich  robót  i  przed  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie

2. sporządzenia świadectwa charakterystyki  energetycznej  budynku po wykonanej
przebudowie,  rozbudowie  i  zmianie  sposobu  użytkowania  wymaganego  do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

3. kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w  tym Wykonawca  zinwentaryzuje  i
zabezpieczy  na  czas  budowy  istniejące  punkty  osnowy  geodezyjnej,  a  w
przypadku ich  uszkodzenia  bądź  usunięcia,  Wykonawca  swoim staraniem i  na
własny koszt wykona ich odtworzenie

4. wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów
technicznych wraz  z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych
użytkowników/gestorów sieci

5. dostawy i montażu gaśnic, tablic, instrukcji itp. niezbędnych do odbioru 
końcowego budynku przez Sanepid i Państwową Straż Pożarną

6. dostawy i montażu ruchomych elementów wyposażenia łazienek takich jak: 
dozowniki na mydło, pojemniki na papier, ręczniki papierowe, kosze itp.

7. koszty związane z uporządkowaniem terenu, tj. nawiezienie warstwy czarnej ziemi
i wykonania trawnika metodą siewu.

Nazwy  markowe  towarów i  producentów podane  w  dokumentacji  projektowej  należy
traktować jako wzorcowe, można zastosować produkty równoważne pod warunkiem, że
ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów podanych w opisie i projekcie. Po



stronie  Wykonawcy  jest  wystąpienie  do  Inwestora  z  wnioskiem,  udowodnienie
równoważności zastosowanych materiałów i uzyskanie zgody.

Załączniki do OPZ:
Zał nr 1. Wykaz dokumentacji projektowej.
Zał nr 2. Zakres robót do wykonania w branży sanitarnej.


