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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogoélne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
podczas realizacji zadania ,Modernizacja swietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich”.
Inwestor: GMINA GOLYMIN-OSRODEK UL. SZOSA CIECHANOWSKA 8 ; 06-420 GOLYMIN-OSRODEK

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych i technologicznych .

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzagdzeniem w sprawie okre§lenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

ST 01.02 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw — CPV 45421100-5

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 .

( Dz. U. nr 108, poz.953) ze zmianami

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory

wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar rob6t — kosztorys élepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
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Plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukeja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwiqzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakoriczeniu
demontowane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczefistwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji
Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili konicowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem Wykonawca we
wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacje
powykonawczg obiektu w iloéci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodno$¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreélone choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujgé w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc
ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych

i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Modernizacja $wietlicy
wiejskiej w Zawadach Dworskich Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedace podstawa do
wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowaé materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi
okre$lonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialow innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w
zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Gléwnym Projektantem. Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢
atesty bezpieczefistwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.




1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich poses;ji.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okres§lonych przepisami.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres

realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowq.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do jego zakonczenia i odbioru koficowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji

rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuJe w spos6b uzgodniony z Inzymerem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze wlaczony jest w
ceng kontraktowsg.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel

Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
$rodowisko. Materialéw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonaweca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich

wiadz bedgcych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonaweca zapewni wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.




Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany opracowac
instrukecje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okre$lonych

powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzyniera oraz bedzie
utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Inzynier moze wstrzyma¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne
dokumenty.

1.18. Ré6wnowazno$¢é norm i przepisé6w prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
rob6t poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlaécicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktorej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnoéci i wydal, na swojg wylaczna odpowiedzialnosé,
krajowsa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wlasnos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wplyw na speklienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialéow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materialéow zdanego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badanh materialow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrdodla
w sposoéb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3 Przechowywame i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materlaly, do czasu, gdy quq one

potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé

do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody InZyniera.

3. Sprzet.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub w
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projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlagciwosei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny
koszt. Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakoéé
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami
Inzyniera. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$émie przez InZyniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za ich dokladno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytulu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakoSci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.




Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogodlng opisows

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$éé wykonania poszczegélnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wlasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar)

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czeéc szczegdlowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- spos6b postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zalozong jakoé¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci materialéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akeceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkecji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniona mozliwo$é

udzialu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakos$ci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé materialow
i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ prébki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawey lub \ zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja

projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okre$long w pkt ,a” i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakoficzenia budowy.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloéciowe faktycznego postepu kazdego z
element6w wykonywania robét. Szczegbétowe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w spos6b
ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.11 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawey placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek b}qd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obow1qzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera na pi$émie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstotliwoscig wymagana do celu miesiecznej platnoéci na rzecz Wykonawey lub innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbiér robét.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien byé wykonany nie p6Zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowoéci do
odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie iloéci i jakoséci wykonywanych czeéci robét, ktéry moze byé¢ wezeéniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym
robot.

Odbiér koncowy rob6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koficowego dezie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§émie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, hczqc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania
robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupekniajacych lub rob6t
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartoé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koficowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koficowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowsg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupehniajgce lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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h) Oryginaly mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupekiajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru konicowego robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materialy, czynnosci, wymagania

i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowa¢ beda robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, wartoé¢ zuzytych
materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sa zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczaé z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materialéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

d) Blad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez
Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznoéci publicznej nie dzialajg zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujac opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedlozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez Inzyniera.
Koszt robét tymezasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie kontraktowe;.

Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Platno$ci miesigczne, — zgodnie z umowg zawarta z Zamawiajgcym.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalef zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z2021r., poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), ze zmianmi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnoéci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
pOZ. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoéci,
wymagan jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r , z p6Zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze,
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z pdZniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6Zniejszymi zmianami,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r. ze zmianami,

Instrukeja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne.
MGPiB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiaqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem

polskim

14




ST — 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
CPV 45100000-8
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1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Zawadach
Dworskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét przygotowawezych i rozbiérkowych.

2. Materialy.
2.1. Dla rob6t wg. 01.01 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania sprzetu zawarte s3 w ST ,,Wymagania Ogélne”.
3.2.5zczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu.

Do rozbi6érek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport materialéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogole zasady wykonania robot.

Ogole zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zabezpieczy, poprzez ulozenie folii schody, posadzki i podesty. Po
skoniczonych robotach folie usunie i zmyje powierzchnie zabezpieczone wezeéniej folig.

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi byé dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego. Wymagane sa réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego
typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny
posiada¢ certyfikaty. Roboty rozbiérkowe nalezy oprowadzié recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie §cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione.
Elementy zbrojeniowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczng, wodociaggows i inne.
Nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opad6éw $niegu oraz silnych wiatrow.

Nie wolno spalaé¢ materialéw na miejscu budowy. Wykonawea rozdysponuje wszystkie materialy zgodnie
z zaleceniami wladz.

Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzqdzema i budowle nalezy zabezpleczyc przed
uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znaJdqucych sie w miejscu budowy
przed przystapieniem do prac rozbiérkowych. InstalaCJe dzialajagce i majace pozostaé czynne po
zakonczeniu budowy nalezy utrzymacé w sprawno$ci.

Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é¢ rozbieranego elementu.

Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odlaczyé i przykryé urzadzenia mechaniczne i korzystaé
z energii elektrycznej wedlug zasad i przepisow ustalonych przez wladze lokalne.

Po zakoniczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dzialania w celu zapewnienia bezpieczeristwa.

Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania wlascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
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W przypadku zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy bezzwlocznie zastapié¢ lub naprawié¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.

Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady skladowa¢ w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny byé gromadzone
selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej
klasyfikacji odpadéw).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy
utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzil prace
rozbioérkowe Scisle wedlug przepisbw BHP. Wykonawca przejmie pelng odpowiedzialno$é w dopilnowaniu
przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikéw i podwykonaweow.

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaly odlaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano
wiasciwego wpisu do dziennika rozbi6rki.

Rozbiérka okien .

Przed przystapieniem do demontazu okien nalezy ustali¢, ktére z nich nadaja sie do dalszego
wykorzystania, nalezy tez sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza o$cieznice nie
spelniaja funkcji podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbidrce $ciany.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoSci podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

6.2. Szczegbdlowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnoé¢ wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogblne”.

8. Odbidr robbt.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogblne”.

8.2. Szczegblowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady platnosci sq zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki bezpieczefistwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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ST — 01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalowanie drzwi i podobnych elementow
— CPV 45421100-5 -
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1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
okiennej dla zadania Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany stolarki okienne;j.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialéw i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST , Wymagania
ogoblne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét $lusarki i stolarki drzwiowej wg zasad niniejszej ST sa
miedzy innymi:

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne w kolorze brazowym wykonane z ,,cieplego”aluminium z ocieplonym panelem
dolnym oraz z pakietem szybowym z obustronna szyba bezpieczng P-3. Wymagania Warunkéw
Technicznych z 2021 r dla drzwi zewnetrznych musza przede wszystkim odznaczaé sie
wspolezynnikiem przenikania ciepla nie wyzszym niz : U max 1,3 W/(m2K)

Drzwi do montazu z aluminium cieplego o wym. w $wietle muru 1,50%2,63 szt. 1 oraz 1,34%2,13
szt. 1 dwuskrzydlowe, otwierane na zewnatrz z zamkiem zapadkowo-ryglowym, dwa zamki typu
zabezpieczeniowego : brylkowo-ryglowy oraz ryglowy. Pochwyt do otwierania drzwi w kolorze
drzwi,

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych pelnych, cieplych, wraz z dwoma zamkami i
pochwytem , kolor brazowy - wym. w §wietle muru 1,00*2,10 szt.1.

Drzwi wejSciowe zew. powinny by¢ wyposazone w samozamykacze w obudowie koloru brazu oraz
odbojnik stalowy w kolorze brazu.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne o wym. 90*200 i 80%200 — fabrycznie wykonczone i malowane w kolorze
bialym, plytowe, okucia w kolorze srebrnym, oscieznice stalowe malowane na kolor bialy,

Tasmy uszczelniajgce styki zewnetrznej stolarki drzwiowej i warstwy termoizolacyjnej,

Pianka poliuretanowa montazowa,

Laczniki mechaniczne z blach montazowych + kolki montazowe,

Tasma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami wykonczeniowymi,

Uwaga:

Wymiary stolarki drzwiowej okreslone w dokumentacji projektowej nalezy traktowaé
wylqcznie jako wartoéci orientacyjne, ktére nie mogq zostaé uzyte jako wielkosci
zamowieniowe. Wykonawca przed

dokonaniem zamdéwienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia weryfikacji z
natury jej ilosci i wielkosci po wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu istniejgcej stolarki i
odpowiednim przygotowaniu otworéw. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie
pomiaréw z natury zestawienie zamoéwieniowej stolarki nalezy przedstawié Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Zaméwienia mozna dokonaé po ostatecznej (pisemnej ) akceptacji
Inspektora
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3. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST ,Wymagania og6lne”.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materialéw,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zaladunku i wyladunku,

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robdt zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegbdlowe zasady wykonania robot.

Podczas osadzania §lusarki drzwiowej zew. i wew. nalezy zachowaé; nastepujace warunki:
- osadza¢ elementy $lusarki do pionu i poziomu;

- mocowacé oécieznice w odlegloéci 10 mm od gérnej i dolnej powierzchni otworu;

- odlegloé¢ punktéw mocowania o$cieznic pionowych nie wieksza niz 100 cm;

- osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach;

- uszczelni¢ elementy Slusarki na calym obwodzie pianka poliuretanows.

Zalecenia ogodlne.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu $lusarki zgodnie ze szczegblows instrukcja wbudowania tych

wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej moga byé osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Slusarke nalezy zamontowaé w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami okre$§lonymi w normach. Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnialy

skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamdéwienia stolarki nalezy

sprawdzié rzeczywiste wymiary przygotowanych otworéw.

Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych

ma przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawié i oczyscic.

Skrzydla drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeié kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy

otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szeroko$¢ otworu 2 cm,

- na wysoko$§¢ otworu 5 cm.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié stolarke na

podkladkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzié sprawno$¢ dzialania skrzydel

przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oéciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢, co najmniej po dwa elementy mocujace w
odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

- na szeroko$ci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym (nie stosowa¢ olkitu ), a szczeline przykryé

listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci, wyzej nie wiecej niz

3 mm.
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- Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dlugoéci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugoéci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
oSciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakoéci zawarte sa w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085 Az2:1997,
PN-88/B10085Az3:2001. Ocena jakosci powinna obejmowaé: sprawdzenie zgodnoéci wymiaréw,
sprawdzenie jakosci materialéw, sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegblow
konstrukeyjnych, sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,Wymagania ogblne”.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,Wymagania ogoélne”.
8.2. Szczegblowe zasady odbioru robét.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$é z zaméwieniem,

- sposOb zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu o$cieznic,

- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydel.

9.Podstawa platnosSci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnoci.

Ogolne zasady platnoéci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN - 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 2).
PN - 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 3).
PN - B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN - EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i galki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN - B 13079 : 1997 Szklo budowlane: szyby zespolone.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem

polskim.
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ST — 01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz sufitow podwieszanych
- CPV 45421146-9 -
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych , zgodnie z
dokumentacja projektows.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w OST 00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00.0g6lna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodno$é z dokumentacja projektows ,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, Materialy

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowaé materialy
zgodnie z dokumentacjg projektowg , opisem technicznym i rysunkami.

Materialy:

® Plyty sufitowe sufitowe - mineralne 60x60cm- grub. 15 mm
° Profile systemowe

3.Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.

Pakowanie i magazynowanie plyt.

Plyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Plyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym, mocnym a, zarazem
plaskim podkladzie.

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Rozladunek ply’c powinien odbywac sie w sposdb zmechamzowany przy pomocy wozka widlowego o
udZwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

Wszystkie elementy sufitu mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznoéci, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykorniczonych powierzchni pomieszczefi.

Plyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ skladowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed
montazem.

5.0g6lne warunki wykonywania robé6t

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00.
5.2.  Warunki przystapienia do robot:
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Montaz sufitu powinien sie odbywa¢ po zakoriczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania
pylu na plytach sufitowych.

W plytach sufitowych mozna mocowaé o$wietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg.

Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.

Alternatywnie ich cigzar moze byé¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber.
Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukeje sufitu nie moze przekroczyé 6kg/m2.

5.3. Ruszt stalowy- standard

Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujace
si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x06 oraz profili przy$ciennych.

Ruszt jest podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopieri
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy
lacznikow krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpoérednio do podioza.

Konstrukeje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dlugich i réwnoczeénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy
stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze soba uzywa sie lacznikéw krzyzowych (60/60)
W celu usztywnienia calej konstrukeji rusztu, kofice profili no$nych opiera sie miedzy

poélkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

5.4.  We wszystkich remontowanych pomieszczeniach przewidziano sufity zmywalne i odporne na
zawilgocenie .

6. Kontrola jako$ci robét

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST-00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna.

6.2. Warunki badania plyt i innych materialébw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Dopuszczalna odchyltka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dlugosci 3,6m

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST 00.00

Jednostkg obmiaru jest : m?2 powierzchni wykonanych sufitéw

Powierzchnie sufitéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian wykoriczonych na
plaszczyzne pozioma.

8. 0Odbiér roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST -00.00.

Wymagania przy odbiorze :Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Czesciowe odbiory robét polegaja na sprawdzeniu, czy
poszczegolne etapy robot zostaly wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonaé¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawey roboét. Nalezy sprawdzié wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odleglosci
pomiedzy zamocowaniami profili przySciennych. Plyty sufitowe powinny byé swobodnie polozone na
konstrukeji tak, aby mozna je byto uniesé. Plyty docinane przy $cianach powinny mie¢ uformowang recznie
krawedz frezowana.
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9. Platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce platnoéci podano w OST -00.00.

Podstawa rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana iloé¢ metréw kwadratowych powierzchni

sufitu podwieszonego wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan
przygotowanie podloza,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
wykonanie rusztu sufitu podwieszonego
przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem
i dopasowaniem,

10.Normy i dokumenty zwigzane
10.1 Normy budowlane:
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN 13964 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badawcze
Aprobaty techniczne producenta
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ST — 01.04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie
- CPV 45442100-8 -
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla zadania Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
Zakres stosowania ST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego zestawienia:

e Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci tynku

e Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionowe i poziome

e Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

e Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST wymagania ogdlne.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora. Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST
"Wymagania ogdlne". Malowanie sufitbw i §cian farbg emulsyjng w kolorach pastelowych w
uzgodnieniu z Inwestorem oraz Inspektorem nadzoru .

2. Materialy

2.1 Woda PN-75/C-04630 o
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Farby budowlane gotowe

2.2.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
ITB.

2.3 Wyroby epoksydowe
— gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszcezalnikowa, chemoodporna, wydajnos$é - 6-10
m2/ dm3, max. Czas schniecia - 24h

- farba do gruntowania epoksydowa wg PN-C-81911: 1997, wydajno$¢ - 4,5-5 m?/ dms3 , max. czas
schniecia - 24h,
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2.4 Srodki gruntujace
2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chlodnych podlozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzong wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby
z jakiej przewiduje sie¢ wykonanie powloki malarskiej.

3. Sprzet

3.1 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym i drogowym.

5 Wykonanie robét
Wedlug instrukeji oraz $wiadectwa dopuszczenia.

5.1 Przygotowanie podlozy:

5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawg. Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.2 Gruntowanie:

5.2.1  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 lub gotowymi
plynami do gruntowania.

5.3 Wykonanie powlok malarskich:

5.3.1 Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw
pedzla.

5.3.2 Powlokiz farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny
mieé jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé
farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci

6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwosci
- sprawdzenie wyschniecia podloza
- sprawdzenie czysto$ci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwoéci nalezy wykonaé¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wezesniej niz po 3s.
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6.2 Roboty malarskie

6.2.1  Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- Dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7dniach
- Dla pozostalych nie wezeéniej niz po 14 dniach.
6.2.2 Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3 Badania powinny obejmowacé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorem
- sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem miejsca pracy.

Tloéé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét
Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogo6lne".

8.1 Odbioér podloza

8.1.1 Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa do
rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2 Odbiér rob6t malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, brak przeéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniacza, brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platow powlok, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie¢ malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4 Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na proébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkukrotne potarcie mokra, miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow
materialéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9 . Podstawa platnosci

Platnosé:
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farby, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Ilos¢ robét okreéla si¢ na postawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzone w naturze.

10. Przepisy zwiazane

- PN-75/C-04630 - woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

— PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

— PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-62/C-81502 - szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

- PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania

— BN-84/6112-15 - szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biala.

— BN-76/6113-32 - farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.
PN-C-81911: 1997 - farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie.

— PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) ze
zmianami
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ST — 01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty posadzkowe
- CPV 45431100-8 -
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych dla zadania Modernizacja
swietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

Ukladanie plytek Gres w Sali gléwnej i pom. pomocniczych. Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30
cm, ukladanych metoda kombinowang ukladanie w "karo".

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWO. -
Wymagania Ogolne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacja

Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST WO. Wymagania Ogoélne.

2. Materialy

Materialy do wykonania robé6t nalezy stosowa¢ zgodnie z opisem technicznym i ST
2.1. Materialy :

- plytki ceramiczne podlogowe z gresu o wym. 30%30 cm
- zaprawa klejowa do plytek
- zaprawa do spoinowania

2.2. Warunki dostawy , skladowanie

Materialy do robdt wykonczeniowych skladowaé w odpowiednich warunkach stosownie do
asortymentu .

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST.

Do wykonania robét wykoniczeniowych budynkéw nalezy uzyé sprzetu  odpowiadajacego
charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np.:

-  szczotki wlosiane lub druciane do oczyszczenia podloza

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

—  pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- lat, poziomice , pace gumowe,

— Inne.
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4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST .

Srodki transportowe dobraé odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac sie do zalecenn
producentéw . Do transportu materialdw mozna nastepujacych $rodkéw transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze.

Zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST

5.1.1. Podklady

Na posadzkach przyziemia wykona¢ warstwy wyréwnawcze i wylewki samopoziomujace Stosowaé
gotowe systemowe zaprawy i Srodki gruntujace zgodnie z zaleceniami producentéw .

5.1.2. Okladziny z plytek gres

Podczas wykonywania okladzin z plytek nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

— plytki przed ukladaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie,

— klej powinien byé rozlozony réwnomiernie i pokrywac cala powierzchnie podloza,

- w przypadku plytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowaé sie pod cala
powierzchnia plytki,

— temperatura podczas robé6t co najmniej 15°C,

— dla uzyskania jednakowej wielkoéci spoin stosowaé wkladki dystansowe,

— po osadzeniu plytek pozostawié okladzine na 24 godziny z otwartymi spoinami.

— po wyschnieciu , ale nie wezeéniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek, spoiny wypemié
specjalng masg do fugowania za pomoca pedzla lub szpachli gumowe;j,

— po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okladzine zmy¢ woda, i po wyschnieciu, przetrzeé
suchymi szmatami ,

— stosowac gres antyposlizgowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST

6.1. Badania materialow
Badanie materialéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami odpowiednich norm materialowych i
aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakos$ci wykonanych roboét

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa

i Warunkami technicznymi.

Prawidlowo wykonana wykladzina z plytek powinna spelnia¢ wymagania :

—  mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorem ,

—  cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem ,

—  gruboéé warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta
spoiny na calej dtugoéci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania .
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w S.T.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady
Ogoblne zasady podano w S.T.

8.2. Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST. w oparciu o odbior faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz ocena jakosci rob6t
i oceng jako$ci uzytych materialow.

9.2. Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materialéw i ich transport na miejsce wbudowania
- transport wewnetrzny materialéw

- wykonanie rob6t zasadniczych

- wykonanie prac pielegnacyjnych

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Plyty i plytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , wlaéciwoéci i znakowanie
- PN-ENISO 10545-1:1999 Plyty i plytki ceramiczne . Pobieranie prébek i warunki odbioru .

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek . Definicje i wymagania techniczne .

— PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek . Definicje i wymagania techniczne .

10.2 Instrukcje producentéw
10.3 Aprobaty techniczne
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ST — 01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty izolacyjne stropu nad przyziemiem
- CPV 45421000 / -
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na ociepleniu stropu nad przyziemiem dla zadania
Modernizacja $wietlicy wiejskiej w Zawadach Dworskich
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenia welng mineralna stropu nad przyziemiem $wietlicy wiejskiej w Zawadach
Dworskich. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogélne”
2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania rob6t sg:

welna mineralna grub. 15 cm, wsp. przewodzenia ciepla A < 0,037 W/mK ,
reakcja na ogiefi A1. Wymagania: wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy, plyty powinny
mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$é oraz $cisliwoéé.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.
4.2. Wybér Srodkéw transportu
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogblne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

Ocieplenie stropu nad przyziemiem

Przed przystapieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnie stropu i uzupeknié
ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podlozu nalezy ulozyé izolacje z folii paroszczelne;.
Izolacje cieplng nalezy wykonaé z welny mineralnej o gruboséci 15 cm.

Ocieplenia powinno byé wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstapienia od wymagan dokumentacji technicznej powinny byé
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny lub
innym réwnorzednym dowodem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja
projektowq oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezei co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoéei
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne"

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreélonych w ST "Wymagania
Ogllne" .
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej.

Filce i plyty.

. g
Dabrowshki
upr. bu spec, konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 22/92/ Os
Czlenek MOIIB nr MAZ/BO/0631/02
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