



Gdańsk 20.04.2023 r.

BZP-U.510.34/2023/KB

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Połączenie Al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej, o sygn. 39/BZP-U.510.34.2023/KB

I. W związku z pytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższą odpowiedź:

### Pytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu z uwagi na złożoność tematu oraz jego problematykę.

### Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z ust. II niniejszego pisma.

II. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 286 ust. 1, ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

**Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4** otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 26.04.2023 r. do godziny 11:00.”

**Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt 1** otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2023 r. o godzinie 11:10.”

**Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.05.2023 r.”

**Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie 20-04-2023