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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z przebudową, zmianą sposobu uŜytkowania części budynku 
zlokalizowanej na parterze północnej strony obiektu, w którym obecnie mieści się szkoła 
podstawowa w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone 
na prowadzenie Ŝłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w ramach zadania 
realizowanego z budŜetu pn.: ,,Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 – MALUCH+’’,  na działce nr 1501 / 8 w miejscowości Osiek nad Notecią. 
Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym mają na celu zdefiniowanie 
właściwości wykonywanych elementów obiektów. Tego typu właściwości wymagać będzie 
Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iŜ Wykonawca ma obowiązek zastosować 
standard techniczny nie gorszy niŜ to w ST i w PB, PT określono, pod sankcją uznania 
kaŜdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową 
konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu 
Budowlanego, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Wykonawca ma nieskrępowaną moŜliwość zastosowania standardu wyŜszego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, 
gdzie słuŜyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów 
techniczno - technologicznych. 
Wykonawca nie moŜe powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego 
Umową. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót określonych w projekcie ,, Projekt 
przebudowy, zmiany sposobu uŜytkowania części budynku zlokalizowanej na parterze 
północnej strony obiektu, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa w Osieku nad 
Notecią przy ulicy Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie Ŝłobka 
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w ramach zadania realizowanego z budŜetu pn.: 
,,Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+’’,  na 
działce nr 1501 / 8 w miejscowości Osiek nad Notecią”, w zakresie architektury 
i konstrukcji. 
Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych / remontowych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 
projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich 
standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Określenie przedmiotu zamówienia 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przebudową, zmiany sposobu uŜytkowania części budynku 
zlokalizowanej na parterze północnej strony obiektu, w którym obecnie mieści się szkoła 
podstawowa w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 2, na pomieszczenia przeznaczone 
na prowadzenie Ŝłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w ramach zadania 
realizowanego z budŜetu pn.: ,,Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 – MALUCH+’’,  na działce nr 1501 / 8 w miejscowości Osiek nad Notecią. 
Uczestnicy procesu inwestycyjno – remontowego: 

1) Zamawiający 
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk  

2) Instytucja finansująca inwestycję   
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk.  

3) Organ nadzoru budowlanego 
Prace remontowe nie wymagają uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie 
podlegają organowi Nadzoru Budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcję 
inspektora nadzoru pełnią pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 

4) Wykonawca 
1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4.1 Przeznaczenie obiektu 
Celem wykonania prac remontowych związanych z przebudową, zmiany sposobu 
uŜytkowania części budynku zlokalizowanej na parterze północnej strony obiektu, 
w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa w Osieku nad Notecią przy ulicy Szkolnej 
2, na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie Ŝłobka wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi, w ramach zadania realizowanego z budŜetu pn.: ,,Osiek nad Notecią – 
utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – MALUCH+’’,  na działce nr 1501 / 8 
w miejscowości Osiek nad Notecią, jest poprawa warunków uŜytkowania. 

1.4.2 Ogólny zakres robót  
Prace rozbiórkowe: 
- wykonanie bruzd dla nadproŜy  
- wykucie otworów drzwiowych  
- demontaŜ stolarki drzwiowej wraz z ościeŜnicami  
- skucie płytek glazurowanych  
- skucie warstw posadzek z płytek terakotowych i PCV 
- skucie posadzki betonowej – w niezbędnym zakresie, w zaleŜności od stanu  
- demontaŜ istniejących urządzeń sanitarnych  
- demontaŜ istniejącej instalacji wod.-kan. i co w obrębie remontowanych pomieszczeń węzłów 
sanitarnych  
- demontaŜ istniejących grzejników  
- przekucie otworów i murowanie bruzd pod instalacje sanitarne  
- wywiezienie i utylizacja gruzu  
Roboty wykończeniowe: 
- montaŜ lamp . opraw elektrycznych  
- montaŜ włączników i oświetlenia bryzgoszczelnego  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek  
- wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkami  
- wykonanie nowych tynków  
- obudowa płytami gipsowymi instalacji wentylacyjnej i wod. – kan.  
- ułoŜenie nowej posadzki z płytek gresowych  
- obłoŜenie ścian glazurą  
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  
- montaŜ nowej stolarki drzwiowej  
- montaŜ urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania  
- montaŜ grzejników  
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- wykonanie prób i odbiorów technicznych  
1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 

i stanowiąca podstawę do realizacji robót 
1.5.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych i rzuty pomieszczeń i elewacji 
budynku dostępne w urzędzie Gminny   

1.5.2 Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
Kod CPV 45211310-5 ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE ŁAZIENEK  
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  
Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE  
Kod CPV 45330000-9 ROBOTY SANITARNE 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 
realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe Wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody 
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie o pomiarownie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem obiektu). 

1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Fakt przystąpienia 
i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – 
w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega 
odrębnej zapłacie. 

1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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1.6. Definicje i skróty uzupełniające 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa: 
1.6.1. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzeni zaplecza budowy  
1.6.2. dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby rysunki i opisy słuŜące do realizacji robót budowlanych  
1.6.3. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie  
1.6.4. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową  
1.6.5. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy  
1.6.6. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 
równieŜ tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru  
1.6.7. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  

2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego 
realizacją umowy.  
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie 
i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach i wytycznych wykonania 
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
Pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu, remont i zmiana układu części 
przychodni na gabinety stomatologiczne, połoŜonej na działce nr 1467, Ks. Kordeckiego 3, 
89-340 Białośliwie. 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robót 
remontowych.  
Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę o moŜliwościach wystąpienia 
na terenie przewidzianych robót, przeszkód utrudniających prace lub zagraŜających im lub 
ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia.  
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Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upowaŜniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąŜa Wykonawcę.  
Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb 
odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych 
warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obciąŜa Wykonawcę. Ogrodzenie 
i zabezpieczenie terenu robót obciąŜa Wykonawcę w ramach kosztów. W czasie 
przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczną 
określoną w pkt. 1.4.  
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia robót do 
ostatecznego ich odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją umowy.  
MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba 
swoje obowiązki. 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń  
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym 
staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót 
i utrzymania porządku.  
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
stosowne kroki Ŝeby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz będzie się starał unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy. Zapewni urządzenia sanitarne oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ roboczą wymagana dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na budowie. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności ze 
wspomnianymi powyŜej przepisami bhp i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
UŜycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiały emitujące 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót 
musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały pylące) mogą być dozwolone, 
pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi 
dokumentami 
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2.3.1. Projekt organizacji robót  
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje się finansowanie zadania w całości po 
zakończeniu robót i dokonanym odbiorze końcowym. 
2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu 
realizacja umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swojego personelu. 
2.3.4. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest niezobowiązującym dokumentem budowy. 
2.4.2. Inne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 

 a. dokumenty wchodzące w skład umowy  
 b. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy  
 c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – 
prawne  
 d. protokoły odbioru robót  
 e. opinie ekspertów i konsultantów  
 f. korespondencja dotycząca budowy.  

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu Zarządzającemu realizacją umowy oraz upowaŜnionym przedstawicielom 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1. Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów:  

 a) rysunki robocze  
 b) instrukcję eksploatacji urządzeń  
 c) dokumentacja powykonawcza  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie 
i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę. 
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3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnień i obowiązków. Wydawane 
przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z 
umową Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu biuro Zarządzającego 
realizacją umowy i utrzymywać do końca robót. 

4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoŜy 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotycz instalowanych urządzeń.  
Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdego dostawcy, 
Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez 
Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na ich prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacja umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacja umowy jest 
równieŜ upowaŜniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego  
realizacja umowy, Wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki: 

 a) w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń  
 b) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót.  

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badań jakości materiałów , Zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia 
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materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną  zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań musza 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacja umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legitymację, mogą być badane przez 
Zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego 
realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
Zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.  
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Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją umowy 
moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

7.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wynik, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 
materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 
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7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

7.4 Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
− podstawę wyceny i opis robót, 
− ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
− datę obmiaru, 
− miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
− obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
 długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
− ilość robót wykonanych od początku budowy, 
− dane osoby sporządzającej obmiaru. 

7.5 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
w KNRach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych ( typ A ) i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.  
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

9.1  Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom 
odbiorczym 
9.1.1 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
9.1.2. Odbiorowi częściowemu  
9.1.3. Odbiorowi technicznemu  
9.1.4. Odbiorowi końcowego  
9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu  

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót 
i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.  
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
i uŜytkownika obiektu. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 

9.3 Odbiór techniczny 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla kaŜdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 
Budowy Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet 
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, protokołami 
z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje protokół i jeśli jest to konieczne, 
wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu. 
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9.4  Odbiór końcowy robót 
Zasady końcowego odbioru robót:  
- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót stanowiących 
przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji  
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla realizowanego 
zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
zgłoszone przez Wykonawcę i bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego z dołączeniem wszystkich protokołów odbiorów technicznych wraz 
z załącznikami  
- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót, po wcześniejszym sprawdzeniu wszystkich 
Odbiorów technicznych i załączników z nimi związanych  
- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 
w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny ilościowej i jakościowej, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z dokumentacją techniczną  
- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, protokołami odbiorów 
technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych  
Dokumenty odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
 I Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy  
 II Atesty i protokoły prób,  
 III Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
 IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych np. ekspertyza 
kominiarska, protokół badań instalacji elektrycznej  
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 
procedurę odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. 
wyznaczy komisja.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie i miejscu pracy 
Komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności i jej wypłaty.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robocizna bezpośrednią wraz z narzutami  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT  
W tym punkcie naleŜy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć 
odpowiednie formularze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), norm 
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branŜowych oraz instrukcji. Powinny 
one być traktowane jako nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją 
Techniczną i dokumentacją projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą złoŜenia ofert), chyba, Ŝe określono 
inaczej. Roboty winny być wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności 
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia 
przyjętego przez Polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiąŜących norm związanych 
z realizacją robót w ramach umowy oraz zastosować się do przepisów tych norm na tych 
samych warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej. 
Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych 
norm. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi 
przepisami władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, 
które są w jakikolwiek sposób powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

Lista podstawowych aktów prawnych: 
10.1  Ustawy 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to: 
- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.). 
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

Budowla nie jest zasilana prądem elektrycznym i nie powoduje szkodliwego oddziaływania 
na środowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie będzie urządzeń 
emitujących promieniowanie jonizujące. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady, 

Warszawa 1997. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 

 
 

 


