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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE




WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia terenu Zespotu Szk6t Technicznych w Rusocinie
na dziatkach budowlanych nr 2032/1 ,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6 we wsi Rusocin , obrgb

t.egowo, wojewddztwo pomorskie, gmina Pruszcz Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zwigzanych z przebudowg ogrodzenia terenu Zespolu Szkét Technicznych w
Rusocinie na dziatkach budowlanych nr 2032/1 ,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6 we wsi Rusocin ,

obreb tegowo, wojewddztwo pomorskie, gmina Pruszcz Gdanski.

Inwestor: Powiat Gdanski
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) Wymagania
og6lne zawarte w OST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45340000-2 Ogrodzenie
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczgcia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia
po jego zakonczeniu.




Inzynier - oznacza osobe¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena

jakoS$ci materialéw oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub

stanowigce czg$¢ Robdt Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli

wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub

budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i

zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢

dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie

wyszczegolnione jako stanowigce czeséci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub

jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze¢$ci Robdt; oraz prawnych nastepcow

kazdej z tych os6b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Roboét i

usuni¢cia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez InSyniera lub

upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym

zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) bedacy zatacznikiem do

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale - oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
W postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia.




Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesSli sg) udostgpnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6élne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,

Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzadzenia -_oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze¢$¢
Robdt Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Oferta i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows.
Zatacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty", ktére sa
zataczone do Oferty i stanowia jej czgs$C.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu

i dostaw, niezb¢dnych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami oraz ST. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac rob6t dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich i przygotuje pomieszczenia do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z ST

Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralna
czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z ST.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne ST i wptynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren robot

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly
powinien informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigza one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnoéci powinien byé nie gorszy niS przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie robot oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;

- mial szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowacl zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Oplaty 1 kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzaja Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji rob6t, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.



Sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie robdt, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAE.OW, SPRZETU I TRANSPORTU. 3.1.

3.1. Materialy

Stosowane materialty musza odpowiada¢ stawianym normg opisanym w PN, ST, innych normach i
instrukcjach oraz w umowie.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
same]j partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét.
Wbudowanie materialéw bez akceptacji. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, Se
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skltadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwoS$ci oraz byty
dostepne do kontroli. Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0séb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.



Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w

dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zagdanie, kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca
bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, je§li wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Ewentualne
skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z umowa.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera. Wyniki beda przechowywane i okazywane na kazde zadanie Inzyniera.

5.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich
wykonaniu.

5.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen




W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane Inzynierowi na kazde zadanie.

5.4. Dokumenty rob6t remontowych

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi
ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatagczony
oryginat protokotu odbioru cato$ci rob6t potwierdzony przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robdt
prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w S ST. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

- iloscia rob6t wykonanych od poczatku robét.

Ksigega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inzynierowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stano wi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokdty odbioru robét,

- protokdly z narad i ustalen,
Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z
dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacjach technicznych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera dostarczonych Wykonawcy na pismie.

6.2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.



6.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowa robé6t (z kosztorysu ofertowego),

- dat¢ obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos$¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo&¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nast¢gpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inzyniera:
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

7.2. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PN i
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja rob6t, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.3. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Obmiar robdét (jesli wymagany),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokdty préb i badan,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.



W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inzyniera, protokét

wykonania i odbioru robét. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy 1 wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
pdézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, p6z. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, p6z. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, p6z. 1126)

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV45111100-9



ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z
przebudowa ogrodzenie wokoét terenu Zespotu Szkét Technicznych w Rusocinie .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1. 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z demontazem.

Przewiduje si¢ nast¢pujace prace:

- Rozbidrka istniejacego ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych wraz z usunigciem cundamentu
betonowego oraz wyrOéwnaniem terenu ;

- Rozebranie ogrodzenia ztozonego z elementéw stalowych ( siatka ogrodzeniowa w ramce z
katownika stalowego ) , stupkéw zelbetowych , podmuréwki zelbetowej , fundamentéw pod stupki

- niezbedne prace ziemne i wykopy,

- wywiezienie gruzu iziemi z terenu budowy .

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i
poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Materiaty wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiérkowych:

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z demontazem beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu robdt zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca
powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogdéw jakosciowych,
ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Potrzebny sprzet:

- Samochdd dostawczy,

- Samochdd skrzyniowy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z demontazu musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach. Gruz bedzie wywoSony w
miar¢ postgpowania rob6t rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie
rob6t lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- upewni€ sie¢, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposéb prawidlowy,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu robdt

Przed przystapieniem do robét demontazowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie si¢
0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowad tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosSci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inzynierem i Inwestorem.



5.3. Doprowadzenie placu robot do porzadku

Po zakonczeniu rob6t demontazowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ calg stref¢ objeta robotami.

5.4. Wyw0z gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania rob6t rozbiérkowych na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t
demontazowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji. Jednostkami obmiaru sg:

- dlarozkucia elementéw zelbetowych [m3]

- do wykopéw waskoprzestrzennych [m]

- do wykopéw jamistych [m3]

- do plantowania gruntu [m2]

- dlarozbiérki ogrodzen z siatki [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Cena obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inzyniera, protokét
wykonania i odbioru rob6t. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdélnych
przepisO6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, p6z 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p6z. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, pdz. 401 z dnia 19 marca 2003r)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT



CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia terenu Zespotu Szkét Technicznych w
Rusocinie na dziatkach budowlanych nr 2032/1 ,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6 we wsi Rusocin ,
obreb Legowo, wojewddztwo pomorskie, gmina Pruszcz Gdanski.

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

Ogrodzenia panelowego

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Informacja w zakresie budowy

Zgodnie z projektem budowlanym.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw , stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz
prefabrykowanej podmurdwki.

Pozostale okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.6 Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Zgodnie z dokumentacja podstawowa

MATERIALY
2.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,43 m wykonane z pretéw stalowych : poziome 2x @6 mm , pionowe
¢ 5 mm kolor zielony zgrzewanych punktowo.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40mm za pomocg zestawéw montazowych
zalecanych przez producenta ogrodzenia .

Rozstaw osiowy stupkéw 2,52 m.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat.
Cokot prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia

zabezpieczone antykorozyjne powtoka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma
EN-ISO 1491 [DIN50976]. Siatka powlekana .

SPRZET



Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét i
dotrzymaniu terminéw umownych.

TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacja projektowa.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a
gt. ok.1,0-1,1m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,52 m dla ogrodzenia panelowego.

5.2 Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu

terenu betonem B15. 5.3 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w dokumentacji projektowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1 Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada §wiadectwo
dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

-Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

-Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

-Prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki

-Poprawno$¢ ustawienia stupkow

-Prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowo$¢ montazu
paneli

-Rozstaw stupkéw 1 ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

Wszystkie elementy rob6t nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugos$ci
ogrodzenia, wylaczajac bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.



ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i1 badan z biezacej kontroli materiatéw i
robot.

PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci zastosowanych
materiatéw i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew Dostarczenie na miejsce wbudowania
elementéw konstrukcji

ogrodzenia oraz materialéw pomocniczych,

Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

Uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WZNOSZENIE OGRODZEN CPV 45342000-6



CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamdéwienia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ogrodzenia terenu Zespotu Szkét Technicznych w
Rusocinie na dziatkach budowlanych nr 2032/1 ,2032/2,2032/3, 2032/5,2032/6 , 196/6 we wsi Rusocin ,
obreb Legowo, wojewddztwo pomorskie, gmina Pruszcz Gdanski.

1.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
Ogrodzenia z elementéw betonowych ( pustakéw) wypetnionych elementami stalowymi .

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.4 Informacja w zakresie budowy

Zgodnie z projektem budowlanym.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie betonowe systemowe- ogrodzenie sktadajace si¢ z pustakéw betonowych , daszkéw
betonowych oraz wypetnienia z elementéw stalowych ( przgsta o szerokosci 250 cm )
Pozostale okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowe;.

1.6 Og6lne wymagania dotyczace rob6t

Zgodnie z dokumentacja podstawowa

2. MATERIALY.

2.1. Ogrodzenie z prefabrykatow betonowych.

Nalezy zastosowac pustaki betonowe o wym. 20x20x50,2 cm, wysokos$¢ ogrodzenia
140cm

2.2. Beton.

Nalezy zastosowac beton zwykly do wypelnienia pustakéw plastyczny C 10/15.

3. SPRZET.

- koparka 0,25 m3,

- samochdd skrzyniowy,

- zageszczarka.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Dowolne $rodki transportu. Transport zgodnie z instrukcja producenta elementéw

ogrodzenia.



Elementy ogrodzenia nalezy przechowywaé w potozeniu pionowym, na ptaskim réwnym
podtozu , w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi i spetnienie warunkéw bhp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi
normami. Wszystkie istniejgce przewody podziemne na trasie wykopu nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2. Zasady wykonywania ogrodzen

5.2.1. PLANOWANIE

Przed przystapieniem do budowy ogrodzenia najwazniejszym punktem jest dobre jego rozplanowanie
— ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na rozmieszczenie stupkéw bramy oraz furtki (z uwzglednieniem
mozliwosci ich otwierania), a takze odpowiednie rozplanowanie elementéw w ogrodzeniu, takich jak

domofon, skrzynka na listy czy skrzynki przytaczeniowo-licznikowe dla poszczeg6lnych medidéw.

Doktadne rozplanowanie ogrodzenia pozwoli na wtaSciwe wykonanie fundamentéw oraz zakup i
przygotowanie odpowiedniej ilosci pustakdw. Staranne przeprowadzenie etapu planowania

ogrodzenia utatwi prace w kazdym kolejnym kroku stawiania ogrodzenia z pustakéw betonowych.

5.2.2.PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU

Pierwszym etapem budowy ogrodzenia jest wykonanie fawy fundamentowej. Szeroko$¢ fawy
uzalezniona jest od szeroko$ci wybranego pustaka. L.awe nalezy wykona¢ na catej dlugosci ogrodzenia (z
odpowiednim rozplanowaniem stupkéw bram i przesetl), a jej gteboko$¢ powinna zaleze¢ od wysokosci
planowanego ogrodzenia oraz przede wszystkim, powinna sigga¢ ponizej strefy przemarzania gruntu. Dla
tego projektu glebokos¢ przemarzania wynosi 100 cm .

Podczas budowy fundamentu nalezy uwzgledni¢ dylatacj¢ pionowa srednio co 10-15 m. Zaleca si¢, aby
szczeliny dylatacyjne byty wykonane w miejscu taczenia murka ze stupkiem. Nalezy pamigtaé, aby w
pustakach, ktére umieszczone sg nad szczeling wykona¢ naciecie bedace jej przedluzeniem. Szczelina
musi by¢ wykonana na calej wysoko$ci ogrodzenia, a nastgpnie wypetniona nienasigkliwym i trwale
elastycznym materiatem uszczelniajagcym. Takie zabiegi zapobiegna pekaniu elementéw ogrodzenia w
razie ewentualnych ruchéw fundamentu.

W wykonywanym fundamencie nalezy ulozy¢ zbrojenie poziome oraz pionowe. Zadaniem zbrojenia
poziomego jest usztywnienie fundamentu, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed pgkaniem
elementow. Zbrojenie pionowe powinno zosta¢ utozone w narozach projektowanego rdzenia stupka.
Rodzaj i ilos¢ zbrojenia nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi konstruktora.
Zbrojenie poziome i pionowe mozna ze sobg zwigza, co zapobiegnie przemieszczaniu si¢ pretow
zbrojeniowych podczas zalewania fundamentu betonem.

Zanim do wykopanego fundamentu wleje si¢ beton, nalezy wykona¢ deskowanie — w szczegdlnoSci w

sytuacjach, kiedy grunt jest niespoisty i si¢ osypuje.



Deskowanie zapobiegnie wsypywaniu si¢ gruntu do wykopu, dzigki czemu beton nie bedzie si¢ z nim
mieszatl. Beton do faw fundamentowych powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206, ktéra dla wielu
rodzajéow fundamentéw przewiduje si¢ wykorzystanie betonu klasy co najmniej C25/30 i klasie
ekspozycji XC2. Nalezy wykorzysta¢ beton na bazie zwiréw i piaskéw ptukanych wysokiej jakosci oraz
cementu portlandzkiego CEM I, bez dodatkéw mineralnych. Jezeli do wykonania ogrodzenia stosowany
jest indywidualny projekt — woéwczas w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledni¢ zawarte w nim wytyczne.

Deskowanie nalezy usuna¢ po 2-3 dniach od zalania fundamentu betonem.

Przed przystapieniem do dalszych prac zaleca si¢ sprawdzenie fundamentu pod katem nieréwnosci i
dokonanie ewentualnych poprawek. Po osiagnieciu przez beton pelnej wytrzymatosci, sugeruje si¢
utozenie na wyréwnanym fundamencie lekkiej izolacji (folia do izolacji fundamentéw), co ograniczy
podciaganie kapilarne wody z gruntu, a w konsekwencji zapobiegnie powstawaniu wykwitéw

wapniowych oraz pekni¢¢ spowodowanych mrozem.

5.2.3. PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU

Przed rozpoczeciem montazu ogrodzenia nalezy najpierw kazda jego warstwe utozyé ,.na sucho”
(rozpoczynajac od narozy), dopasowujac poszczegdlne bloczki do siebie. Bloczki trzeba uktadaé tak, aby
przylegaly one $cisle do siebie oraz aby nie wystgpowaty odchylenia ani w pionie, ani w poziomie.
Ewentualne odchylenia od poziomu mozna zniwelowa¢ przez szlifowanie pustakéw lub podkiadanie
klinéw.

5.2.4. MONTAZ OGRODZENIA

Ogrodzenie powinno si¢ uktada¢ warstwowo — pierwsza warstwe pustakdw warto ulozy¢ na zaprawie
murarskiej. Pustaki nalezy taczy¢ za pomoca mrozoodpornej i wodoszczelnej spoiny pionowej
(wykonanej na przyktad z kleju montazowego lub silikonu dekarskiego), dzigki czemu nie bgdg one
ulega¢ przesuwaniu podczas zalewania betonem, a wszystkie spoiny zostang odpowiednio uszczelnione.
Pustakéw nie nalezy rusza¢ do momentu zaschnigcia uzytej spoiny (okoto 4 -5 godzin). Jako dodatkowe
zabezpieczenie przed przesuni¢ciem pustakow podczas zalewania betonem mozna wykorzysta¢ taSme

polipropylenowa.
Przygotowanie do zalania pustakéw betonem.

Zanim rozpocznie si¢ zalewanie pustakéw betonem producent zaleca zamontowanie w komorach
bloczkéw przektadek z trwale elastycznego materiatu o grubosci 4-10 mm. Jako material na przektadki
mozna wykorzysta¢ np. styropian czy tez podktad podtogowy. Przektadki powinny zosta¢ umieszczone
po przekatnej w kazdej komorze (przektadki powinny mie¢ taki wymiar, aby mozliwe byto ich wsuniecie
do komory — z lekkim oporem). Po takim przygotowaniu bloczkéw mozna przej$¢ do etapu zalewania

pustakéw betonem.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednig jako$¢ sktadnikéw uzyta do produkcji betonu. Wykorzystany
beton powinien posiada¢ konsystencje S1 oraz cechowa¢ si¢ klasg ekspozycji przynajmniej XF1 wg
normy PN-EN 206. Nalezy pamig¢taé, zeby przed zalaniem bloczkéw betonem zwilzy¢ je najpierw woda,
aby nie dopusci¢ do sytuacji, w ktérej woda z mieszanki betonowej jest ,,wypijana” przez zbyt suche
bloczki.



Pustakéw nie nalezy polewaé duzym strumieniem — wode najlepiej rozproszy¢ przy uzyciu spryskiwacza.
Pustaki nalezy zalewa¢ warstwami — jednorazowo 1-3 warstwy. Zalewajac pustaki mieszankg betonowa
nalezy pami¢ta¢ o jej odpowiednim zageszczeniu (najczesciej przybierajagcemu postaé recznego
sztychowania z wykorzystaniem drewnianej kantéwki lub metalowego preta). Nalezy pamigtaé, aby
doktadnie zageséci¢ beton w komorach tak, aby szczelnie je wypelnit — jest to podstawa trwalego
ogrodzenia. Przy zagegszczaniu wskazane jest zachowanie ostroznosci, aby nie dopusci¢ do

rozsegregowania mieszanki.

Zabrania si¢ dolewania wody do przygotowanej mieszanki betonowej, poniewaz spowoduje to obnizenie
wytrzymatosci i trwatosci stwardnialego betonu oraz generalny spadek jakos$ci. Wszelkie zabrudzenia,
ktére powstana

podczas prac montazowych nalezy usuwac¢ na biezaco — pozostawione na dluzszy czas plamy betonu czy
kleju montazowego moga pozosta¢ na stale (lub spowodowaé uszkodzenie elementu podczas usuwania
takich pozostato$ci po dluzszym czasie) i beda w znaczacy sposéb psu¢ koncowy efekt wizualny.

5.2.5.PIELEGNACIJA

Po zakonczeniu zalewania pustakéw betonem $wiezg mieszanke nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych (zbytnim nastonecznieniem, deszczem, mrozem, wiatrem), w zaleznosci od
pory roku i panujacych warunkéw. Zaleca si¢ zabezpieczenie Swiezej mieszanki folig ochronna, w celu
uniknigcia odparowywania wody z mieszanki. Stosowanie ostony powinno by¢ prowadzone do momentu
wykonczenia ogrodzenia przy pomocy daszkéw lub przynajmniej przez 7 dni.

5.2.6.MONTAZ DASZKOW

Do klejenia daszkéw nalezy przystagpi¢ minimum po 7 dniach od zakofczenia prac zwiazanych z
zalewaniem betonem pustakéw. Miejsce taczenia pustaka i daszka nalezy wyszlifowaé. Daszki nalezy
zamontowa¢ na mrozoodpornym i odksztatcalnym kleju. Wystepujace szczeliny miedzy daszkami oraz
miedzy daszkami i pustakami nalezy uszczelni¢ przy pomocy odpowiedniego preparatu — zapewni to
zabezpieczenie komory pustakéw przed dostepem wilgoci. Aby unikng¢ wystepowania zabrudzen na
daszkach oraz przed porostem mchéw mozna je zaimpregnowac¢ lub pomalowa¢ odpowiednig farba do

betonu.
5.2.7. MONTAZ PRZESEL., BRAM, FURTEK

Przgsta, bramy oraz furtki nalezy zamontowa¢ ze szczegdlng ostroznoscia — aby nie uszkodzi¢ pustakéw
ogrodzeniowych. W stupkach nalezy wywierci¢ otwory w taki sposdb, aby elementy

mocujagce zakotwi¢ w rdzeniu betonowym. Wykonane otwory nalezy szczelnie wypetni¢ klejem lub
silikonem dekarskim, aby zabezpieczy¢ stupek przed migracja wody do wnetrza rdzenia.

Montowanie wyzej wymienionych elementéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu
zagwarantowana przez ich producenta. Aby zniwelowaé zagrozenie uszkodzenia lub popgkania pustakéw,
nalezy unika¢ mocowania przgsel na styku bloczkaz rdzeniem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

— prety zbrojeniowe,

— prefabrykowane elementy ogrodzen betonowych

Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialy do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania wykonanych robdét.

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
6.3.1. Badanie rob6t w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c¢) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych ,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien

SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego ogrodzenia z elementéw betonowych.

8. Odbidr robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PEATNOSCT:

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Cena wykonania 1 m ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie trasy ogrodzenia ,

- ew. przygotowanie podioza,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materiatéw pomocniczych,

- wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie ;

- wstawienie elementéw prefabrykowanych ogrodzenia, ustawienie ogrodzenia w sposéb
zapewniajacy stabilnosc,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych
10.INNE DOKUMENTY

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.



