

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	759,00
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	895,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 596,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 720,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	10,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	300,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	800,00
8	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	1 000,00
9	10	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlaku zrywkowym	M	30,00
10	11	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	0,50
11	52	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	18,00
12	100	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	18,00
13	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	18,00
14	116	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	1,20
15	117	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	5,20
16	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	1,50
17	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	2,50
18	125	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	6,40
19	157	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	130,00
20	163	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	2,00
21	165	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	16,00
22	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	150,00
23	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	170,00
24	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	68,00
25	400	GODZ RH23	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H	55,00
26	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	80,00
27	404	GODZ MH23	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	3,00

