»Modernizacja budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”
Zalacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr .......c.ceeeeeeeeee/2023
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 dalej jako ,,PZP”)
ZP -02 DOA.......... /2023, dalej jako ,,Umowg”

zawarta w Poznaniu, dnia ............cccee.e... 2023 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440, posiadajacym status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu
przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom
w transakcjach handlowych, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0. o. z siedzibag w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status
duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang
przez:

e,
ZS18dZIDa W ..o przyul. ...
NIP: oo, ,Regon: ..................l. ,KRS: o

dalej jako WYKONAWCA,

dalej tacznie ,,Strony”, a kazda z osobna takze ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbe¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

=
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§ 2. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji budynku komunalnego
posadowionego w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 43 w zakresie stolarki okiennej.
Przedmiot Umowy obejmuje wykonie robét budowalnych objetych uzyskana decyzja o
pozwoleniu na budowe, zakres tych robot zostat szczegétowo wskazany w dokumentacjach
udostgpnionych Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamowienia
publicznego. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku objetego modernizacja w
zakresie dotyczagcym wykonywanych robét.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt i oddania przedmiotu
Umowy, w szczeg6lnosci zgodnie z zapisami Umowy, zlozong oferta, dokumentami
udostgpnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie zamoéwienia publicznego,
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej ,,SWZ”, Dokumentacja projektowa
i ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe, a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wlasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowiazuje si¢
realizowaé przedmiot Umowy w zakresie wykonania robdt zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdlowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzadzonym
zgodnie ze wzorem, stanowigcym zalagcznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej
,,Harmonogramem”.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram
wraz z opracowanym metoda szczegdtowa Kosztorysem wykonawczym bedacym
uscisleniem pozycji Harmonogramu, najp6zniej w dniu podpisania Umowy. Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przediozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub zglosi do niego
uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 4 ponize;j.

4. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegodlnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegdlne elementy robot, w zakresie
warto$ci 1 proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglegdem mozliwosci ich
realizacji majac na uwadze w szczego6lnosci dostgpnos$¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedtozonego
Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,
W terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu
do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

6. Harmonogram i Kosztorys wykonawczym stuzy wylacznie do rozliczenia robdt objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczego6lnosci do ustalenia warto$ci
wykonanych robot w poszczegélnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) oraz w
przypadku odstagpienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okre$lonych robdt (z
uwzglednieniem zapisow § 11 ust. 8 oraz § 12 ust. 6 Umowy). Harmonogram i Kosztorys
wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robot w przypadku wystapienia robot
dodatkowych lub zamiennych.

7. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego  aktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajacego zaistniale okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji
Zamawiajacego wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde 2Zadanie
Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia dorgczenia takiego zadania.
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. Osobg  sprawujaca  nadzor inwestorski w  imieniu  Zamawiajacego  jest:
................. tel.: +4861 ..............e-mail: .......@zkzl.poznan.pl.

§ 3. Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 175 dni,
liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu robodt, z zastrzezeniem, ze termin na
zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru robot winno nastgpi¢ 7 dni
przed uptywem tego terminu.

. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich roboét, przekazaniu Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na
uzytkowanie, w tym po sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot,
w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie z
zapisami § 6 Umowy.

. Protokolarne przekazanie terenu robot objetych przedmiotem Umowy nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 14 dni liczac od zawarcia Umowy.

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) powolania kierownika budowy, powolania kierownikéw robot branzowych,
zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb posiadajacych uprawnienia
konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne, oraz oséb prowadzacych nadzor
pterologiczny i hiropterologiczny,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzoér nad zgodno$cia realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego,

3) przejecia terenu robodt objetych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcéw lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecnoSci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku 1 dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robdt objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos$¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak roéwniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos$¢),

9) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okolicznos$ciach, mogacych wplyna¢ na
jako$¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci
prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewnetrznych,
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11) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich obowiazujacych
przepiséw dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczeg6lnosci z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, konserwatorskich,
restauratorskich, archeologicznych oraz dotyczacych nadzoru pterologicznego i
hiropterologicznego oraz ponoszenia wszelkich ewentualnych optat i kar natozonych
na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z ich naruszeniem,

12) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robdt w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzgtu oraz materialow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehliajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenu robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r.,

€) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr N L11/968/V111/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 wrzes$nia 2021
r),

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robét, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
i transportu odpadoéw, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadéw zawartej z podmiotem posiadajgcym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworca odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstatle na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgtoszenia robot do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robét, a nastgpnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) posiadania przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujagce miedzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0sob trzecich zwigzane z realizacja Umowy (Szkody osobowe,
rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno 1 wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W  przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,




2.

»Modernizacja budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpozniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty.

Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujgcych roboty: _remontowe, stolarskie, stanowigce przedmiot
Umowy, chyba, ze zakres tych robdt bedzie wykonywany przez osobg fizyczng
prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okre§lonego rodzaju prac.
Ponadto:

1)

2)

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2

powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnos$ci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu wedtug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji zlozonego o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgdd pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynno$ci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu 1 zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prac¢ 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz zlozenie zadanych dokumentow w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym, w konsekwencji Wykonawca o$wiadcza, iz we flocie tych pojazdéw
uzytkowanych dla realizacji zamowienia publicznego, taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnych wynosi¢ bedzie co najmniej
10 %.
W przypadku konieczno$ci uzywania pojazdow samochodowych przy realizacji
przedmiotu Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu na
kazde jego zadanie (w terminie 7 dni od doreczenia wezwania), a takze po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy (nie po6zniej niz do dnia zgloszenia Zamawiajgcemu
zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystapienia zdarzenia
uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie przedmiotu
Umowy) os$wiadczenie, iz Wykonawca we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu
Umowy pojazdéow samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdéw stanowiag lub
stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu spetnienie wymogu posiadania
we flocie pojazdow uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % pojazdow
elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez ztozenie
wykazu pojazdow uzywanych do realizacji zamowienia ze wskazaniem, ktore z pojazdow
spelniaja wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych, zlozenie  o$wiadczen/zaswiadczen — okreslajacych  podstawe
dysponowania pojazdami lub innych dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymogu
okreslonego w/w przepisie). Zamawiajacemu przystuguje takze uprawnienie do zadania
okazania pojazdoéw okreslonych w dokumentach ztoZzonych na potwierdzenie spetnienia
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach
alternatywnych.

Brak ztozenia o$§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o

elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych, chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie
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oswiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego niezaleznych nie byto
mozliwe — w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od
ustania przyczyny uniemozliwiajgcej ztozenie o$wiadczenia, ztozy¢ o$wiadczenie oraz
wykaza¢ brak mozliwosci zlozenia o§wiadczenia w wymaganym terminie.

7. W przypadku niespelnienia wymogu okreslonego w art. 68 wust. 3 ustawy o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych Zamawiajagcemu przysluguje uprawnienie
do odstgpienia od Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
spelnienia tego wymogu (w wezwaniu Zamawiajacy okresli termin wykazania
Zamawiajacemu spetnienia tego wymogu, nie krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania). Uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajagcemu w
terminie 30 dnia od uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu na wypeinienie wymogu
okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za wypelnienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢
uzywania pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie roboét

1. Wykonawca uzyje do wykonania rob6t wilasnych materiatéw 1 urzadzen. Materiaty i
urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym dopuszczajagcym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub SWZ.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z zastosowania
niewlasciwych materiatéw, niespetniajacych polskich norm oraz obowigzujacych
przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowej nie podaje w sposob szczegblowy
technologii wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslonej czesci przedmiotu
Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materialéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
innych materialow niz podane w zalacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed =zastosowaniem tych materiatow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedlozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegdlnosci przepisami bhp 1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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a Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zaplaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na wilasny koszt 1 ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zaptaty.

. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikéw mediow, w szczegélnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty
licznikéw beda podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstate w trakcie
wykonywania robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie medidw nastapi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robét

. Odbior robdt stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaly roboty
zanikajgce 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku to jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub
wykona¢ prace niezbgdne do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ na wilasny koszt
elementy i roboty do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robot zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem catosci robot, ktorych
elementem byly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczeg6lnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa do czg¢sciowej zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustalajg odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi Inspektora Nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowac przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca
przedlozy inspektorowi nadzoru niezbgdne dokumenty, w szczego6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru czeSciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.
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5. Terminem odbioru koncowego robdt jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

6. Odbior koncowy robdt bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania 1 przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego 1 przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje
w tym do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot
budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) dokumentacj¢ powykonawczg (sporzadzong w sposob przewidziany przepisami
Prawa budowlanego), w tym w szczegélnosci: geodezjg budowlang
powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne,
atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzadzenia i
zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o wbudowaniu danego
materiatlu, protokoty odbioréw branzowych,

b) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zarowno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektow oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

d) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy,

e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczgcia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zarowno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub

niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego, ze wady zostaly usunigete,

2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdac¢ obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
odstgpi¢ od odbioru i zazagda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 10
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Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia od
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,
a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru rob6t wykonanych w ramach usunigcia wad w
terminie 3 dni od zawiadomienia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7 Gwarancja i rekojmia na roboty
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty stanowigce
przedmiot Umowy na zasadach okre§lonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy w zakresie: ............ miesiecy

gwarancji, ktory to termin liczony jest od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 wobec 0sob trzecich za szkody i
wszelkie nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej staranno$ci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny calkowitej podane;j

w ofercie brutto za:
1 zh (stownie ........ooooviiiiii zt), Wykonawca
ztozy przed zawarciem Umowy w formie....................c..oooee.
70% kwoty zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 Umowy zostanie zwrocone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
30% kwoty zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 Umowy przeznaczone jest na
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji 1 r¢kojmi 1 zostanie zwrdcone
lub zwolnione w terminie 14 dni po uplywie okresu gwarancji i r¢gkojmi wyznaczonego dla
robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skiadane w formie pieni¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunek bankowy: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczaltowo w

wysokosci:
Netto: ccovvvviiiinniininnnnnn. 71
Brutto: .....coovviiiinniinnn. b2 3 ()10 11 (N ), |
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Wynagrodzenie we wskazane] w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera

wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace

w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,

przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robot,

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, proéb, pomiaroéw,
kosztéw opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbedna), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko

Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu

Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

okreslonego w ust. 1 powyze;.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy

sposob:

a) wystawionych do wartosci 80% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
Umowy, w oparciu o protokoty odbioru czesciowego, przedktadane Zamawiajgcemu
nie cze¢$ciej niz raz na 30 dni, przy czym warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie robot
objetych poszczegdlnymi fakturami czg¢$ciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli
potwierdzona protokotem odbioru cze$ciowego i odpowiada¢ wartosciom okreslonym
w Harmonogramie i Kosztorysie wykonawczym,

b) pozostala czg$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, dla kazdej czgsci
osobno, tj. nie mniej niz 20% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej
I dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:
Miasto Poznan - Wydzial Gospodarki Nieruchomos$ciami ul. Gronowa 20, 61 - 655
Poznan NIP 2090001440.
Fakture nalezy ztozy¢ w siedzibie inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.
Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest
dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcéw robdt budowlanych (w tym Dalszych Podwykonawcow)
potwierdzajacych, Ze otrzymali oni petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane,
ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robot (czgsciowym
lub koncowym), na podstawie ktoérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot,
ustug lub dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej

dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej

umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczegdlnosci —

w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wynagrodzenie ptatne begdzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
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niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywrdconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opodznienia ptatno$ci najwczes$niej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do
dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow

i w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie
wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, za dang czgs¢,
za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudniaé
bedzie pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 500 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejgcie terenu robdt objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia brutto.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze domagaé sie¢

Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % wynagrodzenia brutto.

Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wystapieniu
zdarzenia aktualizujacego obowiazek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania
odrgbnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng
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z dowolng naleznoscig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego, w tym w
szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 11. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nast¢pujacych
przypadkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas wystgpowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkéw tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajagcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegolnosci nieprzekazania wymaganych dokumentdéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie calosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych Ilub obowiazkow wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot ze wzglgdu na konieczno$¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydhluzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujagcych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wyktadni) wplywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci nalozenia na Wykonawce obowiazku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie bylo
konieczne na etapie sktadania ofert; woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, organdw administracji publicznej lub
jednostek witasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas opoznienia w ich uzyskaniu,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezb¢dny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i1 uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wowczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

h) wszczgcia przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sagdowego lub
administracyjnego lub wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
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decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygnigcia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

i) wystgpienia nickorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nicodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni i nie odpowiadaja
warunkom wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujagcym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materiatow lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okoliczno$ci jest ich udokumentowanie,
W szczegblnosci poprzez przedtozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystegpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktore zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczeg6lnosci godziny i miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkow. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robdt w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robdt przez Wykonawce lub opdznienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkéw tych warunkéw,

Jj) konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowecezas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania robdt dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Umowy wystapia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza si¢ nieprawidlowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych si¢ do
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projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych

lub materialowych. Wystapienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do

zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji zamdwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamodwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamdwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatlow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamodwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy
poprzez zmian¢ obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w
tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatow oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogdlnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do
realizacji celu Umowy,

3) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli nastgpuja okoliczno$ci
opisane w ust. 1 pkt 2) i 3) powyzej, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2) powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wpltywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, nastagpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 7 i 8
ponizej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
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wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych konieczno$cig zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepisow ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany
przepisow wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepisow bedzie miata wplyw
na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tre§ci Umowy. Zakres
zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastepowac
bedzie metoda kosztorysu szczegotowego wedtug $rednich krajowych stawek i cen
materiatdéw wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztoéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu konieczno$ci wykonania tych robot w oparciu
o naklady rzeczowe, okre§lone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktoérych nie okreslono naktadéow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metoda kosztorysu
szczegblowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania okre$lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastapi metoda kosztorysu
szczegdlowego wedtug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajgce z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okre§lone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie krajowe stawki i ceny
materialow wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegdtowej na
podstawie ilosci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zakladowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 12. Odstapienie od Umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w cze$ci w nastepujacych
sytuacjach:

16



»Modernizacja budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie

o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstapienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przyszio$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej

przed ztozeniem tego oswiadczenia czesci Swiadczen Stron.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce¢ oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robdt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyze;.

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek

Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 4 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgsci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
szczegotowego wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robdt inzynieryjnych oraz cen czynnikdw produkcji
(maszynogodziny icen materialtow wraz  zakupem) okreSlonych w Kosztorysie
wykonawczym chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajgce z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegdtowej na podstawie
ilosci robot 1 naktadow pracy wynikajacych z katalogobw KNR, KNNR 1 norm
zakladowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastapi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.
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§ 13. Podwykonawstwo w zakresie wykonania robot

. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie migedzy Podwykonawca
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegOtowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$é
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

. Termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot budowlanych zamowienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.
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9. W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupeien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan  Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy 1 Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sagroboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaplata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego Podwykonawcy
nastepowaé bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane
odpowiednio.
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22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o pracg os6b wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujgcych prawa 1 obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw  wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 14. Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwane dalej

RODO informujg, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibg przy placu
Kolegiackim 17, 61-841 Poznan,

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢ kontaktowac poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,

3) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego (art. 6
ust. 1 lit ¢ RODO) wynikajacego z PZP, ktérym jest przeprowadzenie postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla ktorego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celéw ar-
chiwalnych 1 przechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisow dotycza-
cych archiwizowania danych obowiazujacych u Administratora,

5) Osoby, ktorych dane dotycza, majg prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) Zadania sprostowania danych, ktore sg nieprawidlowe,

€) zadania usunig¢cia danych, gdy:
e dane nie s3 juz niezbedne do celow, dla ktorych zostaty zebrane,
e dane przetwarzane s niezgodnie z prawem,

d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:

e 0soby te kwestionujg prawidtowos¢ danych,

e przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg si¢ usunigciu da-
nych,

e Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sa
one potrzebne osobom, ktoérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen,

6) Maja Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
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7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikajagcym z przepisow to wymog ustawowy

niezb¢dny do wzigcia udziatu postgpowaniach Prawo zamowien publicznych. Podanie do-
datkowych danych ma charakter dobrowolny,

8) Dane osobowe nie bgdg przetwarzane w sposob opierajacy si¢ wylacznie na zautomatyzo-

wanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,

9) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepnio-

\‘

na zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepi-
sy PZP, jak rowniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na pod-
stawie przepisOw prawa lub zawartych z Administratorem uméw, w tym podmioty zajmu-
jace si¢ obshuga informatyczng Administratora.

§ 15. Postanowienia koncowe

. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu

zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

PZP i Prawa budowlanego.

. Wszelkie dokumenty, wnioski, zgtoszenia dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowac do

Zamawiajgcego za posrednictwem inwestora zastepczego — ZKZL sp. z 0.0.

. Ewentualne spory powstale w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygaé

bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej

zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zZmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Integralng cze¢$s¢ Umowy stanowia jej zataczniki.
. Umowe sporzadzono W_trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,

dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzbr o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

4. Pelnomocnictwo
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»Modernizacja budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia.......coeeenes

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materialy i urzadzenia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci przez okres wskazany w Umowie,
chyba, ze na materialy producent udzielil dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje
okres gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w paragrafie 7 ust. 2 Umowy, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.

3. Wady i usterki zglaszane bgeda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
.......................................... lub droga elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek lub usuni¢cia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, zas§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usuni¢ciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokét z usunigeia wad |
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiazki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

ol
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10.

11.

12.

13.
14.

»Modernizacja budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ Umowy zawartej pomiedzy Stronami.
Dokument sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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»Modernizacja budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu”

Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robét budowlanych realizowanych w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy
UL , objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa
] O zdnia ..ol r

2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia ................ r. zawarte] pomigdzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy ........................ ,
- R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawea tj. ...................
otrzymat pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbior robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robdt, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz ztoZenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

W oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN ......ccceeeevvvvvenneeeennnn R
UMOWA NR

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .....ccovunevvnnnnnnn. miesiecy do dnia .......ccvviiiniiiiiniiiiiniiens r.
WARTOSC | WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. 7ZAKRES ROBOT , o —eee L e L e L e
ROBOT ROBOT | ...ooo | coveveee | veveeeeec | v | e e e | e |
Netto Brutto
l. |RAZEM 0,00 zt 0,00 zi
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 z1 0,00 zk
.............................. 0,00 zt 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 zk
KOSZT CALKOWITY 0,00 zt 0,00 zt
Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 4 do Umowy

*7kZ|

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

Poznan, ............. 202.. 1.

DOA....ccooiiiiiiia,
PELNOMOCNICTWO

Na podstawie pelnomocnictwa nr .......... zdnia ............. r. udzielonego przez Prezydenta

Miasta Poznania udzielam
dalszego pelnomocnictwa
Panu/Pani ......ccoevvvinniiniinnnnnnn.
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym Serii .......................... 0 numerze
1001 (5770 111D To1S) 1110
zsiedziba W ..o PIZY tivieiiiianannnnn, e |
do:
1) Wystepowania w imieniu Miasta Poznania przed organami administracji

publicznej oraz innymi wlasciwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich
pozwolen, zgdd, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentow
administracyjno — prawnych niezbednych do wykonania umowy nr .................
zdnia ... r. na: modernizacja budynku komunalnego - wymiana
stolarki okiennej w Poznaniu., z wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia
odwotania od decyzji pozwolenia na budoweg, rozbiorke oraz decyzji na
prowadzenie prac konserwatorskich.
2) Udzielania dalszych pelnomocnictw innym osobom do wykonywania
czynnos$ci wynikajacych z niniejszego pelnomocnictwa.
Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.
Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od ztozenia
dokumentu pelnomocnictwa.
Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginatu pelnomocnictwa do Zarzadu
Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. do Dziatu Organizacyjno-Administracyjnego

niezwlocznie po jego wygasnieciu lub odwotaniu.
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