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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Okredlenie przedmiotu zamowienia
a) Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Mata architektura w miejscu publicznym — rzezba ,, Taniec goralski”
Zakopane

ul. Tadeusza Kosciuszki

dz. nr 486/1 w obr. 0006

b) Inwestor (zamawiajacy)

Gmina Miasto Zakopane
ul. Tadeusza Kosciuszki 13
34 - 500 Zakopane

c) Zakres robot przewidziany do wykonania
e roboty ziemne:

e roboty ciesielskie

e roboty zbrojeniowe

e roboty betonowe

Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot.
d) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy poprzez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

e) Prowadzenie robot

Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz
zarzgdzajacego realizacjg umowy — inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac
tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Polecenia zarzgdzajacego realizacjag umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

f) Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng



2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzagdzenia takie
jak: bariery, etc. Zeby zapewnié bezpieczeristwo przebywajacych oséb.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych . Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych .

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w
okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

g) Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca moze by¢ zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy - inwestorowi do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:
1) szczegétowy harmonogram robdt — na zgdanie inwestora
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) Szczegétowy harmonogram robdt
Szczegbtowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejno$é¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdét w terminie okreslonym w
umowie.



i)  Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy

Dziennik robodt jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakornczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika robét.

Kazdy zapis do dziennika robot powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych przestrzeni miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty
i inne dokumenty zatgczane do dziennika robdét powinny byé przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez
zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W szczegdlnosci w dzienniku robdét powinny by¢ zapisywane
nastepujgce informacje: data przejecia przez wykonawce placu budowy; dzier dostarczenia dokumentacji projektowe;j
przez zamawiajgcego;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt; postep robdt, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robdt; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajgcego realizacjg
umowy daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania roboét
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych
wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ; dane na
temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robaét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inwestora. Wszystkie decyzje inwestora, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inwestor jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

j)  Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktédrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

k) Inneistotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.9.4 i 1.9.3, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantéow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

I)  Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy bedga przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

a) Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane nastepujaco:
Adres zgodny z zapisami umowy
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami wchodzgcymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajgcemu realizacjag umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

c) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji wykonanych nawierzchni. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ zakresu wykonanych nawierzchni.

3) Inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej
realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacd do korca robét biuro zarzadzajgcego realizacjag umowy.

4) Materiaty i urzadzenia

a) Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegétowg
informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacjag umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrdédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te, ktére zostaty



wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

b) Kontrola materiatdow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzic czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowié¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniac nastepujgce warunki:
W trakcie badania, zarzagdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce
i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

c) Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajagcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

d) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosc tych
materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robodt
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

e) Przechowywanie i sktadowanie materiatéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzagdzen bedga zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

f)  Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ



materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

5) Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6) Transport
Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7) Kontrola jakosci roboét

a) Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazadaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie zumowa.

b) Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy
Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.



8) Obmiary robot

1) Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

3) Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i korncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

4) Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

5) Przepisy zwigzane

a) Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

b) Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami.
Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
9listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
dostosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, podz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt



budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1389)rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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2. SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
2.1. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45110000 - 1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy i zasypy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SSTi
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za krawezniki, palisady i obrzeza:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadac nastepujgce wiasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornos$é na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow




Wykopy nalezy zabezpieczyé deskowaniem szczelnym wykonanym z bali i drewna okragtego srednicy 15cm,
usztywnionego poprzecznie do 1,5m.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg proby normalne;j
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposdb nic powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubosé i réwnomiernosé warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.




PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiarow.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek

2.2. ROBOTY CIESIELSKIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45422000 - 1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru : - robét ciesielskich

1.2 Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagana podanych w
niniejszej specyfikacji moze mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
elementdéw wymienionych w p-kcie 1.1, takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce . 1.4 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” 1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:
-dokumentacja projektowq, - Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktur” z dnia 12.04. 2002 r ,, sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z 15.06.2002 r). -
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2. Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce
materiaty zgodnie z dokumentacja lub réwnowazne zaakceptowane przez Inwestora( Inspektora nadzoru):
Konstrukcyjne elementy drewniane - odpowiadajg klasie drewna K 27. taczenia powinny by¢ wykonywane na
gwozdzie, sruby, tradycyjne polaczenia ciesielskie. Wszystkie tgczniki stalowe powinny by¢ galwanizowane w
goracej kapieli. Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztuka budowlana..

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wymienionych robot
winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét: epily reczne,
mechaniczne; emtotki; esiekiery; esciagi; estrugi; Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowaie. Osoby obslugujace sprzet powinny byc odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 4. Do transportu materialow nalezy uzyc nastepujacych srodkow transportu: ¢ samochod
skrzyniowy ¢ samochod dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. 5.1.
Wymagania ogdlne Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot Ciesielskich w czynnym obiekcie i
przedstawi do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzegac wszystkie zarzadzenia Kierownika
robot budowlanych, oraz przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie
obiektu. Zastosowane rozwiazania techniczne, przyjete materialy,osprzet i urzgdzenia, muszg posiadac atesty.



Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane. Skladowanie materialow
budowlanych i urzadzen powinno byc wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materialdow i elementéw Wszystkie materialy zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadac normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne . Kontrola zwiazana z
wykonaniem Robot Ciesielskich powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich etapow Robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za wlasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dany etap poprawic i po
wykonaniu poprawek przeprowadzic badania ponownie. Kontroli podlega wykonanie: « wykonanie robot
ciesielskich. « Wykonanie potgczen poszczegdlnych elementéw;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.- Obmiar Robét
bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowg
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt. ® Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiardw. e Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru. ¢ Obmiar wykonywanych Robot bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 8.1. Ogdlne
zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiér Robot nalezy dokonywac zgodnie z zawarta
umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Odbidér Robot moze nastgpic
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac
zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inspektora Nadzoru a takze obowigzujgcymi
normami, przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9. Cena robot obejmuje: eprace pomiarowe; *zakup, zatadunek i roztadunek materiatow; etransport
materiatéw do robot ciesielskich; etransport materiat 6w do robot impregnacyjnych; ewykonanie robot
ciesielskich; euporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom | -
Budownictwo ogdlne ; Arkady Warszawa, 1990. 10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa PN-
81/B-03150.01-03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta
konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN384-1999 - Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci
charakterystycznych, wtasciwosci mechanicznych i gestosci. PN-84/M-81000 - Gwozdzie. Ogdlne wymagania i
badanie. PN-82/M-82054-00 - Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie. Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 -
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Wszystkie nie wymienione powyzej normy
i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja
zastosowanie Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. - Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania Ogélne. Kod CPV



2.2.9. ROBOTY ZBROJENIOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45262310 - 7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robdt wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-lll.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Srednica Granica Wytrzymatos¢
Gatunek stali preta plastyczna na rozcigganie
mm MPa MPa
RB500W 10 500 550

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byc¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan i korozji

(4) Odbidr stali na budowie.

* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieradé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdw.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.



4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wifasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzagdzen wytwaérczych
i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretow
poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robét.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koricowego - wg opisu jak nize;j:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbidr zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

e QOdbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Wedtug umowy

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.




2.4. ROBOTY BETONOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45262311 -4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robodt, betoniarskich zwigzanych z remontem taraséw w budynku Asotia w Zakopanem.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki , 25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,35" - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwaorni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.



Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukgcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetondw i podktadéw Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,



- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm 3 wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +
15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

Do wykonania robdt stosujemy nastepujgce betony:

- podbetonka z betonu 25 MPa

- beton konstrukcyjny do wszystkich elementéw konstrukcyjnych klasy C20/25 t.j. B25 MPa

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
* Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowe] (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o $rednicy nie



wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic
od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczerstwa pracy.

(7) Pobranie prdbek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia



ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjagc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie miec¢-ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucic¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng
szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej



wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3a:

B.04.01.00 - 1 m 3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im 3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robaét.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m 3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje; wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.



